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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacidn Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023, para la *
contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto estampado, redes de agua potable y drenaje ~
sanitario en la calle Independencia en la cabecera municipal, en el municipio de Teuchitlan, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del dia 06 de octubre de 2023, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
niimero 1351, Edificio “B”, Calonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 19 de agosto de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Apantli, S.A. de C.V. -

2 Armaqop, S.A.de C.V. *

3 Constructora Celica, S.A. de C.V.~

4 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V." '\//\
5 JT Opus, S.A.de C.V.~

6 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. '

7 Diseio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.*

8 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.*

9 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. »

10 L & A Ejecucion, Construccion y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V. -
11 Constructora 5392, S.A. de C.V. -

12 Estacion 0+000S.A. de C.V. '

13 ETC Ingenieria, S.A. de C.V."

14 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. J

15 Constructora Inopark, S.A. de C.V. -

16 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. -

17 Asesoria, Construccion y Disefio Aguilar, S.de R.L. de C.V.*

18 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.-
19 Constructora Camala, S.A. de C.V.

20 Grupo Vy CG, S.A.de C.V. *

21 Constructora lzorcam, S.A. de C.V.”
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22 Ricardo Diaz de la Torre °

23 Constructora Solurg, S. de R.L. de C.V."

24 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. -

25 Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V. *

26 Construarenda, S.A. de C.V.*

27 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.'

28 Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. de C.V.”
29 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. *

30 Extra Construcciones, S.A. de C.V. *

31 Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V.

32 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

33 Cebralsa, S.A. de C.V."

34 Organizacién Moderna de Constructores, S.A. de C.V.'

35 Vinser Construcciones, S.A. de C.V.* ~ N
36 Adolfo Rodriguez Servin - L/
37 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.*

38 Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. *

39 José Luis Frausto Miranda -

40 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. -

41 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. *

42 Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V:

43 Disefo, Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de C.V."*
44 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. "’

45 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. '’

46 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. °

Con fecha del dia 21 de septiembre de 2023, a las 12:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura

de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Puhlica

del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior ’
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. /
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 25
propasiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. Se acepta $9,787,748.89
2 | Armagop, S.A. de C.V. Se acepta $9,515,944.05
3 | Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $9,212,367.62
4 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 |JTOpus, S.A.de C.V. No se presenté $0.00
6 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,393,054.17
7 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. Se acepta $8,645,309.60
8 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $9,025,866.34
0 | Commtamansacy | osmsams | som
11 |Constructora 5392, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 | Estacion 0+000 S.A. de C.V. Se acepta $8,704,724.18
13 |ETC Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $8,587,491.22
14 gavlj:ack Arquitectos y Construcciones, S.A. de " T $0.00
15 |Constructora Inopark, S.A. de C.V. Se acepta $9,484,963.06
16 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
54 :SES;:?\?OHStrUCCIén y Disefio Aguilar, S. de SEECES $9,057,453.70
18 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. Se acepta $9,031,554.76
19 | Constructora Camala, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 | Grupo VyCG, S.A.de C.V. No se presentd
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
21 |Constructora lzorcam, S.A. de C.V. Se acepta $7,790,866.36
22 |Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $8,000,000.00
23 | Constructora Solurg, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

24 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. No se presento $0.00

25 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

26 |Construarenda, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

27 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $8,539,815.16

Construcciones y Servicios Electromecanicos,

28 Obra Civily Mantenimiento, S.A. de C.V. Se-acepta »8,649,098.33
29 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

30 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

31 | Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

32 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,196,102.93
33 |Cebralsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

34 grfamzaaon Moderna de Constructores, S.A. de No58 fresents $0.00

35 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,106,042.00
36 |Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00

37 (Sjir-\s.;;u({::-t\?.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Se desecha $0.00

ificaci llos de Jalisco, S.A. d

33 Ed\;ﬂcacmnes y Desarrollos de Jalisco e Se acepta $9.120,567.77
39 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $9,036,340.76
40 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

41 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. Se acepta $8,245,320.44
42 | Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V. No se presento $0.00

isef fe Servicios D S.A.d
43 (I?l\s./eno, Construccion y Servicios Doxos, e ShaEHE $9.008,133.51
44 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. Se acepta $10,208,741.48
45 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. Se acepta $8,710,548.25
46 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V."

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta econdémica
en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacidon Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10.
documentos que integran la propuesta econdmica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.- Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. "

Se desecha la propuesta por no presentar firmado la cedula profesional digitalmente dentro del documento
técnico TS5 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los
numerales l11.9.- Documentacidn que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacidn: inciso
(b) y 1I.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 |Constructora lzorcam, S.A. de C.V. $7,790,866.36

2 |Ricardo Diaz de la Torre $8,000,000.00

3 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $8,196,102.93

4 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $8,245,320.44

5 |Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $8,539,815.16

6 |ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $8,587,491.22

7 |Disefio y Edificaciéon MLM, S.A. de C.V. $8,645,309.60

3 gzrés"‘c\/r.ucciones y Servicios Electromecdnicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. $8.649,098.33 |°
9 |Estacion 0+000 S.A. de C.V. $8,704,724.18 |*
10 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $8,710,548.25 |
11 | Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $9,008,133.51
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No. Licitante Importe con IVA
12 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,025,866.34
13 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $9,031,554.76
14 | José Luis Frausto Miranda $9,036,340.76
15 | Asesoria, Construccidn y Disefio Aguilar, S. de R.L. de C.V. $9,057,453.70
16 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $9,106,042.00
17 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $9,120,567.77
18 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $9,212,367.62
19 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $9,393,054.17
20 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. $9,484,963.06
21 | Armaqop, S.A. de C.V. $9,515,944.05
22 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. $9,787,748.89
23 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $10,208,741.48

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 21 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechdé ninguna propasicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Puhblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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4-
1.- Construct i i 2
DOCUMENTOS OSHCION o 5 S pieria Disy | o e Constriyendo o >~ construsanlu

Urbanizadora,

lzorcam, e eTarra Construcciones, Cammi T
S.A. de C.V. S.A. de C.V. st BT GO0
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

e proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexande copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
' que se analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y

bases de licitacion, anexos 2
técnicos — econémicos, J/\

modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y

- sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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BIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
lzorcam,
S.A.de C.V.

2.- Ricardo Diaz
de la Torre

3.- Carlomi
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.-
Construyendo
Caminos Travco,
S.A.de C.V.

5.- Construsanlu
Urbanizadora,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su canducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
prepuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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; 4q.-
DOCUMENTOS 1 fonstructora 2.- Ricardo Diaz 2o Carl?ml Construyendo 2 Cons:-trusanlu
lzorcam, el Tomre Construcciones, Gttt Urbanizadora,
A, V. LA, V. 0 WA, V.
S.A.deC S.A.deC.V SALda G S.A.de C.V
Documento T10.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
" maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y (/"
voliimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

o

PHPIEACTIRes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
material...
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
lzorcam,
S.A.de C.V.

2.- Ricardo Diaz
de la Torre

3.- Carlomi
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.-
Construyendo
Caminos Travco,
S.A.de C.V.

5.- Construsanlu
Urbanizadora,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, enloqueenella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
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GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L4 L) - 4
8.-
A strucci
DOCUMENTOS 6.- ETC Ingenieria, Edificacion s i Edificaciones
Electromecénicos, 0+000
S.A. de C.V. MLM, S.A. de e Yazmin,
Obra Civil y S.A.de C.V.
C.V. i S.A.deC.V.
Mantenimiento,
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
HEOROEiRin i enltayy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo

protesta de decir verdad de L//.\

que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
canocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el prapésito de poder
evaluarlo...

agina 11 de 40
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- ETC Ingenieria,

S.A.de C.V.

7.- Disefio y
Edificacién
MLM, 5.A. de
c.v.

8.-
Construcciones y
Servicios
Electromecanicos,
Obra Civil y
Mantenimiento,
S.A. de C.V.

9.- Estacion
0+000
S.A.de C.V.

10.-
Edificaciones
Yazmin,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la
cual deherd ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodas
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, canforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[h’ Infraestructura ) )
k o y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNHO DEL ESTADO

S 3 SO
AreIE
Sl

8.-
Construcciones y
Servicios 9.- Estacion
Electromecanicos, 0+000
Obra Civil y S.A.de C.V.
Mantenimiento,
S.A.de C.V.

7.- Disefio y
DOCUMENTOS 6.- ETC Ingenieria, Edificacion
S.A.de C.V. MLM, S.A. de
C.v.

10.-
Edificaciones
Yazmin,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

v

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

4

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

' CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-

. | Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

»

CUMPLE

CUMPLE

agina 13 de 40




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{iﬂi\% Infraestructura 3 3
Q y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.-
7:Piseno y CU“;’:’:“;‘;‘;ZES ! 9.- Estacion i
DOCUMENTOS 6.- ETC Ingenieria, Edificacion it : Edificaciones
Electromecanicos, 0+000 i
S.A.de C.V. MLM, S.A. de Obra Civil SA. de C.V Yazmin,
V. ) bin v, S.A.deC.V.
Mantenimiento,
S.A.de C.V.
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la e
. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE U
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
moadificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

LE PLE
EVALUACION BINARIA Sl cum CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Yagina 14 de 40




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA z
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

v 0

11.- Disefio, 12.- Grupo 13.- Operadora 15.- Asesoria,

DOCUMENTOS Construcciény Constructor de Proyectos 14.- José Luis Construccién y

Servicios Doxos, Strade, ARH, Frausto Miranda | Disefio Aguilar,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.deR.L. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
bases de licitacion, anexos ’
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo B
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones |
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{’i Infraestructura . i
] O l y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

b q

k\{u\

(\Mé p)

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

11.- Disefio, 12.- Grupo 13.- Operadora

DOCUMENTOS Construccion y Constructor de Proyectos 14.- José Luis

Servicios Doxos, Strade, ARH, Frausto Miranda
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

15.- Asesoria,
Construccién y
Disefio Aguilar,

S.deR.L.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo B8 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicanda
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE
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Jalisco
allsco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Disefio,
Construccion y
Servicios Doxos,

S.A.de C.V.

12.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

13.- Operadora
de Proyectos
ARH,
S.A.de C.V.

14.- José Luis
Frausto Miranda

15.- Asesoria,
Construccion y
Disefio Aguilar,

S.deR.L.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabhajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Disefio,
Construccién y
Servicios Doxos,
S.A. de C.V.,

12.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V.

13.- Operadora
de Proyectos
ARH,
S.A.de C.V.

14.- José Luis
Frausto Miranda

15.- Asesoria,
Construccién y
Disefio Aguilar,

S.deR.L.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento e solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GOBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

]

DOCUMENTOS

16.- Vinser
Construcciones,
S.A. de C.V.

17.-
Edificaciones y
Desarrollos de

Jalisco,
S.A.de C.V.

18.-
Constructora
Celica,
S.A.de C.V.

19.- Lizette
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.-
Constructora
Inopark,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdémica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos ladas de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conacer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardacter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{’Jﬁ\ Infraestructura o SRS
i _O 1 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL Tua1?
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 N {"“’ﬂlu 10

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Vinser
Construcciones,
S.A.de C.V.

17.-
Edificaciones y
Desarrollos de

Jalisco,
S.A.de C.V.

18.-
Constructora
Celica,
S.A.de C.V.

19.- Lizette
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.-
Constructora
Inopark,
S.A.de C.V.

Documentao T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
gue, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptas indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Vinser
Construcciones,
S.A.de C.V.

17.-
Edificaciones y
Desarrollos de

Jalisco,
S.A.de C.V.

18.-
Constructora
Celica,
S.A.de C.V.

19.- Lizette
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.-
Constructora
Inopark,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convaocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
velimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, madelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Vinser
Construcciones,
S.A.de C.V.

17.-
Edificaciones y
Desarrollos de

Jalisco,
S.A.de C.V.

18.-
Constructora
Celica,
S.A.de C.V.

19.- Lizette
Construcciones,
S.A.de C.V.

Constructora
Inopark,
S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposicianes, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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[

23.- Mantilla &
22.- Constructora Delgado
Apantli, Asociados,
S.A. de C.V. S. de R.L. de
C.V.

DOCUMENTOS 21.- Armaqop,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por amhos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
canstruccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la abray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f/ﬂ:t Infraestructura . .
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Armaqgop,
S.A.de C.V.

22.- Constructora
Apantli,
S.A. de C.V.

23.- Mantilla &
Delgado
Asociados,
S.de R.L. de
C.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

" inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisca y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabhajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- Mantilla &
22.- Constructora Delgado
DOCUMENTOS 21.- Armaqop, 2 g
S.A. de C.V Apantli, Asociados,
o Yo S.A.de C.V. S.de R.L. de
C.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
eninoras dé trahajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaenla
convacatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

i S CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
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23.- Mantilla &
DOCUMENTOS ST Afiadepl |0 constructord 1 Delgado
S.A de CV Apantli, Asociados,
s isod S.A.de C.V. S.de R.L. de
C.V.
3 Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
descanocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

LE NO CUMPLE
EVALUACION BINARIA NO CUMP CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante Construsanlu ¢
Urbanizadora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y .
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

(Presentario en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

&
Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcion de la planeacion integral propuesta por /\
el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos”, el licitante no cumple con los requisitos °
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal, ya que no presenta la planeacién integral
de los trabajos, solo presenta el proceso constructivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Concurso Simplificado Sumario de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Armaqop, S.A. .
de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo
a lo siguiente:

Documento T16.- Integracién del catalogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnologicos y demds
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracién, organizacion, direccion técnica,
vigilancia, medidas de seguridad, supervision de la ejecucidn de los trabajos que realizara el licitante en las
oficinas centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podrd proponer en el catalogo de
conceptos de indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la
magnitud, complejidad y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos
técnicos y de construccion.
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DEBERA CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE ESTE DOCUMENTO QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE EJECUTAR LOS TRABAJOS,
CUENTE CON LOS INSUMOS NECESARIOS Y SUFICIENTES A FIN DE QUE EN TODO MOMENTO SE DE CUMPLIMIENTO A LAS
INSTRUCCIONES Y MEDIDAS SANITARIAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, A EFECTO DE PREVENIR, EVITAR Y
CONTENER LA PROPAGACION DEL COVID-19.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la '
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracion del catdlogo de conceptos de
indirectos”, omite la consideracién establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
inform¢ a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberdn considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, I1l y XVII
del capitulo I, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demds lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos
de los materiales.

e lassefalesy dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra instalados
durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando
el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por |a Secretaria
de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccion
en zonas de obras viales”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 06 de septiembre de 2023,
ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracién de las
propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.
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Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Constructora -

Apantli, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la *

firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacidn de maquinaria y equipo de construccion”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccién es incongruente
conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T10.- “Programa calendarizado vy
cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacidon Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora lzorcam, S.A. de C.V. $7,790,866.36
2 | Ricardo Diaz de la Torre $8,000,000.00
3 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $8,196,102.93
4 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $8,245,320.44
5 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $8,587,491.22
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No. Licitante Importe con IVA
6 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. $8,645,309.60
4 Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. $8649,098.33

de C.V.
8 | Estacion 0+000 S.A. de C.V. $8,704,724.18
9 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $8,710,548.25
10 | Disefio, Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $9,008,133.51
11 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,025,866.34
12 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $9,031,554.76
13 | José Luis Frausto Miranda $9,036,340.76
14 | Asesoria, Construccion y Disefio Aguilar, S. de R.L. de C.V. $9,057,453.70
15 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $9,106,042.00
16 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $9,120,567.77
17 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $9,212,367.62
18 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $9,393,054.17
19 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. $9,484,963.06
20 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $10,208,741.48

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluaciéon por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la propaosicién._\
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ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los anélisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Asesoria, Construccion y Disefio Aguilar, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidon Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo,

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi, Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mads los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentario de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para |,

la Evaluacién por Tasacion Aritmetica”, se observa en el Documento E16 "Andlisis de cargo adicional”,
presentado por el licitante, no considera el formato formulado proporcionado por la dependencia,
presentando un calculo de porcentaje de cargo adicional erréneo.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacién publica sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacidn de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta @
econdmica con los siguientes rubros: v

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
[V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos ohligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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N PUBL!CA No. SIOP~E-PAVFI-OB-LP-1403~2023

i e N e S D R i SR diEt

Pavnmentacmn con concreto estampado, redes de agua potable y drenaje samtano en la calle /
Independencia en la cabecera municipal, en el municipio de Teuchitlan, Jalisco.

$10,000,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,716,264.10
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,800,639.21
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,614,476.92
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,756,648.46
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,472,305.39
IMPQRTE m-: LA IMPOR‘I‘E DE LA RESUI.TADD DELA |
PROPUESTA SIN iV L RUPUESTA ccm WA WA EVALUACIC)N i
1|Constructora lzorcam, S.A. de C.V. $6,716,264.10 $7,790,866.36 SE ACEPTA
2|Ricardo Diaz de la Torre $6,896,551.72 $8,000,000.00 SE ACEPTA
3[Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $7,065,605.97 $8,196,102.93 SE ACEPTA
4|Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $7,108,034.86 $8,245,320.44 SE ACEPTA
5|ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $7,403,009.67 $8,587,491.22 SE ACEPTA
6|Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. $7,452,853.10 $8,645,309.60 SE ACEPTA
7|Construcciones y Servicios Electromecdnicos, Obra $7,456,119.25 $8,649,098.33 SE ACEPTA
Civil y Mantenimiento, S.A. de C.V.
8|Estacion 0+000 S.A. de C.V. $7,504,072.57 $8,704,724.18 SE ACEPTA ‘.
9|Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $7,509,093.32 $8,710,548.25 SE ACEPTA s
10|Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $7,765,632.34 $9,008,133.51 SE ACEPTA
11|Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V. $7,780,919.26 $9,025,866.34 SE ACEPTA
12{Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $7,785,823.07 $9,031,554.76 SE ACEPTA
13|José Luis Frausto Miranda $7,789,948.93 $9,036,340.76 SE ACEPTA
14|Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $7,850,036.21 $9,106,042.00 SE ACEPTA
15(Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $7,862,558.42 $9,120,567.77 SE ACEPTA
16(Constructora Celica, S.A. de C.V. $7,941,696.22 $9,212,367.62 SE ACEPTA
17 (Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $8,097,460.49 $9,393,054.17 SE ACEPTA
18|Constructora Inopark, S.A. de C.V. $8,176,692.29 $9,484,963.06 SE ACEPTA
19| Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $8,800,639.21 $10,208,741.48| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
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uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos; /\

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con hase a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

:  RUBROS

10. MATERIALES

11. MANO DE OBRA 5817.809.52| 51,871,418.44 $1,216,985.57]
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $468,090.13 $999,240.52 $660,152.05|
13. COSTOS INDIRECTOS $286,761.75 $808,631.29 $574,467.56|
14. FINANCIAMIENTO 54,212.59 $53,774.44 $21 773.81[

iseiiay Edificacian MEW, S.A-
L IdecV, S
121, ; 7| 67288 s$9,233,096.82| N
$930,207.93| 214535%| $1,330,11061|  207859%,
$871,428.30| 10.2553%| $635,82687|  104853%

lﬁr&'n‘iit.ia: de laTorre

1. IMPORTE = $3,931,870. 68.3178%| 953,918,
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.5965%| %$1,261,220.22 14.2594% 5817,809.52 153041%
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.0762%)| $646,845.71) 17.4228%| 5999,240.52 10.6784%

5B87,555.93 15.7058%
$619,287.48 14.7137%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,839,936.17 100.0000%/| $5,735,235.06 [ 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.96045%|  $464,885.00 5.00000%|  $286,761.75| 10.00000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.39019% $24,600.71 0.32290% $19,445.03|  0.37613%)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.57504%|  5352,924.77) 1360000%| $B21,636.09| 9.79000%| $626,891.51| 9.75000%| $628,297.61| 5.00000%| 5350,756.86 9.16667%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57500% $33,917.46 0.60133% $33,473.79|  0.60916% $35328.24|  0.60006% $35659.23|  0.59701% $37.115.62 0.60483%
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,716,264.10 $6,896,551.72 $7,065,605.97 $7,108,034.86 $7,403,009.67

55,799,446.74 100.0000%6| $5,922,708.96 100.0000%| $6,199,963.25 100.0000%
5579,944.67 8.35300%| 5$494,723.88| 12.28071%) 5761,399.51 9.92834%
$23,994.80] 0.41520% $26,645.18 0.7728T% $53,774.44 0.30702%

Disefio, Construcdony!
rylcios Dowos, 5.
GE.EZSZ 54,246, 744535 _79,?5
. IMPORTE POR MAND DE OBRA 15.0920% $924,745.66 20.6222% §1,258,134.26 24.0634%| 51,528,967.33 16.8731%| $1,076,800.20 20.2813% *
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.6393% 5468,020.13 10.1228% $617,578.26 9.1104% $578,865.12 8.5412% $545,078.39 10.9208%| $720,146.81 10.6681%

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,127,401.32 100,0000%| 56,100,870.37 100.0000% | $6,353,910.86 | 100.0000%| $5,381,748.52 | 100.0000%| $6,594,296.49 |  100.0000%
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1000000%| §612,74013|  10.10000%|  S616,187.91 8.00000%| 5508312.87)  11.00000%| §701,992.34 8.24319% 580, 7.07047%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% 5421259 0.13560% $9,108.33 035000%|  $24,017.78 0,07000% $4,958.62 0.42948% 655, 0.27350%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| §674.435400  11.00751%|  $740,38347 850000%| 558533053 9.00000%| $637,982.95 £.00000% 482, 9.35000%
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60842%|  $37.329.81 0.61500% $37,522.49 059091%|  $37521.28 0.60842%|  $38,949.91 0.58997%
9, PRESUPUESTO TOTAL $7,456,119.25 $7,504,072.57 $7,509,003.32 $7,765,632.30
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Vinser Construcciones, S.A. | Edificaciones y Desarrollos  Constructora Celica, S.A. de | Lizette Construcdones, S.A.  Constructora Inopark, S.A. 7/

José Luis Frausto Miranda deCV. de halisco, S.A. de CV. cVv. de CV. deCV.

1, IMPORTE POR MATERIALES 7B.0850%| $4,999,377.71 70.3131%| $4,407,549.52 66.5933%| $4,327,966.58 A 54,666,985.23 61L0472%| 54,156,100.61 68.3632%|
2.1MPORTE POR MANO DE OBRA L $902,224.40| 21.0084%| $1,316,%04.38| 23.0151%| $1,495,771.50
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $500,882.94 B6785% |- $544,005.71 103916%| $675,360.81

$4,657,601.63
$1,199,048.56 27.4884%| 51,871,418.44 20.7495%| $1,413,668.66
$734,957.38 114644%/|  $780,502.89) 10.8873%| $741,750.87

4.IMPORTE POR COSTO DIRECTO %) $6,402,485.05 $6,268,450.61 |  100.0000%| $6,499,008.89 $6,600,99117 | 100.0000%| $6,808,030.94 |  100.0000%| 56,813,021.16

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $576,223.65/ $808,631.29 9.97000%| 5647,960.16 £.00000%| $396,059.60 9.00000%| $612,722.78 B.75617%| $596,559.71
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $4,361.69] $23,504.10) 0.42274% $30,213.48 §26,938.34 0.53236% $39,504.95 0.27420% $20,317.07]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $768,137.74] 1 $710,059.50 2.00000%| 5645,954.53 $877,998.64 8.00000%| $596,820.69| 9.50000%|  5705,840.30
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $38,740.79| ) $39,381.71 0.60489% $39331.37 $39,708.47 0.59471% 540,381.12 0.60007% $40,954.04
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,789,948.93 $7,850,036.21 $7,862,558.42 $7,941,696.22 $8,097,460.49 $8,176,692.29

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Carlomi Construcciones, i Construyendo Caminos

Constructora korcam, S.A. de 3 = Disefio y Edificaciaon MLM, S.A.
RUBROS e Ricardo Diaz de la Torre S T e R ITEN ETC Ingenieria, S.A. dac.v.r i
g : ¥’
15.  INSUFIQENCIA  PAROAL  DE §449,281.03 5462,966.25 $88,547.94 $260,098.54 $147,125.50
MATER] ALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $399,176.05| §329,429.64. $286,777.64 50.00)
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PAROAL  DE $13,306.34 $0.00] $40,864.57 $0.00 $24,325.18]
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCGA PARTAL DE COSTOS. $109,582.56| $287,705.81] $0.00 $79,743.68 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PAROAL  DE $0.00 5§2,328.78, $0.00| $0.00] $0.00) $982.24
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $572,169.93 $1,152,176.88| $458,842.15 $626,619.85) $171,450.68 $162,350,
15416+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$219,245.17 -$330,540.79) $168,049.36 $1,677.75 $179,306.18 5460,328 9
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Construcdones y Servidos
Elemamemims, Obra Civil e s i A Edificadones Yazmin, S.A. de Disefio, Construccién y ‘Grupo Constructor Strade, Operadora de Proyectos
y Mantenimiento, S.A. de cVv. Servidos Doxos, S.A.de CV. S.A deCV. ARH, 5.5 de CV.
cv,

15, INSUFIOENCIA PAROAL DE 50.00 $155,993.42 $135,072.86 $0.00]

MATERIALES

16. INSUFICIENOIA PARGAL DE MANO $292,239.91 50.00] $0.00 $140,185.37| 50.00| 0,00}
DE OBRA

17. INSUFIOENCIA PARCAL  DE $192,061,92 $42,573.79 $81,286.93 $115,073.68| 50.00| $0.00}
MAQUINARIA Y EQUIFO

18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS $0.00 $0.00 §66,154.69) $0.00 $30,887.24 $107,908.44
INDIRECTOS

19. INSUFIGENCIA PAROAL DE 517,561.22 $12,665.48 $0.00 $16,815.19 50.00) $2,450.33
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENGA TOTAL: $501,863.05 $211,232.69| 5282,514.48 $272,074.22| $30,887.24) $110,358.76,
15+16+17+18+19

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: $172,572.35 $524,150.78| $302,816,05 $365,908.73| $542,595.37| $552,049.74
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Lizette Cﬂ‘l‘ﬂf_liﬂﬁbﬂ!;ﬁ,
1 deCV,

ificaciones y Desarrolios Cu'nfsf_lu&'om Celica, 5.A,
de Ji'lﬁw,s.ﬂ._d! c.V, TGV -

José Luls Frausto Miranda

15. INSUFICIENCIA 553,184.69|

PARCIAL  DE 50.00 $0.00 50.00] 5225,041.66 50.00]
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND| $314,761.17 $0.00 50.00] 5$17,937.01 5$0.00] 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $159,269.11 $116,146.34) $0.00) 50.00| 50.00] sooo| ¢
MAQUINARIA ¥ EQUI PO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 $0.00) $178,407.96 50.00] 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $17,412.12 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 51,456.74
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $491,442.40 5116,146.34 $53,184.69 5186,344.97 $225,041.68, $1,456.74
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $276,695.35 $593,913.16 $592,769.84 $681,653.67 $371,779.04 5704,38357
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas

economicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

Fx;{ﬁgig;" LTADO DE LA EVALUACIGN POR
1|Constructora lzorcam, S.A. de C.V. $6,716,264.10 $7,790,866.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Ricardo Diaz de la Torre $6,896,551.72 $8,000,000.00, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $7,065,605.97 $8,196,102.93 CUMPLE SOLVENTE
4|Construyendo Caminos Travco, S.A. de $7,108,034.86 $8,245,320.44 CUMPLE SOLVENTE

c.v,
5|ETC Ingenieria, S.A, de C.V. $7,403,009.67 $8,587,491.22 CUMPLE SOLVENTE
6|Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. $7,452,853.10 $8,645,309.60 CUMPLE SOLVENTE
7|Construcciones y Servicios $7,456,119.25 $8,649,098.33 CUMPLE SOLVENTE
Electromecanicos, Obra Civil y
Mantenimiento, S.A, de C.V.
8|Estacion 0+000S.A. de C.V. $7,504,072.57 $8,704,724.18 CUMPLE SOLVENTE
9|Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $7,509,093.32 $8,710,548.25 CUMPLE SOLVENTE
10|Disefio, Construccidn y Servicios Doxos, $7,765,632.34 $6,008,133.51 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
11|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,780,919.26 $9,025,866.34 CUMPLE SOLVENTE
12|Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $7,785,823.07 $9,031,554.76 CUMPLE SOLVENTE
13|José Luis Frausto Miranda $7,789,948.93 $9,036,340.76 CUMPLE SOLVENTE
14|Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $7,850,036.21 $9,106,042.00 CUMPLE SOLVENTE
15| edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. $7,862,558.42 $9,120,567.77 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
16|Constructora Celica, S.A. de C.V. $7,941,696.22 $9,212,367.62 CUMPLE SOLVENTE
17|Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $8,097,460.49 $9,393,054.17 CUMPLE SOLVENTE
18|Caonstructora Inopark, S.A. de C.V, $8,176,692.29 $9,484,963.06 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacidn de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén

Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

P& 40




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fﬁ\i Infraestructura . ) SN/
[ O] yoObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL , B
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 EJ allsco

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Par lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima tercera sesidn extraordinaria del dia 06 de octubre de 2023, en el cual se *
determind adjudicar el contrato al licitante Carlomi Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos ®
consistentes en: Pavimentacidn con concreto estampado, redes de agua potable y drenaje sanitario en la
calle Independencia en la cabecera municipal, en el municipio de Teuchitlan, Jalisco., por un monto de °
$8,196,102.93 (ocho millones ciento noventa y seis mil ciento dos pesos 93/100 M.N.), I.V.A. incluido, por *
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretarfa, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pulblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,458,830.88 (dos millones ~
cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta pesos 88/100 M.N.).

Comao constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del )
contrato No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 09 de octubre de
2023 a las 15:25 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia «
10 de octubre de 2023 y de terminacion el dia 23 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacion de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de /
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28
horas del dia 06 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento. - J/
{'\
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora lzorcam, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. °

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra
Civil y Mantenimiento, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Estacion 0+000 S.A. de C.V.

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Disefio, Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

@

Asesoria, Construccion y Disefio Aguilar, S. de R.L. de
C.V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Lizette Construcciones, S.A.de C.V. *

Constructora Inopark, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Armaqop, S.A. de C.V. s

Constructora Apantli, S.A. de C.V.

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V."

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
' DE CONTROL

Z':Cw f)a.f,f f@&uf C/ e o
= = 7 |
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LT, ,Q@:WQ hUL
CRIVENA TORREZ

. TESTIGOSOCIAL
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