GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-153-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la ceiebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-153-2024, para la ®
contratacion de obra publica: Conservacion Periddica y Reconstruccion del Camino Cédigo 432, tramo -
Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 4

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:20 horas, del dia 14 de marzo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 25 de enero de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de -
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-153-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: -

1 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.~
2 Constructora Campujal, S.A. de C.V."
3 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. ’
4 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.’
5 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
6 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
7 Sandstone Global, S.A. de C.V. -
8 Constructora Capla, S.A. de C.V.’
9 Ricardo Diaz de la Torre -
10 Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V. -
11 GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V. .
12 Gray Pavement, S.A. de C.V.
' 13 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. -

K \ 14 Protogrixi, S.A. de C.V.
15 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. *
16 Urbamental, S.A. de C.V. *
17 Construlub, S.A. de C.V. -
18 Constructora Copur, S.A. de C.V:
19 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.'
20 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. -
21 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. -
22 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V..
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23 Multi Obras DS, S.A. de C.V.”

24 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
25 Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.

26 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

27 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.
28 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.
29 Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

30 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.
31 Her-Padi, S.A. de C.V.

32 Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

33 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. .

34 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

35 Construcciones Darae, S.A. de C.V.

36 Constructora Flores Faiardo, S.A. de C.V.

37 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
38 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

39 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

40 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 26 de febrero de 2024, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 19
proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electrénicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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Jo.liSco

GOBIERNO DEL ESTADO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $4,681,626.88
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $4,339,235.37
3 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
5 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
6 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
7 | Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $4,895,289.76
& | Constructora Capla, S.A. de C.V. No se presento $0.00
S |Ricardo Diaz de la Torre No se presentd $0.00
10 |[Urbanizacionesy Terracerias DISA, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 | GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V. No se presento S0.00
12 | Gray Pavement, S.A. de C.V. Se acepta $6,097,249.88
13 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
14 | Protogrixi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. No se presento $0.00
16 | Urbamental, S.A. de C.V. Se acepta $6,010,099.56
17 | Construlub, S.A. de C.V. Se acepta $4,471,503.25
18 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $3,772,216.27
19 g:v(i:llw\ﬁfntos Industriales y Urbanizaciones, S.A. Noss presentd $0.00
20 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
21 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,225,275.19
o R e Nosemesems | o
23 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $5,316,191.10
24 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $4,422,769.90
25 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
26 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $4,360,181.48
27 |Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $4,886,846.55
)9 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de — $0.00

C.V.
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GOBIERHO DEL ESTADO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
29 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. Se acepta $5,174,875.74
30 |Construccionesy Pavimentos GO, S.A. de C.V. Se acepta 54,894,590.51
31 |Her-Padi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

32 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

33 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

34 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $4,368,878.12
35 |Construcciones Darae, S.A. de C.V. Se acepta $4,511,448.37
36 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

37 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $4,359,069.31
38 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. Se acepta S5,422,697.92
39 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $4,936,515.75
40 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Copur, S.A. de C.V. $3,772,216.27
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,339,235.37
3 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $4,359,069.31
4 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $4,360,181.48
5 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $4,368,878.12
6 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $4,422,769.90
7 | Construlub, S.A. de C.V. $4,471,503.25
8 |Construcciones Darae, S.A. de C.V. $4,511,448.37
9 | Grupo Constructor Strade, S.A. de CA._V. $4,681,626.88
10 |Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $4,886,846.55
11 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $4,894,590.51

>~ =
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No. Licitante Importe con IVA
12 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,895,289.76
13 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $4,936,515.75 .
14 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. S5,174,875.74
15 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $5,225,275.19
16 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $5,316,191.10
17 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. $5,422,697.92
18 |Urbamental, S.A. de C.V. $6,010,099.56
19 |Gray Pavement, S.A. de C.V. $6,097,249.88

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 26 de
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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’ e S 3.- Grupo  « 4.- 5.- Chavez
DOCUMENTOS 1.- Constructora Carntial 5 A He Constructor Construcciones Terracerias y
Copur, S.A. de C.V. 0TS Vértice Jalisco, GHEC, S.A. de Acarreos, S.A. de

C.V.
S.A. de C.V. C.V. C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econamica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

/
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GOBIERNO DEL ESTADO

3.- Grupo

2.-
DOCUMENTOS 1.- Constructora Constnigiora Constructor Construcciones
Vértice Jalisco, GHEC, S.A. de

Campujal, S.A. de

C Al V.
opur, S.A. de C.V CV.

S.A. de C.V.

4.-

C.V.

5.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.V,

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisca y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Constructora

Copur, S.A, de C.V.

2.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.\V.

3.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

4.

Construcciones
GHEC, S.A. de

C.V.

5.- Chavez
Terracerias y

C.V.

Acarreos, S.A. de

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cump

LE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMP

LE CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMP

LE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMP!

LE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3.- Grupo 4.- 5.- Chavez
2.- Construct
DOCUMENTOS 1.- Constructora Carnsiiat l; ADLE; Constructor Construcciones Terracerias y
Copur, S.A. de C.V. P :: ‘; g Vértice Jalisco, GHEC, S.A. de Acarreos, S.A. de
S S.A.de C.V, C.V. C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de abligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuante a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA LUMES CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.- Aro Asfaltos y / 9.- Grupo 7| 10.- Tecnologiay
DOCUMENTOS Riegos de 7.- Construlub, S.A. | 8.- Construcciones Constructor Calidad en

Occidente, S.A. de de C.V. Darae, S.A. de C.V. | Strade, 5.A. de Asfaltos, 5.A. de
C.V. C.V. C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

— ——

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
coma estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus candiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
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6.- Aro Asfaltos y 9.- Grupo 10.- Tecnologiay
DOCUMENTOS Riegos de 7.- Construlub, S.A. | 8.- Construcciones Constructor Calidad en
Occidente, S.A. de de C.V. Darae, S.A.de C.V. | Strade, 5.A. de Asfaltos, S.A. de
C.V. C.V. C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando J
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

no mayor a un mes
calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-153-2024

u)

Jal{sco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A. de
C.V.

7.- Construlub, S.A.
de C.V.

8.~ Construcciones
Darae, S.A. de C.V.

9.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
CV.

10.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos, S.A. de
C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

vollimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=3

FS@/FR

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Infraestructura
y Obra Pablica

_ﬁ_ LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-153-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Aro Asfaltos y

DOCUMENTOS

Riegos de
Occidente, S.A. de
C.V.

7.- Construlub, S.A.
de C.V.

8.- Construcciones
Darae, S.A. de C.V,

9.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

10.- Tecnologia y

Calidad en

C.V.

Documentao T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administraciéon Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo gue en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =

Infraestructura ) .
|~ |y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-153-2024

GOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. i o 13.- Dagp e
-~ G 4 i o=
DOCUMENTOS | 17 CONSIMCAones ] 1, sandstone Ineshletos @ |0 R e
y ' | Global,S.A. de C.V. | Constructores, S.A, | ~2 'PErG 2.A. de e,

A, de C.V. V. Al V.
S e C de C.V. c.v S.A.de C.V

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
‘ construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

V& proyecto... \
\

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
\ ambientales asi como las
' caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-.- Infraestructura ) ’
2 | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-153-2024 JCI.HSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7 13.- Dagp
DOCUMENTOS 11, C?nstrucmones e ICeararns 14.- Grupo 15, GaI.Gar
y Pavimentos GO, Global S AdaCV | Contmtariaiain Sanperc, S.A, de | Construcciones,
S.A. de C.V. Sy S Lt C.V. S.A.de C.V.
de C.V.
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el prapdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante

para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infraestructura . i
2 1.y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL B

SIOP-E-ICAR-OB-LP-153-2024
GOBIERHO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- D
lngeni::?s 14.- Grupo
Constructores, S.A. Sa"PE::c;! S.A. de
de C.V. V.

15.- Gal Gar
Construcciones,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS: '+ L Sostvediones w5 (e o i
y Pavimentos GO, Global SA daicy
S.A. de C.V. rRiALUE T

Documento TS.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

R de los materiales y equipo

de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE

Relacién de maquinaria y

equipo de construccién,

\ indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

o sin opcidn a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicidn...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-153-2024

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

11.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.deC.V.

12.- Sandstone
Global, S.A. de C.V.

13.- Dagp
Ingenieros
Constructores, S.A.
de C.V.

14.- Grupo
Sanperc, S.A. de
C.V.

15.- Gal Gar

Construcciones,

S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
- y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-153-2024

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e

17.- Cui o -
Yibe 18.- Urbamental, 19 Gray
Constructora, S.A. N ra Pavement, S.A. de
de C.V. i CV.

DOCUMENTOS 16.- Multi Obras DS,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos

técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

canocer las especificaciones
\ particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

. .

ety

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
\ canacer el sitio de la obra y
\ sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

" Infraestructura )
‘O y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-153-2024 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS | 16.- Multi Obras DS, ASihe 18.- Urbamental, Ly
SA. de C.V Constructora, S.A. SAdaov Pavement, 5.A. de
5 b de C.V, s i C.V.,
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacion integral
propuesta por el licitante

para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2
(gf“@”jﬂ
et

Jalisco

Infraestructura ) )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-153-2024
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Multi Obras DS, A1 Gulng 18.- Urbamental, 137 Cray
Constructora, S.A. Pavement, S.A. de
S.A.de C.V. S.A.de C.V,
de C.V. C.v.

DOCUMENTOS

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, exprgsado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
CUMPLE CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...
Pocumento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
I

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-153-2024 JQliSCO

GOBIERNO DEL ESTADOD

b33

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Cuiba 19.- Gray

Constructora, S.A. 18'; grl;zrzectal, Pavement, S.A. de
de C.V. b = C.V.

DOCUMENTOS 16.- Multi Obras DS,
S.A.deC\V.

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo

protesta de decir verdad \
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION BINARIA SMRLS CUMPLE SUNRLE CUMPLE /
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@ Infraestructura ] )
y Obra Piablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-153-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacidn Publica Estatal.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Coma resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

Jalises

GOBIERNO DEL ESTADO

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $3,772,216.27
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,339,235.37
3 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $4,359,069.31
4 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $4,360,181.48
5 |Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $4,368,878.12
6 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $4,422,769.90
7 | Construlub, S.A. de C.V. $4,471,503.25
8 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. $4,511,448.37
9 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $4,681,626.88

—
o

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

$4,886,846.55

11 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $4,894,590.51
12 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,895,289.76
13 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $4,936,515.75
14 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. $5,174,875.74
15 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $5,225,275.19
16 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $5,316,191.10
17 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. $5,422,697.92
18 | Urbamental, S.A. de C.V. $6,010,099.56
19 | Gray Pavement, S.A. de C.V. $6,097,249.88
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2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacidn de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacidn de precios de mercado;

lll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
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Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-153-2024

GOBIERNO DEL ESTADO

Conservacion Periddica y Reconstruccion del Camino Cédigo 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los
municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 4.

Techo Financiero

$6,117,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
$3,251,910.58
$5,256,249.90
$4,172,266.47

$4,798,106.44
$3,546,426.50

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

| PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DELA |
EVALUACION

=

w N

m b

~ o

e
(0.2]

\ 10
2l
\ 12
| 13

| 14

15
: 16
17
18

19

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.
Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
Construlub, S.A. de C.V.
Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.
Sandstone Global, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
Multi Obras DS, S.A. de C.V.
Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

Urbamental, S.A. de C.V.

Gray Pavement, S.A. de C.V.

$3,251,910.58

$3,740,720.15
$3,757,818.37

$3,758,777.14
$3,766,274.24

$3,812,732.67
$3,854,744.18
$3,889,179.63

$4,035,885.24

$4,212,798.75
$4,219,474.58
$4,220,077.38
$4,255,617.03

$4,461,099.78

$4,504,547.58
$4,582,923.36
$4,674,739.59

$5,181,120.31

$5,256,249.90

$3,772,216.27

$4,339,235.37
$4,359,069.31

$4,360,181.48
$4,368,878.12

$4,422,769.90
$4,471,503.25
$4,511,448.37

$4,681,626.88

$4,886,846.55
$4,894,590.51
$4,895,289.76
$4,936,515.75

$5,174,875.74

$5,225,275.19
$5,316,191.10
$5,422,697.92

$6,010,099.56

$6,097,249.88

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asighada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco Y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un namero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $2,056,331.58| 53,046,950.52]  $2,510,877.24
11. MANO DE OBRA 589,139.56 5478.438.65 $227,453.54
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $210,757.65| 51,083,805.97, $645,408.20|
13. COSTOS INDIRECTOS 5183.294 24 $605,604.36) $333,682.92
14. FINANCIAMIENTO $2,636.25 536,831 08 $10,659.96|

.
r4
Constructora Campujal, 5.A: © Grupo Constructor Vértice.  Construcciones GHEC, S.A. *  Chévez Terraceriasy Aro Asfaltos y Riegos de

de CV, | HJalisco, S.A, de C.V. | de CV, Acarreos, 5.A. de CV. Occidente, S.A. de CV.

Construlub, 5.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 78.59243%| $2,457,430.75) 73.2284%( $2,354,483.34 763958%| $2,434,985.60  73.2284%| $2,354483.34] 87.7330% 52,916,114.28 78.4124%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 2,9185%| 591,255.28 7.2163%| 5$232,021.58 4.3272%) $137,920.99 7.2163%|  5232,021.59 3.3876%| 5112,599.39 4.8687%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.4891% $578,118.65 19.5553%| 5628,754.80 19.2770%]  S614.422.75|  19.5553%|  $628,754.80 8.8794%|  5295,136.82 16.7189%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,126,804.68 100.0000%| 53,215,259.73 |  100,0000% | $3,187,329.34 | 100.0000%] 5321525373 100.0000%| $3,323,850.49 100.0000%| $3,096,394.49
5. IMPORTE POR COSTOS | NDIRECTOS 9,00000%| 5281,412.42 5.70076% 5183,294.24 6.73910%| 797, 6.85108% $220,280.02 7.10261% $236,080.14 . 5392,784.45
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18972%| 56,466.24 047172% $16,031.66)  1.08259% 6,831 0.54458% $18,709.26)  0.53760% $19,138.19
9.00000%(  5307,321.50 9,50000%| 5324,385.63 8,75000% ,508. 8,50000%| 5293611.17) 6.00000%| $214,744.13 ,
0.59817% $18,715.31 0.58436% 518847.11]  0.58963% ,910. 0.58575% $18414.07)  0.57356% $18,819.73 0.62247% 519,177.93
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,740,720.15 $3,757,816.37 $3,758,777.14 ' $3,766,274.24 $3,812,732.67 $3,854,744.18
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Construcciones Darae, 5.A. de Grupo Constructor Strade, SA.  Temologiay Calidaden  Constructiones y Pavimentos

Dagp Ingenieros
cv. decy. Asfaltos, SA. de CV. GOSAdeCy, o e Gl LA e LY, et S B Y.

1. IMPORTE POR MATERIALES 717474%| $2,462,880.0 %| 5280832976  S587410%| s20s633158] & $2,080,398.54 5222114792 e3se3s| $2.3032069
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 75583%| 523943049 g 529377270 133975%|  5469,005.85 $316,678.51 $392,512.17 92547%|  $333767.97
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO|  14.6943%|  $46548563 %| S21075765|  278staw| sorsaseso|  z7amsw|  swvmmisa $869,62.12)  28s817H|  $969.476.86
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,167,797.06 | 1000000% | $3312860.11 |  1000000%| 5350067443 | 100.0000%| 357589248 | 1o00000m| s348282221 | 100.0000w| $360645075

5. IMPCRTE POR COSTOS INDIRECTOS 1300000% S41181362)  900000%|  $29815741| 10233m%| S3s823172)  600000%| S21455355|  910000%| S3169%6.82  623000%| S26m104
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 009107%]  6325981|  0.18519% $6,687.40|  0.578%0%| 2233021  G.13000% §7,20085|  023256% 883688 0.22000% §8,428.49
7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 800000%| 528662064  11.00000%|  $397.947.54|  BO000OW| 531049963  1055000%| 540065185 1025000%| 539038108  1028000%|  s304705.99
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 061382%|  S19679.50)  060912%| 20023278  oemimx| 2105377 o0s89esw| 52147484 osossex|  souicozs|  osssssm|  so13srm
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,889,179.63 $4,035,885.24 $4212,798.75 $4219,47458 $4.220,077.38 $4,255,617.03

Gal Gar Construcciones, 5.A. de Cuiba Constructora, S.A. de

RUBROS Grupo Sanperc, S.A. de CV. Multi Obras DS, 5.A. de C.V.

c.v. Ccv.

1. IMPORTE POR MATERIALES 56.8399%| $2,057,405.38 83.7571% $3,006,643.73 83.6848%| 53,066,814.75 B3.6498%| $3,096,950.52
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 13,2178% 5478,438.65 2.4832% $89,139.56 2.4796% $90,870.72 2.4779% $91,738.18
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 29,9423%| 51,083,805.97 13,7597% $493,936.34 13.8356% $507,037.15 13.8723% $513,592.21
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,619,650.00 100.0000%| 53,589,719.63 100.0000%| 53,664,722.62 100.0000%| $3,702,280.91

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.02242% $362,776.53 16.87052% $605,604.36 14.76872% $541,232.50 16.14741% $597,822.40
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.41400% 516,487.25 0.07852% $3,294.10 0.06268% $2,636.25 0.15620% $6,716.97
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% 5439,880.51 6.75000% $283,406.72 8.35000% $351,417.38 8.00000% $344,545.62
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61623% $22,305.49 0.62742% $22,522.77 0.625283% $22,914.62 0.63133% $23,373.68
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,461,099.78 $4,504,547,58 $4,582,923.36 $4,674,739.59

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Constructora Campujal, S.A. Grupo Constructor Vértice ~ Construcdones GHEC, S.A. Chévez Terracerias y Aro Asfaltos y Riegos de

de CV. Jaliseo, S.A. de C.V. de CV. Acarrecs, SA.deCV.  Ocxidente, SA. de CV. Construlub, S.A. de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $53,446.49 5156,393.90] 575,891.64 5156,393 90| $0.00 $82,921.12
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $136,198.26 $0.00 $89,532.55 50.00 $114,854.15 $76,699.55
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $67,289.55| $16,653.40 $30,985.45 $16,653.40 $350,271.38 $127,723.82
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $52,270.49 5$150,388.68 5118,885.60| $113,402.90 $97,602.78 50.00]
INDIRECTOS

18, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 54,193.73 $0.00 $0.00| $0.00 50.00| £5,017.78
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL| 531339852 $323,435.98] $315,295.25 286,450.20 $562,728.31 5292,362.27
15+16417+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES -$6,077 02 $949.66 -$14,386.04 $7,160.96 -$347,984.18 $48,382.79
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE | NSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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Construcciones Darae, SA. de Grupo Constructor Strade, SA.

Temologfay Calidad en
Asfaltos, S.A. de CV.

Construcciones y Pavimentos
GO,SA, de CV.

Dagp Ingenieros
SMcHons Slobal S A 0 OV - ioree 54 e £V

V. de CV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §47,596.30 $0.00| 5454,545.66 5230,478.70 $289,729.32 $207,670.32 £
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 50.00 $0.00] S0.00 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE §179,922.57 5434,650.55 5000 $0.00 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

12, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50,00 $35,525.51 50.00 5119,129.37 $16,746.10 $109,000.97
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 57,400.15, $3,972.56 50.00 5345812 $1,823.08 $2,231.47
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $235,319.03 5474,148.62 $454,545 66 $353,066.18 $308,298.50 $318,502.76|
15+16417¢18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5§51,310.61 -376,201.08 -5144,046.03 54758567 582,082.58 §75,804.23
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | [NSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS Grupo Sanperc, SA. de v, 55 c"““;_"f"“e" SA.de  \iitiObrasDs, s.A.decy, U2 c”“":’:‘m SA-de
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5453,471.86 $0.00 $0.00 $0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $138,313.98 5136,582.82 $135,715.36
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $151,471.86 $138,371.05 $131,815.99
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 $7,365.87 $8,023.72 $3,942.99
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $453,471.86 $297,151.71 $282,977.59 $271,474.34
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$13,591.35 -$13,744.99 $68,435.79 $73,071.28
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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1|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,740,720.15 $4,339,235.37 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de $3,757,818.37 $4,359,069.31 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
3|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $3,758,777.14 $4,360,181.48 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A, de C.V. $3,766,274.24 54,368,878.12 CUMPLE SOLVENTE
5|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. $3,812,732.67 $4,422,769.90 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
6|Construlub, S.A. de C.V. $3,854,744.18 $4,471,503.25 CUMPLE SOLVENTE
7|Construcciones Darae, S.A. de C.V. $3,889,179.63 $4,511,448.37 CUMPLE SOLVENTE
8|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $4,035,885.24 54,681,626.88 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9| Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de $4,212,798.75 $4,886,846.55 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CM.
10|Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de $4,219,474.58 $4,894,590.51 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
11|Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,220,077.38 $4,895,289.76 CUMPLE SOLVENTE
12|Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de $4,255,617.03 $4,936,515.75 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
13|Grupo Sanperg, S.A. de C.V. $4,461,099.78 $5,174,875.74 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14)Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $4,504,547.58 $5,225,275.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
15|Multi Obras DS, S.A. de C.V. $4,582,923.36 $5,316,191.10 CUMPLE SOLVENTE
16|Cuiba Constructora, S.A. de C.V. $4,674,739.59 $5,422,697.92 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima segunda sesion extraordinaria del dia 14 de marzo de 2024, en el cual se determind adjudicar -«
el contrato al licitante: Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V., 6/ara ejecutar los trabajos consistentes - \
en: Conservacion Periddica y Reconstruccién del Camino Cédigo 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los \
municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 4., por un monto de $4,359,069.31 {cuatro millones *
trescientos cincuenta y nueve mil sesenta y nueve pesos 31/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgarda un 30% de anticipo que corresponde a $1,307,720.79 (un millén *
trescientos siete mil setecientos veinte pesos 79/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-153-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de marzo de 2024 a las 16:20
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 23 de junio de 2024.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccién
General de Licitacién y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacian.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:23
horas del dia 14 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds reiativos con su reglamento.
Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica
Z

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra »
Representante de la Direcciéon General de Licitacién y Contratacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Copur, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V

Construlub, S.A. de C.V.

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

e

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V,

!
Pagina 31 de 32



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura i )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-153-2024 JQ[[SCO

OBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Sanperg, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

Urbamental, S.A. de C.V.

Gray Pavement, S.A. de C.V.

ZREPRESENTANTE DEL éRGANO IN 'ERNO
% DE CONTROL

/i

Lic, ( 7;(.2( ; weZ (L// erre”.
ANTE [
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