GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1674-2023, para *
la contratacion de obra publica: Construccion de infraestructura en el Centro de Atencién Multiple Paula *
Lépez Magallon CCT 14EML0012M, en el municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:34 horas, del dia 08 de diciembre de 2023, se reunieron
en la expianada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

-

Con fecha de publicacion del dia 17 de octubre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el niimero de «
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1674-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
2 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

3 Javax Consultores, S.A. de C.V. ’

4 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. "’

5 Ancla Obra y Proyectos, S.A. de C.V. -

6 Grupo Vy CG, S.A.de C.V. -

7 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

8 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. "’ p
9 Bertha Jiménez Alcala * |

10 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. -

11 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.”~
12 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. -

13 Armaqop, S.A. de C.V. :

14 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

15 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.-

16 Construcciones Darae, S.A. de C.V. °

17 Eselia,S.A. de C.V.

18 Ricardo Diaz de la Torre

19 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

20 Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V."

21 José Arturo Muhiz Carrillo

22 Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Grupo iconopp, S.A.de C.V.

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.’

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V."

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.’

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. *

GOBIERNO DEL ESTADO

Con fecha del dia 30 de noviembre de 2023, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 13 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Licitante Documentacién Importe con IVA
Y Nosepresems | 5000

2 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

i 3 |Javax Consultores, S.A. de C.V. Se acepta ugil,807,773.21

4 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,165,102.66
5 | Ancla Obra vy Proyectos, S.A. de C.V. No se presento S0.00 ]
6 |GrupoVyCG,S.A. deC.V. Se acepta S4,329,088.63
7 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presento $0.00

8 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. | Se acepta $5,167,900.61
9 Berth;Jiménez Alcala Se acepta - $5,152,373.57
10 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta -54,288,290.70
11 (I;izc-w Construcciones de Guadalajara, S.A. de NG SpiasEnts ' $0.00
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

No. Licitante Documentacién iraporte con IVA

12 [ Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. MNo se presentd S0.00

13 | Armaqop, S.A. de C.V. . No se presento $0.00

14 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. Nt;se presento S0.00

15 Z&fu—t‘dificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. Se acepta $5,051,219.70 i

16 Construcgiones Darae, S.A. de C.V. No se presentd _—50.00 1

17 |Eselia,S.A deCV.  Swacepta $4,223,947 45

18 | Ricardo Diaz de la Torre o Se acepta W$4,050,139.41 &

19 |Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. - No se presentd S-GTOO T

20 | Arca Diseiig y Construccidn, S.A.P.1. de C.V. N No se presentd S0.00

21 JoggnArturo Mufiiz Carrillo ) Se acepta $5,084,464 .86

22 | Arcamo Grupo Constructor, 5. de R.L de C.V. No se presento ?J.OO

22 | Grupo iconcpp, S.A. de C.V. Se acepta :%f.,194,69é.66
24 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. ~ No se presento  s000

2_5 Codeca Ingenieria y Construccion, S_A“d; C.V. No se presentd S0.00 1

20 | s Ao e | sasissrnas

57 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de Seuacepla

C.V.

$4,438,070.48

Relacién de ias Propuestas que fuercn desechadas en ei acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

’

No. Licitante Importe con IVA
1 |Ricardo Diaz de la Torre $4,050,139.41
2 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. B $4,165,102.66 “
3 |Eselia,S.A. de C.V. i 5:1,223,947.45
4 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. o ! S4,288,296.7O
5 |Grupc Vy CG, SA de—C-.-\‘/.__— a o | S4,£29,088.63

A
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante importe con IVA

6 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $4,438,070.48

7 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,615,576.49

8 |lJavax Consultores, S.A. de C.V. : $4,807,773.21

9 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $5,051,219.70

10 |José Arturo Mufiiz Carrillo $5,084,464.86

11 | BerthalJiménez Alcald S5,152,373.57_
12 | Proyectosy Construcciones Cupe:S.A. de C.V. | $5,167,900.61 N
13 | Grupo Iconop[A:;S.A. de C.V. $5,194,692.06 ,

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 30 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 1.- Ricardo Diaz de la &y Lircon 3.- Eselia, 4, Fodeaam
Construcciones,

Construcciones
Torr 7 A, V.
oue S.A. de C.V. siAdeCy S.A. de C.V.

5.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
economica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnicos — economicaos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi camo las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documenta T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
respansahle de la abra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1674-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Ricardo Diaz de la

Torre

2.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Eselia,

S.A.de C.V.

4.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Grupo V y CG,

S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
arganizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayar a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categoerias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convacatoria y

bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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OBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS | 1.- Ricardo Diaz de la &zLiron 3.- Eselia, e e
Totre Construccmnes, S.A deCV Cﬂnstruccmnes, d &
S.A. de C.V. st S.A. de C.V. el

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

a sin opcion a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

T G B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1674-2023

Jalisco

DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Ricardo Diaz de la
Torre

3 Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.,

3.- E.selia,
S.A.de C.V.

4.- Codecam
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados, E1 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodoelogia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimienta o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion baje
protesta de decir verdad
que dicha opinian es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 8 de 25



GOBIERNO DEL ESTADOQ DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

B o G
ﬁ Infraestructura ) . AU
101 yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL 9 _1° )

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1674-2023 JC&E&SGO

SOBIERNO DEL ESTADO
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i N <

DOCUMENTOS

6.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

7.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A. de C.V.

8.- Javax
Consultores,
S.A. de C.V.

9.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas,
S.A.de C.V.

10.- José Arturo
Muniz Carrillo

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propasicion tecnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
hases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T4.-
Manifestacidn escrita de
' conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de praposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsahle de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

\&

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GUBIERNO DEL ESTADO

L

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Soluciones

0 Gellack Integrales en 8.- Javax 9. 2R
DOCUMENTOS Arquitectos y : & : Edificaciones 10.- José Arturo
; Pavimentos de Consultores, . o i
Construcciones, : Mexicanas, Muiiz Carrillo
A ey Guadalajara, S.A. de C.V. e
Sl S.A. de C.V. g -
Documento T6.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarraollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propueste por el licitante,
conforme al catalogo de
canceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

v
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Galjack e 3287
DOCUMENTOS Arquitectos y A g : Edificaciones 10.- José Arturo
E Pavimentos de Consultores, i e
Construcciones, 2 Mexicanas, Mufiz Carrillo
SA deCV. Guadalajara, S.A. de C.V. AP
S.A. de C.V. o oy
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
Rerslligtants; axpresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de magquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

_usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

T5ietat do badits.s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- So-irqunes

£ Oalloch Integrales en 8.- Javax Jiz a5
DOCUMENTOS Arguitecto L 25 Jentig iy
Coni::uccio;gs Pavimentos de Consultores, E:,:ﬁc? ki 1;; i(.)st‘a:Art-;;ro
: Guadalajara, S.A. de C.V. sxicanas, ufiiz Carrillo

S.A.de C.V. S.A.de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descantar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA FUNMELS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
P, - s |
12.- Preyectos
NI, 4 o Y 13.- Grupo
DOCUMENTOS 11.- Bertha liménez Construcciones
s lconopp,
Alcala Cupe, SA deCV
S.A. de C.V. S L
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentaos de la |
proposicién técnica y =
econdmica es autografa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para i
su cotejo... i
] S
Documento T2,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que:se analizargmy CUMPLE CUMPLE CUMPLE

I
revisaron la convocatoria y ‘
bases de licitacidn, anexos I
técnicos — econdmicos, 1
modelo de contrato..

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

proyecto... o l
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los ‘
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsahle de la obra con
el propdsito de poder
__evaluarlo..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

85
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ANO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Proyectos y

DOCUMENTOS 11.- Bertha Jiménez Construcciones 132 Snipo
) iconopp,

Alcala Cupe, S A deCV

S.A. de C.V. el

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los c

términos del articulo 48 de UMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del

Estada de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con i
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresada en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Proyectos y 13- Gruno

DOCUMENTOS 11.- Bertha Jiménez Construcciones
; lconopp,

Alcala Cupe, Ay

S.A. de C.V. B

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto

por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la
convocataria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento Ti2.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccian,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo y

CUMPLE

usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

’ Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE
material...
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13.- Grupo
lconopp,
S.A.de C.V.

12.- Proyectos y
DOCUMENTOS 11.- Bertha Jiménez Construcciones
Alcala Cupe,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conaocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o salicitar
modificaciones al contrato
por este motiva.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Ricardo Diaz de la Torre $4,050,139.41
2 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. N $4,165,102.66
3 |Eselia,S.A. de C.V. $4,223,947.45

—'le ?odecam Construcciones, S.A. de C.V. S4,288,290.7'O
5 |GrupoVyCG,S.A. de C.V. $4,329,088.63
6 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. 54,438,670.48
7 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $4}15,576.49
8 |Javax Consultores, S.A. de C.V. - 54,807,773.21
9 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $5,051,219.70
10 |José Arturo Mufiiz Carrillo $5,084,464.86
11 |Bertha Jiménez Alcala $5,152,373.57
12 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. - 55,165,900.61
13 | Grupo lconopp, S.A. de C.V. $5,194,692.06

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuesta
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

C
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

lil. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si '
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de i
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus i
Municipios, propuestos por el licitante.

IV Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (decumento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

 LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC- OB-LP-1674-2023

Construccién de infraestructura en el Centro de Atencion Multiple Paula Lopez Magallén CCT
14EMLO012M, en el municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. Frente 3.

'Iécﬁd--Finéﬁéiero |

$5,097,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,491,499.49
$4,478,182.81
$4,022,242.03

$4,625,578.34
$3,418,905.73

IMPORTE DE LA

IMPORTEDELA |

RESULTADO DE LA

bl

. HhRead  PROPUESTASIN IVA PROPUESTACON VA EVALUACION
1|Ricardo Diaz de la Torre $3,491,499.49 $4,050,139.41 SE ACEPTA
2|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $3,590,605.74 $4,165,102.66 SE ACEPTA
3|Eselia,S.A. de C.V. 53,641,334.01 $4,223,947.45 SE ACEPTA
4|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $3,696,802.33 $4,288,290.70 SE ACEPTA
5[Grupo V y CG, S.A. de C.V. §3,731,972.96 $4,329,088.63 SE ACEPTA
6|Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $3,825,922.83 $4,438,070.48 SE ACEPTA
7|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $3,978,945.25 $4,615,576.49 SE ACEPTA

S.A.de C.V.
8|Javax Consultores, S.A. de C.V. $4,144,632.08 $4,807,773.21 SE ACEPTA
9|Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. 54,354,499.74 $5,051,219.70 SE ACEPTA
10(José Arturo Muiiz Carrillo $4,383,159.36 $5,084,464.86 SE ACEPTA
11|BerthaJiménez Alcala 54,441,701.35 $5,152,373.57 SE ACEPTA
12|Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $4,455,086.73 $5,167,900.61 SE ACEPTA
13|Grupo lconopp, S.A. de C.V. $4,478,182.81 $5,194,692.06 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lil. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Imperte por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

€OSTO DE
MERCADO

RUBROS

. MATERIALES 835, S RUER $2,263,723.41
11. MANO DE OBRA 5738.183.21| 51,314.442.35 $973,959.87

12. MAQUINARIA Y EQUIPC $68,657.92 520500191 $92521.00
13. COSTOS INDIRECTOS $203,453.06 536594265 5292,488.25
14, FINANCIAMIENTO $1,146 96 51547213 $4,610.45

 Lircon Construcciones, S.A de |
v :

| codecam Construcciones, : St
S deCV, :VGruponcG, 5.A de C.V.

RUBROS ¢ 1 Ricardo Dfaz de'la Torre EseliaS.A.de C.V.

62.1948%| 51835984 24 710114%| 52,194,851.53 68.5216%| $2,167,151.54
5738,183.21 33.9251%| $1.001,466.95 26.2235% 5810.528.24 29,1781%
$83,146.74 3.8801% $114,538.83 2.7650% $85,463.33 2.3003%

IMPORTE POR MATERIALES 66.3873%| 51,943,223.61 723126%| $2,145,114.12
IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.5527% 5894,309.13
- IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.0600% $89,569.74

=

Fa.

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,927,102.48 100.0000%| $2,951,991.02 100.0000%| $3,090,843.10 100.0000%| $3,162,725.37
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.20000% $210,751.38 $252,147.75] 10,69000% §315,567.84 9.,00000% 5278174 88 6.43284% $203,453.06
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20460% $6,420.05 50.00 0,04348%| $1,420.73 0.16199% $5,457.47 0.28494% 59,591.59
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.50000% $330,148.76 5354,045 10|  10.83000% 5354,030.49 9.00000%| 5303,702.88|  10.00000% $337,577.00
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59647% 51707682 $17,968.83 0.61674% 518,323.92 0.59800%| 518.622.99 0.59000% $18,625.93
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,491,499.49 $3,590,605.74 $3,641,334.01 $3,696,802.33 $3,731,972.96
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Soluiciones integrales en.

Z&T Edlficaciones Mexicanas, i

Gallack Arquitectos y.
SA. de CV. . losé Arturo Mufilz Carrillo ‘

\ Construcciones, S.A. de C.V.

RUBROS .  Pavimentos de Guadalajara, | Javax Consultores, S.A. de C.V.
; ; 5 : SA.deCV. T : : 7 I 1
1 IMPORTE POR MATERIALES 74.1105%| 52,373,026.54 73.2297%| $2,394,570.63 60.1036%|  52,102.568.40 68.0720%| 52,409,926.08 65.1302%| $2,411,22552
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.7453% §760,325.31 245533% $802,879.98 37.5744%| 51,314,442.35 28.9777%| $1,025,884.43 32.6086%| $1,207,224.06

$81,230.89 2.9503%| $104,447.45 2,2612% $83,712.88

3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.1442% $68,657.92 2.2170% 572,494.37 2,3220%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,202,009.76 100.0000%| 53,269,944.98 100,0000%| $3,498,241.64 100.00003%) 53,540,257.96 100.0000%| 53,702,162.46
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $288,180.88 10.00000% $326,994.50 $283,801.50 8.00000% $283,220.80 8.44672%| 5312,711.30
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% $2,181.37 0.06250% $2,248.09 $1,237.11 0.03000% 51,146.96 0.11720% 54,705.56
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% 5314,313.48 10.00000% $359,918.76 $340,495.22 13.28500% 5508.,101.53 8.50000%| 5341,664 24

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59741% $19,237.34 0.60842% 519,838.93 $20,856.61 0.61500% $21,772.50 0.59197%| $21,915.80/
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,825,922.83 $3,978,945.25 $4,144,632.08 $4,354,499.74 $4,383,159.36

Proyectosy Construcdones

RUBROS Bertha liménez Alcala Cupe, SA. de CV, !\ Grupa lconopp, 5.A.de C.V,
1, IMPORTE POR MATERIALES 65.4853%| $2,326,889.94 66.6722%| $2,432,409.58 65.9549%| $2,482,009.82
2. IMPORTE POR MANOC DE OBRA 32.1551%| 51,142,565.41 27.7087%| $1,010,898.57 30.1513%| 51,134,653.74|
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.3596% $83,843.93 5.6191%| §205,001.91 3.8938%| $146,530.77
!
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,553,299.28 100.0000%| $3,648,310.06 100.0000% | %3,763,194.33 |
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.73595%|  $345,947.44 10,03047%|  5365,942.65 B.50000%| 531987152 |
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 030121%|  511,74492 0.38543%| 51547213 0.13981% 5,708.53
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.00000%|  $508,428 91 10,00000%| 540297248 B.97800%| $367,090.16
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62500%| _ $22,280.80 0.61055%|  522,38941 0.59501%|  522,318.26
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,441,701.35 $4,455,086.73 $4,478,182 81

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absalutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Codecam Construcclones,
S.A de CV,

Lircon Construcciones, S.A. de |

RUBROS Ricardo Diaz de la Torre v Eselia,5.A. de C.V.

Grupo V y.CG, S.A. de C.\_f.' i

15; INSUFICIENCIA PARCIAL DE $320,499.80 S118,6049.29 5427,739.17 S68,871.88 596,5/1.87
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $79,650.74 5235,776.66 S0.00 Sl63 43163 $51,137.11
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,951 26 $9,374.26 S0.00 57,057.67 $19,769.93
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $81,736.87 $40,340.51 S0.00 514,312.37 589,035 14
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 54,610.49 $3,189.76 S0.00 S0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCI A TOTAL: 5484 838.67 5408,711.21 5430,928.93 $253,673.55 5256,514.10
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES! -5154,689.91 -5$54,666.11 -$76,898.44 $50,029.33 $81,062.90
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAOION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIF]CAl SOLVENTE SOLVENTE
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Soludones Iintegrales en .
Pavimentos de Guadalajara, Javax Consultores, S.A. de CV. um "“’“"" José Arturo Mudiz Carrille

SA. de CV. : .

Galjack Arquitectos y

RUBROS Construcciones, SA. de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE su.u0 Su.0u S161,155.01 TRV Su UL
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5213,634.56 $171,079.89 50.00 50.00 50.00
DE OBRA

17. INSUFICENCIA PARCIAL  DE $23,863.08 $20,026.63 511,290.11 s0.00 58,808.12
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 54,307.37 50.00 58,686.75 55,267 45 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 52479.12 52,362.41 53,373.39 53,d6353 SU.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5244,234.14 5193 468 93 5184,505.26 $12,730.99 58,808.12
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 570,075.34 S166,449.83 5155989 97 5445,370 54 $332,856.12
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Grupao lconopp, S-A. de CV.

15. INSUFICIENCIA PARCAL DE S0.00 S0.00 S0.00
MATERIALES Py
16. INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO S0.00 S0.00 50.00
DE OBRA

i7 INSUFICIENCIA PARGAL DE 58,677.07 50.90 50,00
MAQUINARIA Y EQUIFO

18. INSUFICIENCIA PARQAL DE COSTOS 50.00 50.00 50,00
INBIRECTOS

19. INSUFICIENGA PARCGAL DE 50.00 50.00 S0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIGENOA TOTAL 58,877.07 S0.00 $0.00
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOONES: 5458,751.84 5402,97..48 36709016
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE % SOLVENTE I

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA
EVALUACION
BINARIA

IMPORTE DE LA
PROPLIESTA

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA CON VA ETICA

FuEnEes TASACION ARITM|

HRicarda Diaz de la Turre

N

W

Eselia,5 A.de C.V.

[N

de C.V.
Soluciones Integrales en
Guadalajara, S A de C.V.

~

w oo

1l|Bertha imenez Alcala

C.v.

1

w

Lircon Canstrucciones, S A de C VWV

Codecam Construccianes, 5.A. de C.V.
Grupo Vy CG, 5.A de C.V.
Galjack Arquitectos y Construcciones, S A

Javax Consultores, S.A. de C.V.
Z&T Edificaciones Mexicanas, S A. de C.V

10ljose Arture Mufiz Carnillo

12| Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de

Grupo lconopp, 5.A. de C.V

Pavimentos de

53,491,499.49
5$3,590,605.74

$3,641,334.01

53,696,802 33
$3,721,972.96
$3,825,922.83

25

53,978,945

54,144,632.08
54,354,499, 74

54,383,159.306

54,441,701.35

$4,455,086.73

$4,478,182.81

54,050,139.41
54,165,102.66

54,223,947.45

54,288,290, 70
54,329,088.63
54,438,070.48
54,615,576.49

54,807,773.21
55,051,219.70

55,084,464.86

$5,152,373.57

55,167,900.61

55,194,692.06

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

¥4
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima sexagésima séptima sesién extraordinaria del dia 08 de diciemb};-de 2023, en el cual se ?
determino adjudicar el contrato al licitante Codecam Construcciones, S.A. de C.V.;para ejecutar los trabajos *
consistentes en: Construccion de infraestructura en el Centro de Atencién Maltiple Paula Lépez Magallén
CCT 14EMLO012M, en el municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. Frente 3., por un monto de/$4,288,290.70 N
(cuatro millones doscientos ochenta y ocho mil doscientos noventa pesos 70/100 M.N.), I.V.A. incluido, por*
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,286,487.21 {un millén «
doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 21/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1674-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de diciembre de *
2023 a las 13:34 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direcciéon General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada de! documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, torando como fecha de inicio el
dia 16 de diciembre de 2023 y de terminacion el dia 13 de abril de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretari
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:36
horas del dia 08 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pahblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

v
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica

/
T _~
— < _’1/

(, 7
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Ricardo Diaz de la Torre

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Eselia,S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Galjack Arguitectos y Construcciones, S.A. de C.V. "

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A. de C.V.

Javax Consultores, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

José Arturo Mundiz Carrillo '

Bertha Jiménez Alcala

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

Grupo Iconopp, S.A. de C.V. :

} lana &L[QD

T‘\oﬁ?

Lc. [achiro AL
CHPLE(A JUAfEZ
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