GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . .
y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL Jal

SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1680-2023

L]
GOBIERMNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pulblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1680-2023,
para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Desarrollo Infantil 2
DIF Jalisco CCT 140D10011Z, en el municipio de Guadalajara, Jalisco /

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 12 de diciembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

/
Con fecha de publicacion del dia 17 de octubre de 2023, para la Licitacién Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1680-2023,/s,e inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 7

2 Cinco Constructores, S.A. de C.V. -

3 Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. -

4 Constructora Morante, S.A. de C.V. ~

5 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

6 Javax Consultores, S.A. de C.V. /

7 Construmova, S.A.P.l. de C.V. .

8 Grupo V y CG, S.A. de C.V.

9 ida, Tu Espacio, S.A. de C.V.

10 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. -

11 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. .~

12 Codecam Construcciones, S.A. de C.V,

13 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V, ~
14 MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V.

15 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
16 M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V.
17 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

18 Murverk Constructora, S.A. de C.V. .

19 Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V. - '
20 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

21 Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V.

22 Neoingenieria, S.A. de C.V.
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23 Ricardo Diaz de la Torre -

24 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. -
25 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. -
26 Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

27 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. ~

28 Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. -

29 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V,

Con fecha del dia 04 de diciembre de 2023, a las 14:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de

las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 15
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.|  Empresay/oPersonaFisica Documentacién | Importe conIVA
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. No se presenté S0.00 )
3 | Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Constructora Morante, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 |Javax Consultores, S.A. de C.V. Se acepta $9,515,278.54
7 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $8,242,692.35
8 |GrupoVyCG,S.A.deC.V. No se presentd $0.00
9 |lda, Tu Espacio, S.A. de C.V. Se acepta $9,877,256.88 (
10 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 "

i

Pagina 2 de 25



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2
Infraestructura ) @
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1680-2023 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

No.  Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
11 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,792,075.41
j itect i Ald
13 ge‘:}Jack Arquitectos y Construcciones, S e Se acepta $10,410,380.78
14 | MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Soluciones Integrales en Pavimentos de
13 Guadalajara, S.A. de C.V. e At »10,281,106.46 -
16 M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R.L. N s prosenti $0.00
de C.V.
17 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,201,604.17
18 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Industrial y Constructora Urbanistica HA de
B Concretando, S.A. de C.V. Se acepta 8,556,805.07 ]
20 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
21 | Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. Se acepta $9,411,565.11
22 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
23 | Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $7,988,986.90
24 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. Se acepta $8,366,473.37
25 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $8,590,019.96
26 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $9,246,835.84
27 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
ici inico de Occid A
53 ze\;\nmo Electromecdnico de Occidente, S.A. de Se acepta $10,038,397.47 /|
29 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se desecha S0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T5 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacidn Pablica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. L.icitante‘ Importe _cb’h_ WA
1 |Ricardo Diaz de la Torre $7,988,986.90 ~
2 |Construmova, S.A.P.l. de C.V. $8,242,692.35 -
3 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $8,366,473.37 ~
4 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,590,019.96 ~
5 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $8,792,075.41
6 |Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V. $8,956,835.07 -
7 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $9,201,604.17 -
8 |Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $9,246,835.84
9 | Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. $9,411,565.11 "
10 |Javax Consultores, S.A. de C.V. $9,515,278.54
11 |Ida, Tu Espacio, S.A. de C.V. $9,877,256.88 |~
12 | Servicio Electromecdanico de Occidente, S.A. de C.V. $10,038,397.47 .| '
13 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $10,281,106.46
14 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $10,410,380.78

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 04 de
diciembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verific que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la [V.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

b NS
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1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

© 3.- Edificaciones | 4.-ES.Grupo | 5. Codecam
Sanjulian, | Constructor, | Construcciones, | -
L SAIdec Ve d s Aie eV S decy e

|2 Cohs'trﬁ:’ﬁ:c}vé,
SAPLdeCV.

 DOCUMENTOS | 1.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple

por ambos lados de la i
identificacion oficia!
vigente con fotografia para |
su cotejc... d

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

i
Documento T2.- i
Manifestacidn bajo |
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaran la convecatoria y |
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrata...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generaies de CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del ]

proyecto... </

~

i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de |2 obra y
sus condiciones
ambientales asf como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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% 1.- Ricardo Diazde la | 2.- Construmova, | 2 Ed:fica_c ANes A ES Grup o 2 C.°f*e°a'“ i
: San Julian, Constructor, | Construcciones,

 DOCUMENTOS
7 : T S.A.P.1. V. o
Dk M ge Oy S.A. de C.V. SAdecVi s daey

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y

administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de ’
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas enlos ~ ~
términos del articule 48 de CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante

para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.- .
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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- 5.- Codecam
 Construcciones,
S.A. deCV.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.- Construmova, & ::;f;f‘?;gnes
1 S.APL de.C.V. S.A deCV.

4.- E.S. Grupo
 Constructor,
S.A. de C.V.

1.~ Ricardo Diaz de Ia

 DOCUMENTOS
RrEheas o

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
ruantificado de la
utilizacidn mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y

cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y A

volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE

Relacién de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su

ubicacién fisica, modeloy |
usos actuales...

Documento T13.-

Listado de insumos que J
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicion...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

\
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 DOCUMENTOS | 1.- Ricardo Dfazdela | 2.~ Construmova, 3 Echftca.c Iones e B GiUED S.T.Code.c Qe
R BN V-anre it SAPLdecCV. | San julian, Construc;or, Construcciones,
' : S i CE e S.A. de C.V. S.A. deC.V. S.A. de C.V.

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes. /

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.~ Industrialy i :

' Constructora 7.- Mospal 8.- Urbanizadora
Urbanistica HA de Construcciones, de Jalisco,
Concretando, SA. deCV, S.A de C.V.

S.A.deCV. : : =2 :

g n :
Desarrolladores | 10.- Javax
Consultores,

Marsal, ;
SA.deCV. ihdecy

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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' DOCUMENTOS

UrbanisticaHAde | Construcciones, |  de Jalisco,
. Concretando, SA.deCV. S.A. de C.V,

| 6.- Industrialy

Constructora | 7.-Maspal | 8- Urbanizadora Ao

Desarrolladores
Marsol,
S.A de C.V.

- 10.- Javax
_ Consultores,

S.A.deCV.
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamenta para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propueasta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magritud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propueste por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptas, detalladc por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a &n mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i i
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1680-2023 JCI.'.I.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Industrial y

R e Constructora 7.- Mospal | 8.- Urbanizadora s 10.- Javax
DOCUMENTOS | . =~ = R R : TS Desarro!ladores : e
T - | Urbanistica HAde | Construcciones, de Jalisco, Marest Consultores,
' Concretando, |  S.A.deC.\V. S.A.de C.V. A 'c"if : S.A. de C.V.
S.A. de C.V. i : S Ee T
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
an Hioras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T14.- 4
Tarjetas de bdsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1680-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.~ Industrialy

. Constructora

~ Urbanfstica HA de

Concretando,
_S.A.deCV,

7.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.-.'L_Irbanizadora
de Jalisco,
S.A.deC\V,

9.-
Desarrolladores
Marsol,
S.A. de C_.V_.

10.- Javax
(_:onsultores,
S.A.deCV.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de ohligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pudblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1680-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- ida, Tu Espacio,
. SA.deCV.

=12 Semiéio
Electromecanico de
Occidente,

SAdeCV.

13.- Soluciones
integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
5.A. de C.V.

o

. Construcciones,

14.- Galjack ‘
Arquitectosy

- S.A.deCV.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUCDIF-CB-LP-1680-2023

ACTA DE JUNTA DE PROMUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

¥ 11.- ida, Tu Espacio,
~ SA.deC.V.

12.- Servicio

- Occidente,
SA.deCV.

Elactromecdnicode | 5 :
Sy _Pavamentos de
- Guadalajara,

13.- Soluciones
Integrales en

S.A.de C.V.

_ Construcciones,

14.- Galjack
Arquitectos y

S.A. de C.V.

Documento T6.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptas, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Decumento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUCD!F-OB-LP-1680-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

 DOCUMENTOS

;'711.;—.' ldé, Tu E_spaﬁo,_
~ SA.decCV.

12.- Servizie
‘Electromecanico de
Dccidente,

SA. deCV.

: 3.~ Soluciones
. Intepralesen

Pavimentos de
Guadalajara,
S.A.deC\V.

; 14.- Galjack

Construcciones,

Arquitectosy

SAdecCV.

Documentn T10.-
Programa calendarizado v
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y eguipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Piblicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
© sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de lz
propaosicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién de! catidlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PIJBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1680-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- ida, 'fu' Espacio,
S.A.de C.V.

12.- Servicio
Electromecanico de
Occidente,
S.A.de C.V,

13.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A.de C.\V.

14.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones,

S.A. deCV,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentide positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

\,

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de L
Licitacion Publica Estatal.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1680-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de |2 evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

=3

]&ﬁf

Jalisco

GOBIERMO DEL ESTADO

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en Ia
convocatoria y bases de Licitacion Piblica Estatal.

Nd.- Licitante Ifhpcfte on IVA
1 |Ricardo Diaz de la Torre $7,988,986.90 ~
2 |Construmova, S.A.P.l. de C.V. $8,242,692.35
3 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $8,366,473.37 .
4 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,590,019.96 ~
5 |[Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $8,792,075.41 .
6 |Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V. $8,956,835.07 «
7 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $9,201,604.17 .
8 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $9,246,835.84
9 |Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. $9,411,565.11 ,
10 |Javax Consultores, S.A. de C.V. $9,515,278.54
11 |Ida, Tu Espacio, S.A. de C.V. $9,877,256.88 °
12 | Servicio Electromecdanico de Occidente, S.A. de C.V. $10,038,397.47
13 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $10,281,106.46
14 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $10,410,380.78

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:
l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) i
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
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L]
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacidn en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

lll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

wi B4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pdblica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes gue rebasaron el monto méximo aceptable y
-los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1680-2023

.. Techo Financiero

¥

Mejoramiento de inraestructura en el Centro de Desarrollo Infantil 2 DIF Jalisco CCT 140D100112,
en el municipio de Guadalajara, Jalisco. ’,r"'

$9,950,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
{IMPORTE MAYOR PROPUESTO
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI |
'EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,887,057.67
$8,974,466.19
$7,939,665.28

$9,130,615.07
$6,748,715.48

IMPORTE DE LA -

IMPORTEDELA: ' ' RESULTADO DELA

EMERESA PROPUESTA SIN IVA 'PROPUESTA CONIVA = EVALUACION
1/Ricardo Diaz de la Torre $6,887,057.67 $7,988,986.90 SE ACEPTA
2|Construmova, S.A.P.l. de C.V. $7,105,769.27 $8,242,692.35 SE ACEPTA
3|Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $7,212,477.04 $8,366,473.37 SE ACEPTA
41E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,405,189.62 $8,590,019.96 SE ACEPTA
5|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $7,579,375.35 $8,792,075.41 SE ACEPTA
6|Industrial y Constructora Urbanistica HA de $7,721,409.54 $8,956,835.07 SE ACEPTA

Concretando, S.A. de C.V.
7|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,932,417.39 $9,201,604.17 SE ACEPTA
8|Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $7,971,410.21 $9,246,835.84 SE ACEPTA
9|Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. $8,113,418.20 $9,411,565.11 SE ACEPTA
10(Javax Consultores, S.A. de C.V. $8,202,826.33 $9,515,278.54 SE ACEPTA
11|lda, Tu Espacio, 5.A. de C.V. $8,514,876.62 $9,877,256.88 SE ACEPTA
12(Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $8,653,790.92 $10,038,397.47 SE ACEPTA
13|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $8,863,022.81 $10,281,106.46 SE ACEPTA
S.A.de C.V.
14|Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,974,466.19 $10,410,380.78 SE ACEPTA

by
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica de! estado de Jaiisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi¢ a calcular el costo de mercado,
que se obtiere del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
~omitiendo de la suma los importes mas alto y e! mas bhajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efectc de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendc es el importe
propuesto por cada uno de fos Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubre de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El imperte de! Licitante que hahiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valer de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota nunmeral alguno en la tabia;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: imperte por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

OSTOD
RUBRO OR AYOR
RCADO
BROP o PROD 0

10. MATERIALES 53,698 087.49| 5$5,741,200.47 $4,263,794.17

11. MANO DE OBRA $1,504,025.62] $2,481,473.09]  $1,998,651.80

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $129,547.55 $365,210.86 $231,523.36

13. COSTOS INDIRECTOS 5407,757.94| $1,300,171.09 $577,267.41)
14. FINANCIAMIENTO $1,051.02 $99,803.50] _ $7,987.06! ¢

Edificaciones Sa';n Julian, = ‘E.S.drupn—c:nnsi'ru:tt-:br; _; ‘Cudemm.cﬁnstmccinnes.
S5.A.de C.V. S.A. de CV. : S.A.de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre Cnnéirﬁmoh.'s.n.ﬁ‘l. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.8119%| $3,722,190.07 £3.8869%| $2,801,013.79 59.9850%| $3,698,087.49 65.2377%| $32,992,589.50 67.3285%) $4,225,553.70
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.5406%| $1,753,970.28 33.5102%] $1,993,718.90 36,1308%; $2,227,323.91 31.1386%| $1,905,703.30 28,5985%
3, IMPORTE POR MAQUINARLA Y EQUIPO | 4.6475% $266,909.24 2.6029% $154,863.26 « 3.8301% $239,194.52 3.6237% $221,769.80) . ' 4.0730%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,743,069.59 100.0000%| $5,949,595.95 100.0006%)| 56,164,505.92 100.0000%¢6| 56,120,062.60 100.0000%! $6,276,022.79
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.10000% 5407,757.94 B8.00000% $475,967.68 7.06385% $435,458.52 B.40967% $514,677.07 9,00000% $564,842.05
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36900% $22,696.55 0.03000% 51,927.67 0,02869% $1,893.56 0.04989% $3,310.07 0.21873% 514,963.17
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% | 5679,087.65 10.00000% $642,749.13 8.70300% $574,568.40| . 11.00000% $730,185.47|  10.00000% $685,582.80
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59960% | 534,445.94 0.59716% $35,528.84 0.58500% $35,950.65 0.60500% 536,954.41{  0.60383% 537,964.54
9. PRESUPUESTQ TOTAL : it $6,887,057.67 57,105,765.27 57,212,477.04 $7,405,189.62 5 : 7,579,375.35
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: ... Industrial y Constructora

RUBROS Urbanistica HA de
S .- Concretando, 5.A.de C.V. 5 N : ¥ : REbin ; ZEE 3
1. IMPORTE POR MATERIALES 63.1692%| 53,781,789.83 66.7211%| $4,485,333.45 59.1415% $3,928,545.33 60.4775%| 54,158,066.58 62,9368%| 54,510,459.24
2. [MPORTE POR MANO DE OBRA 33.2834%( 51,992,599.45 29.7338%| $1,998,8A1.65 36.0949%| 52,397,648.31 36.0922%| $2,481,479.09 31.9673%| $2,290,983.77
3, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 3.5473% $212,368.57 3.5451% $238,318.79 4.7635% $316,422.94 3.4303%| 5235,848.59 5.0960%| $365,210.86

Mospal Construcciones, S.A. - Urbanizadora de Jalisco, 5.A. Desarroilaélures‘Mars"nl, SA.  Javax Consultores, 5.A. de
deCVv. * de C.V. - de C.V. s C.v.

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,986,757.85 100.0000%| $6,722,513.89 100.0000%| $6,642,616.58 100.0000%| $6,875,394.26 100.0000%| $7,166,653.87
12.91B89% §773,422.66 B,19595%|  $550,973.88 10.28000% $682,860.66 6.68000%| $459,276.34 5.88185%| $421,531.83

0.06463% $3,017.07 0.01445% $1,051.02 0. $18,484.77 0.06000% $4,400.80 0.05362%| $4,068.79
13.60000% $919,794.87 8.50000% $618,335.80 $587,516.96 10.00000%| 5733,907.14 7.50000%| $569,419.09
& IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.64489% $38,417.09 0.59000% $39,542.80 i $39,931.24 0.59004% $40,439.66 0.57228% $41,152.76
9, PRESUPUESTO TOTAL 57,721,409.54 : $7,932,417.39 $7,971,410.21 58,113,418, $8,202,826.33

7

“Soluciones Integrales en

Galjack Arquitect
Pavimentos de Guadalajara, bbb bl

Construcciones, S.A, de C.V.

Servicio, E‘Iei;trdmébéntcu de

* Ida, Tu Espacio, 5.A.de C.V: péci dente; SA. de C..

RUBROS

; i i b et .S.A.deCV. '
|1, {MPORTE POR MATERIALES 62.2968%| $3,882,776.73 69.7944% $4,963,496.02 77.7621%| $5,713,715.84 76.4648%| $5,741,200.47
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 32,2241%| $2,008,435.98 28.0269%| 51,993,163.57 20.4694%| $1,504,025.62 21.6636%| 5$1,626,563.58
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EOUIPO 5.4791%| $341,496.05 2.4787%| $154,940.43 1.7685%| $129,947.55 1.8716%| $140,527.93
4, {MPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000% | $5,232,708.76 100.0000%| $7,111,600.02 100.0000% | $7,347,689.01 100.0000% | $7,508,291.98
5, IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS 20.86045%| $1,300,171.09 10.00000%| $711,160.00 9.00000%| $661,292.01 9,00000%| $675,746.28
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.32490% $99,803.50 0.06250% 54,889.23 0.10000% $8,008.98 0.10000% $8,184.04
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%| $839,595.40|  10.00000%| $782,764.92 10,00000%| $801,699.00 9,00000%| $737,300.01
8, {MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.68308%|  $42,597.87 0.60842% $43,376.75 0.60312% 5$44,333.81 0.59763% $44,943.89
9, PRESUPLIESTO TOTAL ; $8,514,876.62 $8,653,790.92 $8,863,022.81 $8,974,466.19

/

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes. P

Edificadiones San Julian, _E.S. Grupo Cnhstrutx‘or, ? 'Cude:.im Construccdones,
5.A. de CV. a S.A.de CV, S.A.de C.V.

rRUsros | ° : Ricardo Diaz de la Torre Construmova, S.A.P.l. de C.V.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $541,604.10 $462,780.38 $565,706.68 $271,204.67 38,240,497

MATERIALES 7
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $244,681.52 $4,932.90 $0.00 $92,948.50 $203,802.92

DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 576,660.10 50.00 $9,753.56 50.00

MAQUINARIA Y EQUIPC

18. INSUFITIENCIA PARCIAL DE COSTOS| 5169,509.47 $101,299.74 $141,808.90 $62,590.35 $12,425.36

INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $6,059.39 $6,093.50 $4,676.59 $0.00
FINANCIAMIENTO Y
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $955,795.09 $651,732.51 $713,609.08 $441,174.06 $254,468.76

15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOS|CIONES: -5276,707 45 -58,983.38 -$139,040.68 5289,011.41 $431,114.05
UTILIDAD - [NSUFICIEMCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE SOLVENTE

(
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. ~ 3 SR =
Urbanizadora de Jalls_eo, S.A. 'Desarrolladores Marsol, S.A. Javax Consultores, S.A. de
de C.V, deCV. = cv.

Industrial y Constructora
RUBROS +  UrbanisticaHA de "
Concretando, S.A.de C.V.

nStrucdnnés,'S.ﬂ;.
de CV.= °

Mospal Co

15,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $482,004.34 50.00 $335,248.84 5105,727.59 $0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO! $6,052.35 50.00 50,00 50.00 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $19,154.79 50.00 $0.00 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. [NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS! $0.00 526,293 54 $0.00 $117,991.08 $155,735.58
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $4,969.99 $6,936.04 $0.00 $3,586.26 $3,918.27
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $512,181.47 $33,229.58 $335,248.84 $227,304.93 $159,653.86
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; $407,613.40 $585,106.22 $252,268.12 $506,602.21 $409,765.23
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL .
22, CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE - SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE (c"

Servicio Electrpmeca'ni;o de 5 S:Euclo:es‘;ntceigradlels ?n
Octidente, S.A de cv. © ovimentosde Guadalajara,

_S.A.de C.V.

iy Galjack Arquitectos y
Construcciones, S.A. de C\V.,

RUBROS Ida, Tu Espacio, SA, da C.V:

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5381,017.44 $0.00 £0.00 $0.00
MATERIALES

16, INSUFIGIENCIA PARCIAL DE MANGC ] $0.00 $5,488.23 5494,626.18 $372,088.22

DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 §76,582.93 $101,575.81 $90,995.43
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE €OSTOS $0.00 50.00 50.00 $0.00
INDIRECTCS

19, INSUFICIENGIA PARCIAL BE $0.00 53,097.83 $0.00 $0.00
FINANEIAMIENTO

20, . INSUFICIENCA TOTAL: $381,017.44 $85,168.99 5596,201.99 $463,083.65
1541R+17+18419 :

213 5‘0:|7\-’ENCI_.‘\ DE LAS PROPOSICIONES: $458,577.95 $697,595.93 $205,497.01 5274,216.36 y
UTILDAD - INSUFICIENCI A TOTAL ‘,;'
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA
_EVALUACION *
BINARIA

IMPORTE DELA | IMPORTE DE LA |

: RESULTADO .DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA : PROPUESTA CON IVA

TASACION ARITMETICA

EMPRESA

1|Ricardo Diaz de la Torre $6,887,057.67 $7,988,986.90| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Construmova, 5.A.P.l. de C.V. $7,105,769.27 $8,242,692.35 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3 |Edificaciones San Julian, 5.A. de C.V. $7,212,477.04 $8,366,473.37 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,405,189.62 $8,590,019.96 CUMPLE SOLVENTE
5|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $7,579,375.35 $8,792,075.41 CUMPLE SOLVENTE
6|Industrial y Constructora Urbanistica HA £7.,721,409.54 $8,956,835.07 CUMPLE SOLVENTE
de Concretando, S.A. de C.V. 7
7|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,932,417.28 $9,201,604.17 CUMPLE SOLVENTE
8|Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $7,971,410.21 $9,246,835.84 CUMPLE SOLVENTE
2| Desarrolladaores Marsol, S.A. de C.V. $8,113,418.20 $9,411,565.11 CUMPLE SOLVENTE
10|Javax Consultores, S.A. de C.V. $8,202,826.33 59,515,278.54 CUMPLE SOLVENTE
1llida, Tu Espacio, S.A. de C.V. 58,514,876.62 $9,877,256.88) CUMPLE SOLVENTE
12|servicio Electromecanico de Occidente, 58,653,790.92 $10,038,397.47 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
S.A.de C.V. REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
13|soluciones Integrales en Pavimentos de $8,863,022.81 $10,281,106.46 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
Guadalajara, 5.A. de C.V. REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
14| Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. $8,974,466.19 $10,410,380.78 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
de C.V REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

(
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima sexagésima novena sesidn extraordinaria del dia 12 de diciembre de 2023, en el cual se ”
determind adjudicar el contrato al licitante E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.,'para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Desarrollo Infantil 2 DIF Jalisco CCT
140D10011Z, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.,/por un monto de $8,590,019.96-(ocho millones
quinientos noventa mil diecinueve pesos 96/100 M.N.), }:V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,577,005.99 (dos millones
quinientos setenta y siete mil cinco pesos 99/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1680-2023, /al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 13 de diciembre de
2023 a las 14:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 14 de diciembre de 2023 y de terminacidn el dia 11 de abril de 2024. -

I

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 12 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

/ [ Pagina 23 de 25

Y




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
S)?
-@- Infraestructura . ) )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1680-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

O
L

Arg. Elida‘tvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Ricardo Diaz de la Torre

Construmova, S.A.P.I. de C.V.

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Industrial y Constructora Urbanistica HA de
Concretando, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.
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Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. “

Javax Consultores, S.A. de C.V.

ida, Tu Espacio, S.A. de C.V.

Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.

Scluciones integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A. de C.V.

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

1oz

HUWERS Jop ez
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