GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[ O] yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL N T
SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1682-2023 JAUSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1682-2023,
para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Desarrollo Infantil 7
DIF Jalisco CCT 140DI10015V, en el municipio de Guadalajara, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 12 de diciembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 17 de octubre de 2023,’/bara la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1682-2023,Se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

2 Taller de Arquitectura Integral, S.A. de C.V. '

3 Juan de Dios de la Torre Tosca

4 Constructora Morante, S.A. de C.V.

5 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

6 Construmova, S.A.P.l. de C.V.

7 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

8 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

9 Ida, Tu Espacio, S.A.de C.V. ¢

10 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

11 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de cv.

12 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

13 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

14 MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V.

15 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
16 Constructora Livem, S.A. de C.V.

17 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

18 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

19 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
20 Neoingenieria, S.A. de C.V,

21 Ricardo Diaz de la Torre ’ “ l: i
22 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. SB
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23 Tecorsa, S.A. de C.V. ,

24 Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V.

25 Constructora LGSAN, S.A. de C.V. ’

26 Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de CV

27 Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. 7

28 Servicio Electromecanico de Occidente, S.A7de C.V.

Con fecha del dia 04 de diciembre de 2023, a las 16:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 9
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 | Taller de Arquitectura Integral, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 |Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta $7,046,045.58
4 | Constructora Morante, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 |Construmova, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $6,259,795.95
7 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 g.evc.co Construcciones de Guadalajara, S.A. de NoisE pEesERts $0.00
9 |lIda, Tu Espacio, S.A. de C.V. Se acepta $7,682,839.13
10 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
12 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

13 g_a\}J:aCk Arquitectos y Construcciones, S.A. de SECERRIE $9,108,291.02
14 | MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

B [ ey PRI excoms | sageson
16 | Constructora Livem, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,047,767.15
18 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

19 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presento $0.00

20 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

21 |Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $6,225,656.17
22 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presento $0.00

23 |[Tecorsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

24 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $6,544,504.58
25 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

26 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. No se presentd $0.00

27 | Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. No se presento $0.00

58 ff\;\./icio Electromecanico de Occidente, S.A. de Sé scenta $8.506,974.50

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V.

R

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta técnica en
el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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2.- M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente los documentos econémicos E4, E5, E6, E7, E9, E10,
E11y E12 que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los
numerales I11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso
(b) y H1.11. documentos que integran la propuesta economica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento
de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T18 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales [11.9.- Documentacidn que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I1.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4.- Cinco Constructores, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta econdmica
en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 1I1.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta economica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Ricardo Diaz de la Torre $6,225,656.17 -
2 | Construmova, S.A.P.I. de C.V. $6,259,795.95
3 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.1. de C.V. $6,544,504.58
4 |Juan de Dios de la Torre Tosca $7,046,045.58
5 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,047,767.15
6 |lIda, Tu Espacio, S.A. de C.V. $7,682,839.13

7 &
P o % &
,@/_// Pagina 4 de 21
e Z



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

™ Infraestructura i .
~ | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1682-2023 W §

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
7 | Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $8,506,974.50
8 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $8,965,923.10
9 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,108,291.02 "

La Secretaria procedidé a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 04 de .
diciembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Arca Diseno -
; g Y 4.- Juan de Dios 3 Mos.pal
Construccion, W [ . -~ Construcciones,
S.A.P.l. de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Ricardo Diazde la | 2.- Construmova,
Torre ) S.APlLdecCV. ’

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

~

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Ricardo Diaz de la
Torre

2.- Construmova,
S.A.P.l. de C.V.

3.- Arca Disefioy
Construccién,
S.A.P.l.de C.V.

4.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

5.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,

modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de /
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

0
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DOCUMENTOS 1.- Ricardo Diazde la | 2.- Construmova, RN Dls.eno y 4.- Juan de Dios - Mos.pal
Torre S.A.P.l.de C.V Canstmcelin, de la Torre Tosca Lanstrucclanes,
R o S.A.P.l.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto dé
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el Iicitantg;
coulor e i cataiagp o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos [
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y |
cuantificadodela
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de/ /

construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo, ‘J
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...
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3.- Arca Disefioy
Construccion,
S.A.P.l.de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Ricardo Diazdela | 2.- Construmova,
Torre S.A.P.l.de C.V.

4.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

5.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienenenla | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integraciéndela /
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

X Ze CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...”

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... ;

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente... <

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Ricardo Diaz de la
Torre

2.- Construmova,
S.A.P.l. de C.V.

3.- Arca Disefio y
Construccién,
S.A.P.l.de C.V.

4.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

5.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
descanocimiento o soligitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidén de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a |

la fechadel actode  /

presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Ida, Tu Espacio,
S.A.de C.V.

7.- Servicio

de C.V.

Electromecénice
de Occidente, S.A.

8.- Soluciones
Integrales en

Pavimentos de -~

Guadalajara, S.A.
de C.V.

9.- Galjack

Arquitectosy -

Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N

Q \
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DOCUMENTOS

6.- Ida, Tu Espacio,

S.A. de C.V.

7.- Servicio
Electromecanico
de Occidente, S.A.
de C.V.

8.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, S.A.
de C.V.

Arquitectos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Galjack

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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7.- Servicio sl;;t:;::f;zlens 9.- Galjack
6.- Ida, Tu Espacio, Electromecanico aviineitosda Arquitectos y

S.A. de C.V. de Occidente, S.A. Guadalajara, 5.A Construcciones,
de C.V. de C.V.' o S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, |a cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-

Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CLUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a 14
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Ida, Tu Espacio,
S.A.de C.V.

7.- Servicio
Electromecdnico
de Occidente, S.A.
de C.V.

8.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, S.A.
de C.V.

9.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
|

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

| Integracion del catdlogo de

conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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7.~ Servicio &~ Salucianes 9.- Galjack

. L . Integrales en .
DOCUMENTOS 6.- Ida, Tu Espacio, Electromecanico : 5 Arquitectos y
< Pavimentos de :
S.A. de C.V. de Occidente, S.A. Guadalajara, S.A Construcciones,
de C.V. i S.A.de C.V.
de C.V. €

Documento T19.-

Manifestacion escrita bajo

protesta de decir verdad de

conocer la guia
SRR SECPEo 1a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de i
Administracion Tributaria } CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

> %

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.
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No. Licitante Importe con IVA
1 |Ricardo Diaz de la Torre $6,225,656.17
2 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. $6,259,795.95
3 | Arca Diseno y Construccién, S.A.P.l. de C.V. $6,544,504.58
4 |Juan de Dios de la Torre Tosca $7,046,045.58
5 [Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,047,767.15
6 |Ida, Tu Espacio, S.A. de C.V. $7,682,839.13
7 | Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $8,506,974.50
8 |[Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $8,965,923.10
9 |Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,108,291.02

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren hien analizados, de tal manera dos de los porcentajes
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aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lIl. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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‘»

LICITAC!ON PUBI.ICA No. SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-I.P-IGSZ 2023 Techo Flnanciero
Me;oramlento de mfraestructura en eI Centro de Desarrollo Infantil 7 DIF Jahsco CCT 140010015v i o
en el municipio de Guadalajara, Jalisco. $7,730,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,366,944.97
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,851,975.02
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,410,572.66
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $7,372,158.56
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,448,986.76
POR » POR D ADO D
. U U
1|Ricardo Diaz de la Torre $5,366,944.97 $6,225,656.17| SE DESCALIFICA
2|Construmova, S.A.P.l. de C.V. $5,396,375.82 $6,259,795.95| SE DESCALIFICA
3|Arca Disefio y Construccidn, S.A.P.l. de C.V. S$5,641,814.29 $6,544,504.58 SE ACEPTA
4|Juan de Dios de la Torre Tosca $6,074,177.22 $7,046,045.58 SE ACEPTA
5|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,075,661.34 $7,047,767.15 SE ACEPTA
6|lda, Tu Espacio, S.A. de C.V. $6,623,137.18 $7,682,839.13 SE ACEPTA
7|Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $7,333,598.71 $8,506,974.50 SE ACEPTA
8|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $7,729,244.05 $8,965,923.10| SE DESCALIFICA
S.A.de C.V.
9|Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $7,851,975.02 $9,108,291.02| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los

B
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Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

SOR MPOR
COSTO.D

RUBROS OR IAYOR
ADO

PROP g PROP o

10. MATERIALES $2,994,130.40 205,711.74 3,144,848.05

11. MANO DE OBRA $1,489,352.61) $1,721,374.84 $1,658,627.45 /
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $127,786.36 5285,837.14 187,990.79| 7
13, COSTOS INDIRECTOS $393,198.22 $933,635.38 503,020.67

14, FINANCIAMIENTO $0.00) $82,126.55 $10,417.77,

1M POR MATERIALES 64.2140% 994, . 2 61.0202% 69.7848%| S4

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 31,9416%| 51,489,252.61 34.5302%| $1,721,374.84 31.6422%( $1,629,216.34 33.2345%| $1,653,47263 28.0949%| $1,693,193.38

3. IMPORTE PCR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.8444% $179,252.42 4.0196% $200,379.92 3.5802% $184,340.02 5.7453% $285,837.14 2.1203% $127,786.36

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,662,735.43 100.0000%| $4,985,123.80 100.0000%| $5,148,871.48 100.0000%| $4,975,169.77 100.0000%| $6,026,691.48

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.43278%| $393,198.22 9.74609%| 448585465 B8.16758%| $420,538.20| 18.76590%( $933,635.38| 10.00000%| $602,669.15|
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02889% $1,460.66 0.42668% $23,343.57 0.04140% $2,305.74 1.38990% $82,126.55 0.06250% $4,143.35 /
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% £556,313.37 10.00000% $549,43220|  8.50000%| $473,595.81| 10.00000% $599,093.17| 10,00000% $663,350.40

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60500% $28,106.61 0.60923% $30,423.00 0.59000% $30,350.11 0.66562% $33,112.30 0.60842% $36,744.33

9. PRESUPUESTO TOTAL __55,641,814.29 $6,074,177.22 6,075,661.34 $6,623,137.18 $7,333,598.71

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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A

15,

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

PARCIAL DE

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL:

15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

Infraestructura

f y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1682-2023

S 150,71 7.65

$169,274.84

$8,738.37

$109,822.45

$8,957.11

$447,510.42

$108,802.96

$0.00

$17,166,01

$0.c0

$98,645.03

$450,787.18

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

$29,411.11

$3,650.77

$82,482.47

$8,112.04

$123,656.38

$349,939.43

$114,142.87

$484,950.30

$60,204.43

$0.00]

$6,274.42

$66,478.85

$596,871.55

22. CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total

menor.

1|Arca Disefio y Construccién, S.A.P.l. de $5,641,814.29 $6,544,504.58 CUMPLE SOLVENTE
2|Juan de Dios de la Torre Tosca 56,074,177.22 $7,046,045.58 CUMPLE SOLVENTE
3|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,075,661.34 $7,047,767.15 CUMPLE SOLVENTE
4|lda, Tu Espacio, S.A. de C.V. $6,623,137.18 $7,682,839.13 CUMPLE SOLVENTE
5|Servicio Electromecanico de Occidente, 57,333,598.71 $8,506,974.50 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE

S.A.de C.V. REBASA EL TECHO FINANCIERO

ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdomica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima sexagésima novena sesion extraordinaria del dia 12 de diciembre de 2023, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Arca Disefio y Construccién, S.A.P.l. de C.V.; para ejecutar los
trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Desarrollo Infantil 7 DIF Jalisco
CCT 140DI0015V, en el municipio de Guadalajara, Jalisco., 'p/or un monto de $6,544,504.58 (seis millones
quinientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuatro pesos 58/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,963,351.37// (un millén
novecientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta y un pesos 37/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUCDIF-OB-LP-1682-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 13 de diciembre de
2023 a las 14:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturalés, tomando como fecha de inicio el
dia 14 de diciembre de 2023 y de terminacion el dia 11 de abril de 2024. /

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacidn de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 12 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Y7

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin ‘
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construmova, S.A.P.l. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre
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RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

Ricardo Diaz de |la Torre

Construmova, S.A.P.I. de C.V.

Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. i

Juan de Dios de la Torre Tosca

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Ida, Tu Espacio, S.A. de C.V.

Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V.

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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