GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T \ Infraestruct ura )
O 1 yObra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Valentin Gémez
Farias CCT 14DPR3224B, en el municipio de Gdmez Farias, Jalisco. Segunda etapa

-~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 31 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero
1351, Edificio "B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

2 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

3 Adolfo Rodriguez Servin

4 Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. _

5 José Arturo Muiiz Carrillo

6 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

7 Celio & Co.,S.A.de C.V.

8 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.
9 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

10 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.

11 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. ' -

12 Constructora Copur, S.A. de C.V. ;

13 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

14 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
15 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

16 Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, S.A. de C.V.

17 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

18 Maden Constructores, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 16 de marzo de 2023, a las 14:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
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l’T Infraestructura
_)‘ y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL T N
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023 SJUULSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “BY,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 6
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

|
1

\
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | Adolfo Rodriguez Servin No se presento $0.00 ]
4 | Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 |José Arturo Mufiz Carrillo Se acepta $2,162,261.80 |
6 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $3,005,573.19
7 |Celio & Co.,S.A.de C.V. No se presentd S0.00
o R g seucps | saomems
9 | Grupo Constructor Nuevo Progréso, S.A.de C.V. No se presento $0.00
10 | 36 Arevaro Chfstrictors Bim, S.A. de C.V. No se presento $0.00
11 ﬂan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,662,523.5é— c
12 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presento $0.00
13 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. Se acepta $2,968,654.66
O R osepsens | 5000
15 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. ) No se presento $0.00
16 gii?f:jc;ocs.so.e Arquitectura y Construccion Mate, No se presento $0.00
17 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
18 | Maden Constructores, S.A. de C.V. W_Se a_cepta 52,997,444 .63
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amy Infraestructura
Lfﬁ—;ﬂ_ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |José Arturo Mufiiz Carrillo $2,162,261.80 ’
2 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. 52,9_68,654.66
3 | Maden Constructores, S.A. de C.V. - S2,997,444.63_
4 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,005,573.19
5 | Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $3,D36,999.79%
6 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. die GV, $3,662,523.56

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 16 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
propaosiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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aestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
[ -

>

P

1.- José Arturo
Muiiiz Carrillo

- o 5.- Estudios,
2.- DML L
ST / 3.- Maden 4.- Lagus Grupo Proyectc.:s v
Ingenieria Construcciones
iFtaarat Constructores, Constructor, HelOthdas
£
S.A. de C.V. S.A. de C.V, S.A.de C.\V.

EPIC,

S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los

documentos de la
proposicion tecn‘lca ¥ CUMPLE
economica es autografa

de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple par ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

DOCUMENTOS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnicos — economicos,
madelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o geaI'l‘eraIes CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conaocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  +

-
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- José Arturo
Mufiz Carrillo

2.- DML
Ingenieria
Integral,
S.A.deCV.

3.- Maden

Constructores,

S.A.de C.V,

4.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

5.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones
de Occidente
EPIC,

S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsahle de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, par su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabhajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

Infraestructura

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GUOBIERNO

1.- José Arturo
Mufiiz Carrillo

2.- DML
Ingenieria
Integral,
S.A.de C.\V.

3.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

4.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

5.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones
de Occidente
EPIC,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinadas por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
|_volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas can o sin
opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 _—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Estudios,

2.- DML Proyectos y
DOCUMENTOS 1.- José Arturo Ingenieria 3¢ Maden 4= bamus GriRo Construcciones
= 4 Constructores, Constructor, ;
Muiiz Carrillo Iintegral, SA deCV eRtaay de Occidente
S.A. de C.V. S HE S allalah EPIC,
S.A. de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

P S IS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invacar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- José Arturo
Muiiiz Carrillo

2.- DML
Ingenieria
Integral,

S.A.de C.V.

3.- Maden
Constructores,
S.A. de C.V,

4.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

5.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones
de Occidente
EPIC,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Alan
Proyectos y
Construcciones,
S.A.deCV.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE
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a Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Alan

DOCUMENTOS Proyectos y
Construccianes,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y hases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las

especificaciones 3
particulares o ge.n'erales CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
cantenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Dacumento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarloe...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Alan
Proyectos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos ne mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto par el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE
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aestructura

Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Alan
Proyectos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
¥ cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo

y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE ¢

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-

Integracién del catalogo

de conceptaos de
indirectos...

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Alan
DOCUMENTOS Proyectos y
Construcciones,
S.A.de C.V,
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para e
d?sco?tar de las CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconacimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

mativo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinian es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
maodificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidon binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pahlica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |José Arturo Muiiz Carrillo $2,162,261.80
2 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $2,968,654.66
3 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $2,997,444.63
4 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,005,573.19
5 | Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $3,036,999.79
6 |Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $3,662,523.56

2.- Evaluacién por tasacidon aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Qbra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluaciéon binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

L Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.
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[l Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV, Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insalventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

|
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Memramlento de 1nfraestructura en Ia Escuela Prrmarla Va!entln Gomez Farlas

en el municipio de Gémez Farias, Jalisco. Segunda etapa. $3,305,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,864,018.79
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,157,347.90
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,588,075.92 <
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,976,287.31
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,199,864.53

1]|José Arturo Muiiiz Carrillo $1,864,018.79 $2,162,261.80, SE DESCALIFICA

2|DMIL Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $2,559,185.05 $2,968,654.66 SE ACEPTA

3|Maden Constructores, S.A. de C.V. $2,584,003.99 $2,997,444.63 SE ACEPTA

4|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,591,011.37 $3,005,573.19 SE ACEPTA

5| Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente $2,618,103.27 $3,036,999.79 SE ACEPTA
EPIC, S.A. de C.V.

6|Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $3,157,347.90 $3,662,523.56| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco vy sus
Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
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omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El impaorte del Licitante que hahiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e imparte de financiamiento.

IMPORTE

: ! ESTO : o
10. MATERIALES $1,543,696.18| 51,597,931.57  $1,579,124.71 /
11. MANO DE OBRA $520,820.57]  $614,539.19 $537,920.68
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 545,555.90 561,650.98 $51,040.72
13. COSTOS INDIRECTOS $141,736.49]  $199789.72 $172,347.78
14. FINANCIAMIENTO $4,726.91 512,439.93 $5,430.99

L i _ d

- ) : dips, Proyectos y'
DML Ingenieriantegral; S.A, || Maden Constrictor true

"RUBROS... de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 73.4267%| 51,579,132.37 73.2807%| $1,597,931.57 69.5394%| $1,543,696.18 72.7940%| 51,579,117.04
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 24.2172% $520,820.57 24.6301% $537,073.89 27.6834% $5614,539.19 24.8361% $538,767.47
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.3561% $50,671.54 2.0892% $45,555.90 2.7772% 561,650.98 2.3699% $51,409.89
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,150,624.48 100.0000%| $2,180,561.36 100.0000%| $2,219,886.35 100.0000%| $2,169,294.40
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% $150,543.71 6.50000% $141,736.49 9.00000% $199,789.72 8.95000% 5194,151.85
&. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO ~ 0.25000% $5,752.92 0.22000% $5,109.06 0.51412% $12,439.93 0.20000% $4,726.91
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.38000% $239,458.41 10.47000% $243,679.50 6.00000% $145,926.96| 10.00000% $236,817.32
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59498% $12,805.53 0.59251% §12,917.58 0.58359% $12,968.41 0.60344% 513,112.79
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,559,185.05 $2,584,003.99 $2,591,011.37 $2,618,103.27
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se ohtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que huhiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

L

/__ A <

| g : Estudlos, Proyectosy
| DML [ngenieriaintegral, S.A. | Maden Constructores, 5.A. da | Lagus Grupo Constructor, | Construccionesde |
] de C.V, HIEEY £ LV ] - SA.deCV. | Dceidente EPIC, S.A. de

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $35,424.53 57.67
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $17,100.11 $846.79 $0.00 $0.00
DE CBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $369.17 $5,484.82 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $21,804.07 $30,611.29 50.00 50.00
{NDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $321.93 $0.00 5704.08
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $39,273.35 $37,264.83 $35,428.53 $711.74
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $200,185.06 5206,414.67 $110,498.43 $236,105.57
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

o Rﬁiﬁgm LA [ RESULTADO OF LA BVALUACON POR.
~ PROPUESTA | [PRO . | > K5 TASACION AR!TMiﬂCA
1|DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $2,559,185.05 $2,968,654.66 CUMPLE SOLVENTE
2|Maden Constructores, S.A. de C.V. $2,584,003.99 $2,997,444.63 CUMPLE SOLVENTE e
3|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,591,011.37 $3,005,573.19 CUMPLE SOLVENTE
4| Estudios, Proyectos y Construcciones de $2,618,103.27 $3,036,999.79 CUMPLE SOLVENTE

Occidente EPIC, S.A. de C.V,
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima séptima sesion extraordinaria del dia 31 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V¢, para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Valentin Gomez Farias CCT 14DPR32248B, en el
municipio de Gomez Farias, Jalisco. Segunda etapa., por un monto de $2,968,654.66 (dos millones
novecientos sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 66/100 M.N.’-),' [.V.A.incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $890,596.40 (ochocientos noventa
mil quinientos noventa y seis pesos 40/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023,” al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de marzo de 2023 "
alas 15:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

‘ -
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de abril de 2023 y de terminacion el dia 29 de junio de 2023. ¢~

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacian de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33
horas del dia 31 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

_LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

José Arturo Muiiiz Carrillo

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V. -

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.-

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente
EPIC, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.W/

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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