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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i i SN
[O]) y obraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL y .
” ,, o
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024 Jﬂ LSCO

GOBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Gonzalo Chapela y Blanco
CCT 14DIN2223F, en el municipio de Tonala, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 20 de mayo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 02 de abril de 2024, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el ndimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.

2 Constructur, S.A. de C.V.

3 Gabriel Plascencia Lopez

4 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

5 José Omar Fernandez Vazquez

6 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.
7 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

8 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

9 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

10 Neoingenieria, S.A. de C.V.

11 Pasos Construccidn e Ingenieria, S.A. de C.V.

12 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

13 Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.

14 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V.
15 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

16 5M Construcciones, S.A. de C.V.

17 Cinco Constructores, S.A. de C.V.

18 Grupo Constructor Garag, S.A. de C.V.

19 Imex Construcciones, S.A. de C.V.

20 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
21 Constructora Samura, S.A. de C.V.

22 Seisla Construcciones, S.A. de C.V,
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23 Constructora Tevisit, S.A. de C.V.

24 Adolfo Rodriguez Servin

25 Felal Construcciones, S.A. de C.V.

26 Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

27 Alakar Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.
28 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

29 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

30 Femarco, S.A. de C.V.

31 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

32 Maxwel Obras, S.A. de C.V.

33 Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

34 Goc Constructores, S.A. de C.V.

35 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

36 Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.
37 Sifral Ingenieria, S.A. de C.V.

38 Construccién y Asesoria Vibra, S.A. de C.V.

39 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

40 Juan de Dios de la Torre Tosca

41 Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.

42 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
43 Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.

44 Carlos Omar Martinez Alvarez

45 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.

46 Constructora Irayana, S.A. de C.V.

47 Constructora Amoc, S.A. de C.V.

48 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V,
49 Bertha Jiménez Alcala

50 Grupo Cisagh, S.A. de C.V.

51 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

52 Grupo V y CG, S.A. de C.V.

53 José Arturo Muiiz Carrillo

54 Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. _
55 Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V.
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56 Eselia,S.A. de C.V.

Con fecha del dia 02 de mayo de 2024, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde niamero 1351, Edificio “B”,

Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas recibidas

praposiciones recibidas en el acto 42 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,537,753.00 -
2 | Constructur, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
3 | Gabriel Plascencia Lopez No se presentd $0.00
4 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. Se acepta $2,820,226.06
5 |José Omar Fernandez Vazquez Se acepta $2,800,519.05
© | obra Sustentable 52, S daCy | Seacets $2,979,370.71
7 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
8 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $2,780,186.05
9 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presento $0.00
10 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 | Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $2,338,678.80
12 |Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $2,546,725.76
13 | Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. Se acepta $3,032,660.47
14 SD;s‘adrgo(ljlzs‘ Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S HEBpts $2.832,178.73
15 |Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $2,682,263.63

/
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
16 |5M Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $3,027,442.29
18 | Grupo Constructor Garag, S.A. de C.V. No se presento S0.00

19 |Imex Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,585,386.50
0 e ey
21 |Constructora Samura, S.A. de C.V. Se acepta $2,724,035.56
22 | Seisla Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,764,375.79
23 | Constructora Tevisit, S.A. de C.V. Se acepta $2,475,389.19
24 | Adolfo Rodriguez Servin No se presenté S0.00

25 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,599,459.16
26 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta S"2,670,246.264|
27 | Alakar Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. Se acepta $2,575,237.75
28 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. Se acepta $2,777,936.15
29 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $2,521,304.43
30 | Femarco, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

31 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $2,747,621.85
32 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta $3,098,360.90
33 | Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

34 | Goc Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $2,648,598.55
35 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,717,627.92
36 (Sjc.e\;\'/icio Electromecanico de Occidente, S.A. de Se acepta $3.069,373.94
37 |Sifral Ingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

38 | Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. Se acepta $2,508,278.78
39 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. Se acepta $2,356,275.53
40 |Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta $2,890,433.39
41 | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,762,478.75
42 (rj\Jeec‘):i.r\l/g.enieria y Desarrollos de Occidente, S.A. Semaephs $3,127,229.92
43 | Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,600,751.85
44 | Carlos Omar Martinez Alvarez Se acepta $2,431,896.43

Paginad de




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=S =

e~

(\‘;’ u L2 7/
g 17

AL

alisc::_@

OBIERNHO DEL E

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidon Importe con IVA
45 Ezf(t:a-a\pf).her Construcciones e Infraestructura, S.A. Se avegi $3.200,725.84
46 | Constructora Irayana, S.A. de C.V. Se acepta $2,528,858.90
47 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. Se acepta $2,536,506.10
48 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. Se acepta $3,568,768.61
49 | Bertha Jiménez Alcala Se acepta $3,115,712.46
50 | Grupo Cisagh, S.A. de C.V. Se acepta $3,033,153.37
51 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

52 | GrupoVyCG,S.A. de C.V. Se acepta $2,910,069.45
53 [José Arturo Muiiiz Carrillo Se acepta $2,910,716.83
54 | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. No se presento $0.00

55 Zo\fograﬂa y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de P — $0.00

56 |Eselia,S.A. de C.V. Se acepta $2,726,044.78

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Femarco, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta técnica en
el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Imparte con IVA
1 | Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V. $2,338,678.80
2 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $2,356,275.53
3 | Carlos Omar Martinez Alvarez $2,431,896.43
4 | Constructora Tevisit, S.A. de C.V. $2,475,389.19
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No. Licitante importe con IVA
5 | Construccidn y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. $2,508,278.78
6 |Constructora Madepa, S.A. de C.V. $2,521,304.43
7 | Constructora Irayana, S.A. de C.V. $2,528,858.90
8 |Constructora Amoc, S.A. de C.V. $2,536,506.10
9 | Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. $2,537,753.00

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

$2,546,725.76

11

Alakar Construccion y Edificacian, S.A. de C.V.

$2,575,237.75

12

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

$2,599,459.16

13

Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.

$2,600,751.85

14

Goc Constructores, S.A. de C.V.

$2,648,598.55

15

Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

$2,670,246.26

16

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

$2,682,263.63

17

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

$2,717,627.92

18

Constructora Samura, S.A. de C.V.

$2,724,035.56

19

Eselia,S.A. de C.V.

$2,726,044.78

20

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$2,747,621.85

21

Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.

$2,762,478.75

22

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

$2,777,936.15

23

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

$2,780,186.05

24

José Omar Fernandez Vazquez

$2,800,519.05

25

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

$2,820,226.06

26

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V.

$2,832,178.73

27

Juan de Dios de la Torre Tosca

$2,890,433.39

28

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

$2,910,069.45

29

José Arturo Muhfiz Carrillo

$2,910,716.83

30

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de

C.V.

$2,979,370.71

31

Cinco Constructores, S.A. de C.V.

$3,027,442.29
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32 | Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $3,032,660.47
33 | Grupo Cisagh, S.A. de C.v. $3,033,153.37
34 |Servicio Electromecdnico de Occidente, S.A. de C.V. $3,069,373.94
35 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $3,098,360.90
36 |Bertha Jiménez Alcala $3,115,712.46
37 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $3,127,229.92
38 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $3,200,725.84
39 |Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $3,568,768.61
40 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. $3,585,386.50
41 |Seisla Construcciones, S.A. de C.V. $3,764,375.79

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 02 de mayo
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Tevecniid S Fo oo | 4~ const
DOCUMENTOS Construccion e 4 e 8 e tlosOmar 2 SONCIoNa

Ingenieria, 5.A. de constucivas, SA: Martinez Alvarez Tevislismade
cv de C.V. C.V.

Asesoria Vibra,
S.A.de C.V.

7

5.- Construccion y

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestaciaon bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — ecanomicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Pasos
Construccion e

Ingenieria, S.A. de

C.vV.

2.- Fora Soluciones
Constructivas, S.A,
de C.V.

3.- Carlos Omar
Martinez Alvarez

4.- Constructora

Tevisit, S.A. de
C.V.

5.- Construccion y
Asesoria Vibra,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de lalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamentc para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2 Fasos 2.- Fora Soluciones 4.- Construct 5.- Construccid
DOCUMENTOS Construccién e : : 3.- Carlos Omar i o [ SR GCI O
Ihsanieria s A da Constructivas, S.A. MatinesAlvarss Tevisit, S.A. de Asesoria Vibra,
& i pris de C.V. c.v. S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacian...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipa de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Dggimeantg T1:: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Pagina 10




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ffg’] Infraestructura ) i
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

lisco

O DEL ESTADOD

1.- Pasos
DOCUMENTOS Construccion e 3.- Carlos Omar

Flce Constructivas, S.A. b
Ingenieria, S.A. de o CHivas, 5.A Martinez Alvarez
C.vV de C.V.

2.- Fora Soluciones 4.- Constructora
Tevisit, S.A. de

GV

5.- Construccion y
Asesoria Vibra,
S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Madepa, 5.A. de
C.V.

/

'

7.- Constructora
Irayana, S.A. de C.V.

P
8.- Constructora
Amoc, 5.A. de C.V.,

9.- Romo
Acevedo
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Karwo
Constructora, 5.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi coma las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagi
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024

Q
DIE;

R

B

Jalisco

GOBIERNO i

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Irayana, S.A. de C.V.

8.- Constructora
Amoc, S5.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de lalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamenta para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DEL ESTARO
9.- Romo 10 K
.- Karw
Acevedo g
5 Constructora, S.A.
Construcciones, ey
S.A. de C.V. SN
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
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T Infraestructura
O] yObraPublica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024

Jal

9.- Romo

10.- Karwo

Lsco

DEL ESTADC

DOCUMENTOS
Madepa, S
C.V.

6.- Constructora
.A. de

7.- Constructora
Irayana, S.A. de C.V.

8.- Constructora
Aimoc, S.A. de C.V.

Acevedo
Construcciones,
S.A. de C.V.

Constructora, 5.A.
de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en

categorias propuesto por el
CUMPLE

licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de

construccion, propuesto
CUMPLE

por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccién,
indicando si son de su

propiedad, arrendadas con

0 sin opcion a compra, su

ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1O} yoObraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

)
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2

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024 JQEQSCC}

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

9.- Romo
7.- Constructora 8.- Constructora Acevedo

Irayana, S.A. de C.V. | Amoc, S.A. de C.V. | Construcciones,

S.A.de C.V.

6.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.v.

10.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptaos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f‘l\l Infraestructura . ) UGS
[ O] yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL N LN
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024 JQEESQQ

ITERHO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora 9.- Romo
DOCUMENTOS : 7.- Constructora 8.- Constructora Acevedo

5.A.
Made;():a\,, dd Irayana, S.A. de C.V. | Amoc, S.A. de C.V. | Construcciones,
i S.A. de C.V.

10.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11.- Alakar / / e A A
; 12.- o = .- Ski
DOCUMENTOS Ciitncony 2.- Felal 13.- Reikiavik 14.- Goc 15.- Skip

Edificacion. S.A. de Construcciones, S.A. Construcciones, Constructores, | Edificaciones, S.A.
c U’ il de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V, de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persana facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su coteja...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexas
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024

/
) 5

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Alakar
Construccion y

Edificacion, S.A. de

C.V.

12.- Felal
Construcciones, S.A.
de C.V,

13.- Reikiavik
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Goc
Constructores,
S.A.de C.V.

15.- Skip

de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
amhientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
O ] y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024

DOCUMENTOS

11.- Alakar
Construccion y

Edificacién, S.A. de

C.V.

12.- Felal
Construcciones, S.A.
de C.V.

13.- Reikiavik
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Goc
Constructores,
S.A.de C.V.

15.- Skip
Edificaciones, S.A.
de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
canceptos, detallado par

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
caonstruccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su

propiedad, arrendadas con

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ET Infraestructura ) )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-446-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SCO

GOBIERHO DEL ESTADOD

11.- Al
akap 12.- Felal 13.- Reikiavik

DOCUMENTOS Construccion y
Edificacion, S.A. de
C.V.

14.- Goc
Construcciones, S.A. Construcciones, Constructores,
de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

15.- Skip
Edificaciones, S.A.
de C.V.

0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetasdebasicos;.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- |
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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1O 1 yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL -
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GOBIERHO DEL

O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Alakar i ;
DOCUMENTOS 12.- Felal 13.- Reikiavik 14.- Goc 15.- Skip

Construccion . z
Y Construcciones, S.A. | Construcciones, Constructores, | Edificaciones, S.A.

Ed’f'cac'cé";’ S de de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. de C.V.

protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA EUNBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

16.- Obrasy 4 17.- Lircon | 18.- Constructora 19.- Eselia s AV 20.- Lagus Grupo
Proyectos Santa Construcciones, S.A. | Samura, 5.A. de '"d si IS’ "~ | Constructor, S.A.
Clara, 5.A. de C.V, de C.V. C.V. G de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024 J@EQSGQ

JBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V,

17.- Lircon
Construcciones, S.A.
de C,V.

18.- Constructora
Samura, S.A. de
C.V.

19.- Eselia,S.A.
de C.V.

20.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la ohra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacian de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
l Ql y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Obrasy 17.- I:lrcon 18.- Constructora 19.- Eselia,S.A.
Proyectos Santa Construcciones, 5.A. Samura, S.A. de de C.V
Clara, S.A. de C.V. de C.V. C.V. S

20.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maguinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en Foras deteabai; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion, CUMPLE CUMPLE CUMPLE

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Obras 17.- Lircon 18.- Constructora : 20.- L
DOCUMENTOS Y : 19 Fealaicin, agus Grupo
Proyectos Santa Construcciones, S.A. Samura, S.A. de de C.V Constructor, S.A.
Clara, S.A. de C.V. de C.V. Vi i de C.V.
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Dacumento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
Documento T14.-
T s de BAaIEGs. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
veluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su /
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato ‘l{
por este motivo. <

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(”f"f\l Infraestructura 4 $
10O ] yObra pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL Q: L
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024 Jalisco

O DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Obrasy 17.- Lircon 18.- Constructora 20.- Lagus Grupo

Proyectos Santa Construcciones, S.A. | Samura, S.A. de 19 Eselin 2, Constructor, S.A.

Clara, S.A. de C.V. de C.V. CV. de GVs de C.V.

DOCUMENTOS

fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en elia
se refleja y la misma no ha
sido alterada o medificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA EHNIBEE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

21.- Lacari - ¥ 24.- - i
DOCUMENTOS acariere 22.- DML Ingenieria’ 23 Proye.ctos y 24 los,é Omar 25.- Creaciones
Construcciones Fernandez Constructivas NR,

Edificaciones, S.A.
4 integral, S.A. de C.V.
de C.V. ] Cupe, S.A. de C.V. Vazquez S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en

los documentos de la i
proposicién técnica y i
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

=
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Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SiOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024

€

Jc

§

98

SCO

I

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

21.- Lacariere
Edificaciones, S.A.
de C.V.

22.- DML Ingenieria

Integral, 5.A. de C.V.

23.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de C.V.

24.- José Omar
Fernandez
Vazquez

25.--Creaciones
Constructivas NR,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la ohra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N
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1
O
@ Infraestructura v}u\ﬂU f‘:y

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024 JGEESCD

GOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Lacariere 7 ok
DOCUMENTOS SRS 2poMineeniena| o oYSootY | 24 lose Omar
Construcciones Fernandez

Edificaciones, S.A.
int I, S.A. de C.V. E
de C.V. Sl 5 Cupe, 5.A. de C.V, Vazquez

25.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A. de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, confarme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indicando si son de su
propiedad, arrendadas can
o sin opcién a compra, su

CUMPLE
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ii i“_\ Infraestructura .
191 yobrarablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Lacariere o 23.- Proyecto .~ losé - i
DOCUMENTOS S5 22.- DML Ingenieria yectosy | 24.-José Omar | 25.- Creaciones
Edificaciones, S.A. Integral, S.A. de C.V Construcciones Fernandez Constructivas NR,
de C.V. Lt "7 | Cupe, 5.A. de C.V. Vazquez S.A. de C.V.
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documentao T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

madificaciones al contrato v
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de abligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
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™ Infraestructura
(o) y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024

GOBIERNO DEL ESTADRO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Lacariere 23.- Proyectos y 24.- José Omar 25.- Creaciones

DOCUMENTOS SRS 22.- DML Ingenieria 2 d

Edificaciones, 5.A. Construcciones Fernandez Constructivas NR
Integral, S.A. de C.\V. : L

de C.V. Cupe, S.A. de C.V. Vazquez S.A.de C.V.

fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada

en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUIVIELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

30.- Servicios en
26.- Desarrollos Ingenieria, 1

DOCUMENTOS Inteligentes y 27.- Juan de Dios de | 28.- Grupo V y CG, | 29.- José Arturo Construccion y
Urbanizaciones laTorre Tosca S.A. de C.V. Muhiz Carrillo Disefio de Obra

Ponce, S.A. de C.V. Sustentable 52,

S.A.deC.V,

#

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafe de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su coteja...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
cantenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024

DOCUMENTOS

26.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones

Ponce, S.A. de C.V.

27.- Juan de Dios de
la Torre Tosca

28.- Grupo V y CG,

S.A.de C.V,

29.- José Arturo
Muiiiz Carrillo

30.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
30.- Servicios en

Ingenieria,

26.- Desarrollos

Inteligentes y 27.- Juan de Dios de 29.- José Arturo Construccién y

Urbanizaciones la Torre Tosca S.A.de C.V. Muiiiz Carrillo Disefio de Obra

Ponce, S.A. de C.V. Sustentable 52,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 28.- Grupo Vy CG,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,

propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la (
magquinaria y equipo de /
construccion, propuesto /\
por el licitante, expresado y
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
identificando su tipo y
caracteristicas, canforme a /
los plazos determinados /7
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE

propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024

(l

A

B

ﬂ '\;‘)_)

It

Jalisco

GOBIERNO

OEL ESTADO

DOCUMENTOS

26.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce, S.A. de C.V.

27.- Juan de Dios de
la Torre Tosca

28.- Grupo V y CG,
S.A.de C.V,

29.- José Arturo
Mufiz Carrillo

30.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.de C.V,

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catédlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024

J@@E.SCG

JHIERNO DEL

ESTADO

DOCUMENTOS

26.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones

Ponce, 5.A. de C.V.

27.- Juan de Dios de
la Torre Tosca

28.- Grupo V y CG,
S.A.de C.V.

29.- José Arturo
Muhiz Carrillo

30.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y Ia misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

31.- Cinco

Constructores, 5.A.

de C.V.

‘1 32.- Mi Construccién’

y Edificacidn, S.A. de
C.V.

33.- Grupo Cisagh,
S.A.de C.V.

34.- Servicio

Electromecanico
de Occidente,
S.A.de C.V.

35.- Maxwel
Obras, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persana facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

34.- Servicio

31.- Cinco 32.- Mi Construccion
DOCUMENTO! .- i ani -
? Constructores, S.A. | y Edificacion, S.A. de 237 BURo Cisagh, Electron?ecamco 23 Vianwel
S.A. de C.V. de Occidente, | Obras, S.A. de C.V.
de C.V. C.V.
S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la abra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

implicaciones de caracter
tecnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
especificar el nombre de i
quien ocupara el cargo de /
responsable de la obra con /1

el propasito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Puiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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Infraestructura
y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024

Jalisc

GOBIERNO DEL E

\Nifeye

1

pO

DOCUMENTOS

31.- Cinco
Constructores, S.A.
de C.V.

32.- Mi Construccion
y Edificacion, 5.A. de
C.V.

33.- Grupo Cisagb,
S.A. de C.V.

34.- Servicio
Electromecénico
de Occidente,
S.A.de C.V.

35.- Maxwel
Obras, S.A. de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE !

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

convacatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
34.- Servicio
35.- Maxwel

31.- Cinco 32.- Mi Construccién < L
y Edificacién, S.A, de 33.- Grupo Cisagh, | Electromecanico

Sl S.A.de C.V. de Occidente, | Obras, S.A. de C.V.

S.A.de C.V.

DOCUMENTOS
Constructores, S.A.
de C.V. C.V.

CUMPLE

Documento T11.-
CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en Ia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
propasicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Sombar T A CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
CUMPLE

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
CUMPLE

negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

/

(

Pagina 35 de 60




(o)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
vy Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

,JJ;

%[

Jaliékc:o

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

31.- Cinco
Constructores, S.A.
de C.V.

32.- Mi Construccién
y Edificacion, S.A. de
C.V.

33.- Grupo Cisagb,
S.A.de C.V.

34.- Servicio
Electromecanico
de Occidente,
S.A. de C.V.

35.- Maxwel
Obras, S.A. de C.V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidon de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

36.- Bertha Jiménez
Alcala

37.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

38.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A. de C.V.

39.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas, S.A.
de C.V.

40.- Imex
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

36.- Bertha liménez
Alcala

37.- Neoingenieriay
Desarrollos de
Occidente, S.A, de
C.V.

38.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A. de C.V.

39.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas, S.A.
de C.V.

40.- Imex
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicahles, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi comao las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de las
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la abra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\/
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

37.- Neoingenieriay 38.- Cartapher 39.- Z&T

DOCUMENTOS 36.- Bertha Jiménez Desarrollos de Construcciones e Edificaciones g In-!ex
Alcala Occidente, S.A. de Infraestructura, Mexicanas, S.A. Fonatructiones;
C.V. S.A. de C.V. de C.V. Sl

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan persanas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y

organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en

categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, confarme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024

Jalisco

GOBIER

HO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

36.- Bertha liménez
Alcala

37.- Neoingenieriay
Desarrolios de
Occidente, S.A. de
C.V.

38.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A.de C.V.

39.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas, S.A.
de C.V.

40.- Imex
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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0\

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Bertha liménez
Alcala

37.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

38.- Cartapher

Construcciones e
Infraestructura,

S.A.de C.V,

39.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas, S.A.
de C.V.

40.- Imex
Construcciones,
S.A.deC.\V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacian escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria _
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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41.- Seisla :
Construcciones, S.A.
de C.V,

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE
canstruccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE
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41.- Seisla
D ENT
SCLNENTOS Construcciones, S.A.

de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de lalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
praopuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando

cantidades por ejecutar, (
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

41.- Seisla
RREUMENTOY Construcciones, S.A.
de C.V.
Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresade en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

i

Jalisco

R4 O

Tarjetas de basicos... CUMPLE . %

Pagina 43 de 60




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(F_I\’ Infraestructura ) ;
J j‘;)‘_,a.. y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-446-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

41.- Seisla
DOLUMENTGS Construcciones, S.A.
de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo gue no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato /
por este mativa. /.‘

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en /

sentido positivo y vigente a /
la fecha del acto de \f
presentacion y apertura de |
proposiciones, emitida por !
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenida, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada /
en ninguna de sus partes.

~

RESULTADO

EVALUACION BINARIA EUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

GOBIERNC DEL ESTADO

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determ

ind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V. $2,338,678.80
2 |Fora SoIuciones-Constructivas, S.A.de C.V. $2,356,275.53
3 | Carlos Omar Martinez Alvarez ) $2,431,896.43
4 | Constructera Tevisit, S.A. de C.V. . $2,475,389.19
5 | Construccidn y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. $2,508,278.78
6 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $2,521,304.43
7 | Constructora Irayana, S.A. de C.V. $2,528,858.90
8 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. $2,536,506.10
9 | Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. $2,537,753.00

=
o

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

$2,546,725.76

=
=y

Alakar Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.

$2,575,237.75

RN
M

Felal Construcciones, S.A. de C.V.,

$2,599,459.16

[Ey
w

Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.

$2,600,751.85

[as
N

Goc Constructores, S.A. de C.V.

$2,648,598.55

—
Ul

Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

=
[e)]

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

$2,670,246.26

$2,682,263.63

=
~

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

52,717,627.92

-
co

Constructora Samura, S.A. de C.V.

$2,724,035.56

—
o]

Eselia,S.A. de C.V.

$2,726,044.78
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No. Licitante Importe con IVA
20 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,747,621.85
21 | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.ﬁ $2,762,478.75
22 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $2,777,936.15
23 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V, $2,780,186.05
24 | José Omar Fernandez Vazquez $2,800,519.05
25 |[Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $2,820,226.06
26 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V. $2,832,178.73
27 |Juan de Dios de la Torre Tosca $2,890,433.39
28 | Grupo Vy CG, S.A. de C.V. $2,910,069.45
29 |José Arturo Muiiz Carrillo $2,910,716.83

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de

30 cV. $2,979,370.71

31 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. $3,027,442.29

32 | Mi Construccidn y Edificacion, S.A. de C.V. $3,032,660.47

33 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $3,033,153.37

34 | Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $3,069,373.94

35 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $3,098,360.90 /
36 | Bertha Jiménez Alcala - $3,115,712.46 /'4 "
37 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $3,127,229.92 - ;
38 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $3,200,725.84 /” \
39 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $3,568,768.61 ( /!
40 |Imex Construcciones, S.A. de C.V. $3,585,386.50 v
41 |Seisla Construcciones, S.A. de C.V. $3,764,375.79

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.
La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas

econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precics unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento; (
VI. Importe por utilidad propuesta; y
/
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VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mads bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptahble y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

(
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024

Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Gonzalo Chapela y Blanco CCT 14DINZ2223F, en el
municipio de Tonala, lalisco. Frente 2.

=3

s
Sl

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Techo Financiero

$3,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
52,016,102.41
$3,245,151.54
$2,419,491.71

$2,782,415.46
$2,056,567.95

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

W

&

w0

N oo

o o

10

11
12
i3
14

15
16
17
18
19

20|
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

21
32
32
34
35
26
37

39
40

Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.
Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.
Carlos Omar Martinez Alvarez

Constructora Tevisit, S.A. de C.V.
Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V.

Constructora Viadepa, S.A. de C.V.
Constructora lrayana, S.A. de C.V.

Constructora Amoc, S.A. de C.V.
Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Alakar Construccion y Edificacién, S.A. de C.V.
Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.

Goc Constructores, S.A. de C.V.

Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
Lircon Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora Samura, S.A. de C.V.
Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.
DIVIL Ingenieria Integral, S.A. de C.V.
Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

José Omar Fernandez Vazquez

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A.
de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Grupo V y CG, 5.A. de C.V.

José Arturo Muiiiz Carrillo

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A. de C.V.

Cinco Constructores, S.A. de C.V.

Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.v.

Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.
Maxwel Obras, S.A. de C.V.

Bertha liménez Alcala

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de
C.V.

Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

Imex Construcciones, S.A. de C.V.

41

Seisla Construcciones, S.A. de C.V.

$2,016,102.41
$2,031,272.01
$2,096,462.44
$2,133,956.20
$2,162,309.29

$2,173,538.30
$2,180,050.78

$2,186,643.19
$2,187,718.10

$2,195,453.24

$2,220,032.54
$2,240,913.07
$2,242,027.46
$2,283,274.61

$2,301,936.43
$2,312,296.23
$2,342,782.69
$2,348,306.52

$2,368,639.53
$2,381,447.20
$2,394,772.54
$2,396,712.11
$2,414,240.56
$2,431,229.36
$2,441,533.39

$2,491,752.92
$2,508,680.56
$2,509,238.65
$2,568,423.03

$2,609,864.04
$2,614,362.47
$2,614,787.39
$2,646,012.02
$2,671,000.78
$2,685,959.02
$2,695,887.86

$2,759,246.41

$3,076,524.66

$3,245,151.54

$2,338,678.80
$2,356,275.53
$2,431,896.43
$2,475,389.19
$2,508,278.78

$2,521,304.43
$2,528,858.90

$2,536,506.10
$2,537,753.00

$2,546,725.76

$2,575,237.75
$2,599,459.16
$2,600,751.85
$2,648,598.55

$2,670,246.26
$2,682,263.63
$2,717,627.92
$2,724,035.56
$2,747,621.85
$2,762,478.75
$2,777,936.15
$2,780,186.05
$2,800,519.05
$2,820,226.06
$2,832,178.73

$2,890,433.39
$2,910,069.45
$2,910,716.83
$2,979,370.71

$3,027,442.29
$3,032,660.47
$3,033,153.37
$3,069,373.94
$3,098,360.90
$3,115,712.46
$3,127,229.92

$3,200,725.84

$3,568,768.61

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

$3,764,375.79

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidon con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $972,419.29| 51567,419.0 1,246,026.86

11. MANO DE OBRA $389,123.58| 585738562 $583,394.36/
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 56352997 5252 081.44 $149,257.89
13. COSTOS INDIRECTOS $115,801.49 5248,247.68 $181,785.46,
14, FINANCIAMIENTO 5000 522 73696 $6,006.87

Constriictorairayana, S.A. Constructora Amog 5.A. de

ot _O.mar Wartier Alate | Constructora Teuisit, 5.A;de || Construcciény Asesoria . Cnnst_lud_qr_i_MlﬁEpB..s-A

cV, |- Vibra,5.a. de GV, deCy. | deCV. . cv.

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.7479%| 51,153,254.26 61.2543%| $1.091,76532| 60.0829%| 5109172061 539938%| 597241929 60.2055%| $1.091,720.61 60.5322%| 51112,115.79
2.1MPORTE POR MANO DE OBRA 22.1842%|  $389.12358 25.5508%|  S455405.30|  302416%| 554949700 38.7131%| $697.216.86| 300993%|  5545,797.32 3L7016%|  $582,43120]
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 120678%| 521167633 13.1949%|  5235,178.88)  9.6754%| S175.804.73|  7.2932%| 513134871  9.6952%| 5175,804.73 7.7662%| 514268306
4. {MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 51,754,054.17 100.0000%| $1,782,349.50 | 100.0000%| 51.817.022.34 | 100.0000%| 51,800,984.86 | 100.0000%| 51,813.322.66 |  100.0000%| $1,837.23005

5, {MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.50000%| 513155406 928732%| S165532.57 B.50000%| 5154,446.90| 9.97000%| $179558.19] 8.50000%| 5154,132.43 7.40000%| 513595502
6, 1MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11445% 52,158.00) 0.00000% s0.00|  0.17023%| 53,356.03|  0.18115% 53,587.75)  0.18597% §3,658.88 0.20000% 53,946.37
7. {MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.50000%|  5198,215.45 9.00000%| 517530939 8.95000%| S176746.86| 9.00000%| 17857177 10.05060%| 519809695  10.04000%|  5198.504.00
5. |IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59761%| 51048075 059861%|  S10764.74] 059504%|  s10737.16] 0.6034a%  S1083573] 0.60114%|  Sw0s398e 0.59507% 511,007.75
5, PRESUPUESTO TOTAL $2,096,462.04 $2,133,956.20 $2,162,309.29 $2,173,538.30 $2,180,050.78 $2,186,643.18
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RomoAcevedo | Karwo Constrictors, SA.de || Alaker Construcciény, | Felal Construcciones, Sl Relkiavik Construcclones, S, Got Constructores, .4, de. [P

|+ Constracclones, 5.A: de CV. ; ; (AR Edificacion, S.Ade GV, CV. de CV. hitEE Ccy.

1. iMPORTE POR MATERIALES 61.1445%| 51,11,009.52 69.0404%) 51,241,449.30 61.4083%) §1,126,000.15) 57.5703%| 51,067,988.20 63.3741%|  SL174,165.57 69.7244%|  §1,273,54325
2, |MPORTE POR MANO DE OBRA 28.5476%|  $523,385.10| 24.2322% $435,730.84, 27.5966%) $513,353.18 336755% $624,715.42 26.1970% $485,365.22 23.5183% $429,571.75
3. IMPORTE POR MAGUINARIA ¥ EQUIPO! 10.3079%|  5188,983.18] 6.7274%| $120,969.35 10.5951% 5194,274.02 B.7542% $162,399.17) 10.4289%) $193,222.26 6.7573% 5123,425.09
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 51,833,377.80 100.0000%) S1,798,149.49 100,0000%| $1,833,627.35 100,0000%| 51,855,102.79 100.0000%| 51,852,753.05 100.0000%| 51,826,540.09

5.1MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1027587%|  5188,395.52 8.62515% $155,093.09) 8.03076% $147,254.13] 10.06440%| 5186,704.97 7.96639% $147,597 47 10.74881% §196,331.32
6. {MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.48774% $9,861.07) 0.15346% §2,997.45 0,62126%| $12,306.34 111357% 522,736.9 0.61876% 51231732 0.27136% 55,485.26
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.14286%|  5145,116.74 11.66667% $228,228.07 10.83333% $215,928.68 8.00000% 5165,163.58 10.83333%| 521804552 12.00000% $243,403.28
8. {MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59663% $10,956.97 0.61047% $10,985.15 0.60542% 510,916.04 0.60398% 511,204.78 0.60504%| §11,254.11 0.62500% $11,510.65
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,187,718.10 $2,195,453.24 $2,Z?£,U_32.54 52,14_0&.3.07 $2,242,027.46 $2,283,274.61

Obrasy Proyectas Santa Clara, Lircon Construcciones, S.A. de | Construciora Samura, 5.4 de | | Lagus Grupo Constructor, |

Skip Edificaciones, 5.4, de CV.

Eselia5.a.de CV, |

5.4.de CV. | oV, cy. | 4 1 SA daCV, /
1. IMPORTE POR MATERIALES 659848%| 1,224,244 04 71.8681%| 51,387,071.57 69.2215%| 51,339,720.50 £1,3195%|  $1,196,824.76, 61.1167%| 51,161,303.64 60.3217%| S1,221,109.93

2. IMPORTE POR WANO DE OBRA 269989% $500,922 63 23.7987%| 5459,320.75 21.6205% 541844793 34.0539% $664,659.04/ 2B.9874% $550,802.77 32.8103% S664,188.05

3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.0163%| 913017624 4.3332%| $83,632.50) 9.1575% $177,24261 4.6267% 5$90,302.32 9.8953% $188,036,28| 6.8680%(  $139,031.22

4.1MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 51,855,342.91 100.0000%| $1,930,024.82 100.0000%| 51,935,411.04 100,0000%| 51,951,786.12 100.0000%| $1,900,142.63 100.0000%| $2,024,329.20
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.14353% $225304.12 6.00000% 5115,801.49 8.50000% S164,50994)  10.11663% S197.45498|  10.23000%|  $194,284.60 152441%| 515231882
6. IMPORTE POR FINANCAMIENTC 0.11034% 5230827 0.40747% $8,336.13 0.00000% 5000 0.20297% §4,36231 0.74124% §15,525.47| 0.24859% $5,410.93

7. IMPORTE PCR UTILIDAD PROPUESTA 9.96044% $207,47151  12.00000%) $246,499.49)  11.00000% 5130,991.31 8.50000% 5183,05629|  10.83000%| 522851871 8.00000%|  5174,564.72
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62035% $11,509.62 0.59301% 511,634.30 0.60520% $11,87040 0.60160% 511,646.81 0.61846% §11,467.13 0.58500%| $12,015.85
9, PRESUPUESTO TOTAL $2,301,936.43 $2,312,296.23 $2342,782.69 92,348,306.52 52,350,038.60 §2,368,639.53

[ Desarrollos Inteligentesy 7
| Urbanizaciones Ponce, 5.4, de
1. IMPORTE POR MATERIALES seagisw|  Suu955901  en2esw| Sizagemeas|  engesew| siaaavnos  semmm| suigeoman|  eeoerss| iammel|  esassw|  s123964055
2. IMPORTE POR MANO DE CBRA mgeeds|  surieexs|  msuws| smanasn|  emams|  ssonm|  2aears|  ssaszear|  anmasaw|  sespoaies]  mesow|  semzmeod
3 IMPORTEPOR MAQUINARIAY EQUIPO| 76921 1530130 ozosem| sissaosos|  toaemas|  sa0646d|  mns7sws|  s23avess|  saomw|  ciozson]  enmosw|  si2a3005s

Creaciones Constructivas NR,
SAdeCy.

- Lacariere Edificaciones, SA. de | DML Ingenleria Integral, S.A | Proyectosy Construcciones 4
i | i s A v, losé Omar Fernéndez\ﬁézque:ﬁ.

4. IMPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000%| $2,001,290.25 100.0000%| 52,007,552.18 100.0000%| 51,%4,845.09 100.0000%| $2,015,663.01 100.0000%| $1,986,186.41 100.0000%| 52,034,219.14
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1794125 §155,982.96)  12.36569%|  $5248,247.68 9.66400%( 518988263 8.89165% §179,225.70 9.52000% £185,084.95 8.30000% $168,840.19
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20574% $443837 0.59207% $13,355.91 0.61203% $13,187.58 0.39997% $8,718.50 0.33720% §7335.02 0.25000% §5,507.65

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.61833% $207,920.55 5.00000%) $11345779)  10.00000%( 521674153 9.00000% $198,33008|  10.83330% 523644830 10.00000%, $220,856.70
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.,59500% $11,815.06 0.59639%]) 51215898 0.60983% $12,005.28 0.59883% $12,242.87 0.61203% 912,174.69 0.60014% $12,109.71

5. PRESUPUESTO TOTAL $2,381,447.20 $2,304,772.54 $2,396,712.11 $2,414,40.56 $2,431,229.36 $2,441,533.39
i i - Sé'wl:i&s-enlngeni'e'rfa', LTI R e (
i i ; i rish A : i ' Cinco Constructores, 5.0, Mi 5 J
i Iuande Diosde laTorre Tosca | Grupo'V y (G, 5iA.de CV. | losé Arturo Muiiz Carellio Construceldn y Disefio de Obra o A r:veres t Cnnsk;uﬂ g 5d§§caddn 7

. Sustentable52,8AdeCV. 0 T
§1,281605.76)  70.733%%|  $1520,386.93)  6173d0%
5613,982.19)  25.8917%|  $9%6,529.24)  26.3648%
$223,72064 3.3745% $7253233)  115012%

$1307,599.23]  o4.823%| 5141695378
$558438.23)  29.2314% $638,935.56
$252,081.44] 5.9441% 912993127

1, IMPORTE POR MATERIALES 56.3553% $1,143,858.83 63.4810%|(  $1,327,070.03 60.4728%
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 36.3758% $738.32956)  30.0087%| 562733231  28.9709%
3. IMPCRTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.2689% §147,538.83 6.5102% $136,096.08| 10.5563%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 1000000%| $2029727.22 1000000%| $2,090498.42 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.52226% $213,573.18) B.27696% §173,029.72 8.31650%
6. {MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.47365% §10,625.39 0.24776% $5,608.12 0.24125%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10,00000% §225,39258 10.00000% $226,913.63| 8.50000%, $195,593.42 9.00000%| $210,992.69)  11.00000%) $257,338.73) 9,00000% 4214,735.15
8. IMPORTE POR CARGUS ADICIONALES 0.61382%| $1243456 0.60000% $12,63068 0.55199% $12,546.19 0.58741% $13,067.16 0.61607%/ $13,082.32 0.59804% 512,954.53
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,491,752.92 $2,508,680.56 $2,509,238.65 §2,568,423.03 $2,609,864.04 $2,614,36247

1

$2,119,308.59 100.0000%
5176,252.30]  9.00000%
$5,538.15 0,06250%

$2,148,448.50 100.0000%
$193,450.37)  10.03696%
51,464.31] 0,37453%|

$2,118,118.50 100,0000%) $2,185,881.61
$212,594.78] 9.00000% $196,729.34
$8,729.32 0.16796% $4,001.83]




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) ) 2 &
D ] yObra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL g . e
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024 J Cl.llSC O

HIERNO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Cantapher Construcciones e 4

| | Infraestructura, SA, de CV,

L IMPORTE POR MATERIALES so7ed| Siasmi0]  esamom| Susmamsl| e Susenaoon|  GLasgd| SLiTains  eadsse| 5143 57.128%

 Seryido Ekaromecitiode |

| Grupo dsagb. SA daCy, - Maxwel Obras, SA. de CV Bertha iménez Alald

£ Occidante, S.A. de CV.

51,271,401.35
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 347999%| 974585316 274742% 560181452 25.2864%! $555,018.76 32.1835% $720,583.57 28.7854% B 4 38.5254% $857,385.62
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.2924%| 511339910 35415% $78,43157 3.3029% $72495.00 6.3146% $14133992 2.8152% 4.3461% 95672215
4. {MPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000% | 52,142, 69046 100.0000%| 52,214,85060 1000000%|  $2,194,933.83 100.0000%| $2,238,291.72 100.0000%| 52,236,682.75 1000000%| §2,225,509.12
5. {MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.06072%) 521557009 8.00000% S17747205)  10.00000%) 521949338 8.29205% $185,60027|  10.00000%) 521566828  10.42581% $232,007.36
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36541% $8,61732 0.06250% 9149489 0.06250% 91,509.02 0.23330% 55,609.48, 0,06250% $1,55147 0.08636% $1,138.31
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 0.91667%(  $23471547)  10.00000% $23833175  10.00000% $24159362)  10.00000%) $242,956.15 8.00000% $198712.201  11,66667% $286,845.51
2, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 061014% $13,15405 0.59736% 51336073 0.60842%] 51347092 0.60000% 51344140 0.59736% $13,273.16 0.61993% 513,705.11

9. PRESUPUESTO TOTAL $2,614,781.39 $2,646,012.02 $2,671,000.78 $2,685,358.00 $2,695,887.86 $2,759,20641

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niUmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

;carlns Omar Martinez Alvarez: ConstudtoraTovsit 2 de
1 3 | L Vibra, 5.A. de C.V.

15, INSUFIQENCIA PARCIAL DE $92,772.60

$154,261.54 5154,306.25 5273,607.57 $154,306. 513391107
IMATERIALES
16. INSUFICIENCA PARCIAL DE MANO $194,270.78 $127,989.06 §33,897.38 50.00] $37,597.04 50863.16
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| $0.00 50.00 50.00| $17.909.18 20,00 $6,574.83
MAQUINARIAY EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE €OSTOS 550,231.40 516,252.89| 527.33B.56 52227.27 527,653.03 $45,830.44
TNDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 53,848.87 $6,006.87 52,650.84 52,419.12 5$2,348.00 52,060.50|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFIENCIA TOTAL: 5341,123.65 5304,510.36 $218,193.01 $296,163.14 5221,904.32 $189,340.00,
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $142,908.19 5129,200.98 $41,446.15 -5117,591.37 523 80737 $9,164.00
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICACIGN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=
=

'\ﬁ

®)
B3ES

E:_

Jalisco

GUBIERNC DEL ESTADD

Romo Acevedo Kanwo Constructora; S.A. de Alakar Construccion y, Felal Construccionas, S.A, de  Reikiavik Construcciones, S.A. | GocConstructores, S.A. de

Construcciones, S.A. de C.V. CV. Edifiadén, S,A. de GV, V. de TV, {ATH
15, INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $125017.34 54,57156 512002671 517503806 571,861 29| 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO| 560,009.26 5147.66352| 570041.18] $0.00| 598,029.14 5153,822.61
DE OBRA
17.  INSUFICIENOIA  PARCGAL  DE 50.00] 52828554 50.00) 50.00] 50.00) 525,832.80|
MAGUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS 50.00/ 526,692 37| $34531.33 50.00| $34,188.00| 50.00|
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCAL  DE 50.00 $3,009.43 50.00) 50.00| 50.00| S517.61
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENTIA TOTAL $185,026.60/ 521023142 5224 599,22 5178,038.66] 5204,078 42 $180,173.02
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -539,909.86 517,996.65 -58,670.54 512,875,089 513,967.09) $63,230.27
UTILIDAD - INSUFIGENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Skip Edificaciones, S.A. de CV..

Obrasy Prayectos Santa Clara, Lircon Construcciones, S.A. de!  Constructora Samura, 5., de

S.A.de CV.

CV.

TN,

Esalla5.A. da CV.

Lagus Grupa Constrictor,
SA.deCV,

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $21,782.82 50.00 50.00 $49,202.10 $84,723.22 $24,916.93
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $82,471.73 5124,073.61 $164,946.43 50.00 $32.591.55, $0.00
DE OBRA

i7.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $19,081.65 $65.625.39 50.00 58,955 57 50.00 $10,226 67
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $65,983.97 517.275.52 50.00 50.00 629,466,563
INDIRECTOS

19, INSUFICIENOIA  PARCIAL  DE| 53,658.60 5000 56,006.87, 51,644.55) 50.00 $595.94
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL; $127,034.80 $255.682.97 $188,228.82 $109,802.23 5117.314.81 55 205.18|
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $80,436.71 -59.183.48 $42,762 49| 573,254.06] $111,203 80| $109,358.54
[UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Lacarlere Edificaciones, 5.4, de

CM,

DML Ingenleria Integral, S.A.
de CV.

Proyectosy Constriccionas
Cupe; S.A, de CM.

José Gmar Ferndndez Vizquez

S.A.deCV.

Creaciones Constructivas NR,

Desarrollos Intefigentes y

Urbanizaciones Ponce, 5.A. de

cv.

15, INSUFIOENCIA  PAROAL  DE 5116,467.85 $0.00 $8,849.78 $52,004.65 513, $6,386.31
MATERIALES

16. INSUFICENCIA PARCIAL DE MAND| 50,00 $11,019.46 §55,890.99 5000 $0.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFIOENCIA  PAROAL  DE 50,00 s0.00 50.00 $0.00 $47,877.75) 524,557.34
MAQUINARIA Y EQUIPD

18, INSUFIQENTA PARCIAL DE COSTOS| $25,802.50 $0.00 $0.00 $2,559.76 S0.00 $12,945.27
INDIRECTOS

15, INSUFIQENCIA  PARGAL DE $1,568,50 S0.00) S0.00) S0.00 $0.00| $499.22
FINANCIAMIENTO

0. INSUFICIENCIA TOTAL: $143,838.85 511,019.45 $64,740.77 $54,564.41 $61,132.00) $44,788.15
15+16+17+18+19

21, SOLVENCA DE LAS PROPOSICI ONES:| 564,081.71 5102,438.33 $152,050.76 $143,765.67 §175,316.29 $176,068.55
UTILIDAD - INSUFICIENGIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Servidos en ingenteria,

RAUBROS Juan de Dios de la Torre Tosca  Grupa V-yCG, 5.8, de CV. José Arturo Mufilz Carrille  Construccion y Disefio de Obra ot mnﬂrucvtares, 34:daf M Constrocddny Edficactén
_ Sustentable 52, 5.4, de CV: Sl G0N
15, INSUFICIENCIA  PARGIAL  DE £102,168.03 50.00) 50.00 50.00] 50.00) 50,00
WMATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC $0.00| 50.00] 50.00 $26,865.12 $24,956.13 $0.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PAROAL  DE 51,719.06 $13,161.81 50.00) $76,725.56, 50,00) 5$15,326.62
MAQUINARIA Y EQUIPO
1B, INSUFICIENCIA PARCIAL DE (OSTOS 50.00| §8,755.74 $3,533.16 50,00, 50.00 $0.00]
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $398.75 546872 5454256 S0.00 $2,005.04
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $103,887.02 §22,316.31 56,001.88 $108,133 24 $24,956.13 21,331 66|
15+16+17+18+19
21, SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: $121,505.48] $204,557.32 $189,591.53 $102,853.45 $232,382.60) 5193,463.49)
UTILIDAD - INSUFIGENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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. RUBROS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 S0.00 S0.00} .00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC $0.00] $0.00 $28,375.60 $0.00) 50.00| 50.00)
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $35,858.79) $70,825.32, $76,761.89 §7,817.97 585,727.92 $52,535.74)
MAQUINARIA Y EQUIFO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 S4B1341 50.00/ $0.00] 50.00) $0.00]
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCAL  DE S0.00 $4,511.98 $4,497 .85 $337.39 $4,455.40 $4,867.56
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: §35,858.73 579,950.72 $109,635.34 58,255.36 $90,183.32 §57,403.30|
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $198,856.68| §159,381.04 5131,958.28, $234,700.79) 5108,528.88 §229,442.21
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la

seleccion de

presupuesto total menor.

las propuestas

econdmicas solventes, sera ganadora la

que ofrezca el
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infraestructura . )
‘ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S i s + IMPOR LA ; ; : LTADO DE LA EVALUACION POR
 EMPREA e Al _EVA : | TASACION AE:nmtr:ql.q, 1
1|Carlos Omar Martinez Alvarez $2,096,462.44 $2,431,896.43 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora Tevisit, S.A. de C.V. $2,133,956.20| $2,475,389.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. $2,162,309.29 $2,508,278.78 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Constructora Madepa, 5S.A. de C.V. $2,173,538.30 $2,521,304.43 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Constructora lrayana, 5.A. de C.V. $2,180,050.78 $2,528,858.90 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Caonstructora Amoc, S.A. de C.V. $2,186,643.19 52,536,506.10 CUMPLE SOLVENTE
7|Romo Acevedo Construcciones, S.A. de $2,187,718.10 $2,537,753.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
c.V.
8|Karwo Constructora, S.A. de C.V. $2,195,453.24 $2,546,725.76 CUMPLE SOLVENTE
9|Alakar Construccion y Edificacian, S.A. de $2,220,032.54 $2,575,237.75 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
10|Felal Construcciones, 5.A. de C.V, $2,240,913.07 $2,599,459.16| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11|Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. $2,242,027.46 $2,600,751.85 CUMPLE SOLVENTE
12|Goc Constructores, S.A. de C.V. $2,283,274.61 $2,648,598.55 CUMPLE SOLVENTE
13|Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $2,301,936.43 $2,670,246.26 CUMPLE SOLVENTE
14|Obras y Proyectos Santa Clara, 5.A. de C.V. $2,312,296.23 $2,682,263.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
15|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $2,342,782.69 $2,717,627.92 CUMPLE SOLVENTE
16| Constructora Samura, 5.A. de C.V. $2,348,306.52 $2,724,035.56 CUMPLE SOLVENTE
17|Eselia,S.A. de C.V. $2,350,038.60 $2,726,044.78 CUMPLE SOLVENTE
18|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 52,368,639.53 $2,747,621.85 CUMPLE SOLVENTE
19|Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. 5$2,381,447.20 $2,762,478.75 CUMPLE SOLVENTE
20|DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $2,394,772.54 $2,777,936.15 CUMPLE SOLVENTE
21|Proyectos y Construcciones Cupe, S.A, de $2,396,712.11 $2,780,186.05 CUMPLE SOLVENTE
22|José Omar Fernandez Vazquez $2,414,240.56 $2,800,519.05 CUMPLE SOLVENTE
23|Creaciones Constructivas NR, 5.A. de C.V. $2,431,229.36 $2,820,226.06 CUMPLE SOLVENTE
24| Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones 52,441,533.39 $2,832,178.73 CUMPLE SOLVENTE
25|Juan de Dios de la Torre Tosca $2,491,752.92 $2,890,433.39 CUMPLE SOLVENTE
26|GrupoV y CG, S.A. de C.V. $2,508,680.56 $2,910,068.45 CUMPLE SOLVENTE
27|José Arturo Mufiz Carrillo ) $2,509,238.65 $2,910,716.83 CUMPLE SOLVENTE
28|Servicios en Ingenieria, Construccion y 52,568,423.03 $2,979,370.71 CUMPLE SOLVENTE
29|Cinco Constructores, S.A. de C.V. $2,609,864.04 53,027,442.29 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
30|Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $2,614,362.47 $3,032,660.47 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
31|Grupo Cisagh, 5S.A. de C.V. $2,614,787.39 $3,033,153.37 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
32|Servicio Electromecanico de Occidente, $2,646,012.02 $3,069,373.94 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
33|Maxwel Obras, 5.A. de C.V. $2,671,000.78 $3,098,360.90 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
34 |Berthaliménez Alcala $2,685,959.02 $3,115,712.46 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
35|Neocingenieriay Desarrollos de $2,695,887.86 $3,127,229.92 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
36|Cartapher Construcciones e $2,759,246.41 $3,200,725.84 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro
de la quincuagésima quinta sesién extraordinaria del dia 20 de mayo de 2024, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Constructora Amoc, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Gonzalo Chapela y Blanco CCT 14DJN2223F, en el
municipio de Tonala, Jalisco. Frente 2., por un monto de $2,536,506.10 (dos millones quinientos treinta y
seis mil quinientos seis pesos 10/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $760,951.83 (setecientos sesenta
mil novecientos cincuenta y un pesos 83/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-446-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 21 de mayo de 2024
a las 14:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccidén General de Licitacion y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
22 de mayo de 2024 y de terminacion el dia 19 de agosto de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica, quien actua a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 20 de mayo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de ¢
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Ob

dot Cisneros Salcedo
ion’y Control de Expedientes Técnicos

{ -
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Pasos Construccién e Ingenieria, S.A. de C.V.

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

Carlos Omar Martinez Alvarez

Constructora Tevisit, S.A. de C.V.

Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Constructora Irayana, S.A. de C.V.

Constructora Amoc, S.A. de C.V. / ‘

Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Alakar Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. /7

|
\
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 RAZON SOCIAL

~ REPRESENTANTES (FIRMA)

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.

Goc Constructores, S.A. de C.V.

Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Samura, S.A. de C.V.

Eselia,S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
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RAZONSOCIAL . REPRESENTANTES (FIRMA)

José Omar Fernandez Vazquez

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A.
de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

José Arturo Mufiz Carrillo

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A. de C.V.

Cinco Constructores, S.A. de C.V.

Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.

Grupo Cisagh, S.A. de C.V.

Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.

Maxwel Obras, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Bertha Jiménez Alcala

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.4

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de
C.V.

Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

Imex Construcciones, S.A. de C.V.

Seisla Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERND
: ' DE CONTROL

/ECQ L) o¢l 4&3/ 6 /(’Vﬂi’

REPRESENTAN‘I'E DE LA CONTRALORM DEL
ESTADO DE JALISCO

L!C [Z;c/%}ﬁ/?o FADL
CAPERn Jonlez
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