GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL '
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-543-2023 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de |a celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-543-2023, para *
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco *
Lagos de Moreno CCT 14EIT0005Z, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 28 de junio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 18 de abril de 2053, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de ~
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-543-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. ~ ~

Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. °

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. " -

1
2
3
4
5 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
6 Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.*
7 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
8 Construccion y Control Integral de Obras, S.A. de C.V.

9 Construmn, S.A. de C.V. -

10 Disefio Ingenieria Construcciéon Grow, S.A.de C.V. - *

11 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. -

12 Neoingenieria, S.A. de C.V. ~

13 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. ~
14 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. ~

15 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. °

16 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

17 Constructora Huaxtla, S.A. de C.V."

18 Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V. °
19 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.:

20 Vicente Lopez Gomez -

21 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. *

22 Celio & Co., S.A.de C.V. -
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23 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V."
24 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. '

25 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.~ g

26 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. -

27 EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. ~

28 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 13 de junio de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. Se acepta $5,363,631.12
Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $6,372,257.15

4 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de NiiSE Ditesets $0.00
C.V.
Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,962,166.45
Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

3 Construccion y Control Integral de Obras, S.A. de Nase presenté $0.00
C.V.

9 |Construmn, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

10 E:)l\s/eno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de Se acepta $5,713,415.95 =
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
11 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

12 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

13 gir?s;;ug[\t/).ra y Edificaciones Remi y Asociados, . §5826,294.78
14 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

15 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

16 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $6,078,683.71
17 | Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

18 |Estructurasy Montajes de Lagos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

19 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

20 |Vicente Lopez Gomez No se presenté $0.00

21 |Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presenté $0.00

22 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presenté $0.00

53 g.i\l"’rjade Consultorias y Construcciones, S.A. de Se acepta $6,928,989.98
24 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

25 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00

26 |Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

27 |EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. Se acepta $6,194,928.97
28 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. 4

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta tecnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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2.- Lircon Construcciones, S.A.de C.V. * /

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T16 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo
anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. $5,363,631.12
2 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $5,713,415.95
3 | Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $5,826,294.78
4 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $6,078,683.71
5 | EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. $6,194,928.97
6 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $6,372,257.15
7 | Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V. $6,928,989.98
8 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,962,166.45

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 13 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la [V.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se dese
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1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

']

-

DOCUMENTOS

1.- Prical /'f

Servicios
Constructivos,
S.A.de C.V.

2.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow,
S.A.de C.V.

/

/

3.- Constructoray

Edificaciones Remi

y Asociados,
S.A.de C.V.

Edificaciones de
Jalisco,
S.A.de C.V.

4.- Terraceriasy

5.- EDH Ingenieria
y Disefio,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

’ proposicién técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada

para ello, anexando
copia simple por ambos

lados de la

identificacidn oficial

vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
L verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases

de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
s protesta de decir

verdad de conocer las

especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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8 2.- Disefio
1.- Prical . 3.- Constructoray | 4.- Terraceriasy

St Ingenieria S i 2 S

DOCUMENTOS Servicios 8 ' i Edificaciones Remi | Edificaciones de
g Construccion 7 £

Constructivos, y Asociados, Jalisco,

Grow,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

5.- EDH Ingenieria
y Disefio,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Piiblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacién de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

[ ]

= = - _E R
i
|

CUMPLE
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: 2.- Disefio
1.- Prical Feibiad 3.- Constructoray | 4.- Terraceriasy
DOCUMENTOS Servicios g Edificaciones Remi | Edificaciones de

X Construccidn ¥ 4
Constructivos, y Asociados, Jalisco,

Grow,
S.A.de C.V. S.A de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

5.- EDH Ingenieria
y Disefio,
S.A.deC.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
v | el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Prical
Servicios
Constructivos,
S.A.de C.V.

2.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A.de C.V.

3.- Constructora y
Edificaciones Remi
y Asociados,
S.A.de C.V.

4.- Terracerias y
Edificaciones de
Jalisco,
S.A.de C.V.

5.- EDH Ingenieria
y Diseiio,
S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catédlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Disefio

1.- Prical ikseriai 3.- Constructoray | 4.- Terraceriasy 5.- EDH Ingenieri
DOCUMENTOS Servicios 8 s Edificaciones Remi | Edificaciones de : < g:a T
= Construccion i 5 y Disefio,
Constructivos, Grow y Asociados, Jalisco, S.A. de C.V
S.A.de C.V. : S.A.de C.V. S.A.de C.V. i S
S.A.de C.V.

al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
7.-Dimade /
.- Desarrollos / o 8.- Mospal
DOCUMENTOS Gbe : Consultorias y _p
Casavi, Carsuctiones Construcciones,

S.A.de C.V. SA. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los 7
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Desarrollos
Casavi,
S.A.deC.V.

7.- Dimade
Consultorias y
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberé4 especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de

poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

! ==
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DOCUMENTOS

7.- Dimade
Consultorias y
Construcciones,
S.A. de C.V.

6.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

8.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de

licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7‘/ -
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7.- Dimade
DOCUMENTOS 6.- Desarr_ollos Cosiltoriasy 8.- Mosipal
Casavi, Contvicaionas Construcciones,
'y
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Bgtumengo Tt CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
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7.- Dimade
6.- Desarrollos 8.- Mospal
DOCUMENTOS . Consultorias y _p
Casavi, Conatinaianas Construcciones,
S.A.de C.V. 3 S.A.de C.V.
S.A. de C.V.
Documento T16.-
Integeacitn del athloga CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podré

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacidn binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Desarrollos *
Casavi, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucidn de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-009: “HUELLA DE 10CM -
DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, R.N., T.M.A., 19 MM. TIRO DIRECTO, °
COLOR NEGRO INTEGRADO AL 4%, Y ACABADO ESTAMPADO, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA
6X6/10-10, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, DESMOLDANTE, BARNIZ, CURADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material
requerido para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar la malla
electrosoldada 6x6/10-10.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-039: “SUMINISTRO E
INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN LOS PUNTOS DE REMATE DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON
VARILLA PARA SISTEMA DE TIERRA DE 5/8"@X1.5 m Y CONECTOR MECANICO; INCLUYE: SUMINISTRO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE A LA OBRA, SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material
requerido para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que no considera la varilla para
sistema de tierra de 5/8"@X1.5 m.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoriay Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y.sts Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-043: "MURETE PARA
ACOMETIDA ELECTRICA NIVEL SUPERIOR DE 1.80 M DE ALTURA, 1.60 M DE ANCHO Y 0.50 M DE FONDO, A
BASE DE MURO DE LAMA DE 7 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RiO 1:3 A
SOGA, DALAS Y CASTILLOS DE 15 X 30 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15 X 20-4,
LOSAS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ARMADAS CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6 X 6 - 10/10, INCLUYE:
EXCAVACION, RELLENOS, ANCLAJE DE CASTILLOS, APLANADO, BOQUILLAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y
MANO DE OBRA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material requerido para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el armado con armex 15 x 20-4 y las
losas de concreto f'c= 150 kg/cm2 armadas con malla electro soldada 6 x 6 - 10/10.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacidn binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Dimade
Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Integracion del catalogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demds
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucidn de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Debera considerar en la integracion de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacion del COVID-19.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracion del catalogo de conceptos de
indirectos”, omite la consideracidn establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informd a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberdn considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos~cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demds disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones Ity XVl
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del capitulo |, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Rétulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos

de los materiales.

Las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccidn de la obra instalados
durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando
el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccion

en zonas de obras viales”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 29 de mayo de 2023, ya que
en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma deberd ser considerado para la integracién de las

propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V. $5,363,631.12
2 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $5,713,415.95
3 | Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $5,826,294.78
4 |Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $6,078,683.71
5 | EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. $6,194,928.97
6 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,962,166.45
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2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Ptblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidon por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

[1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

[Il. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:
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I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Mejoramiento de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco Lagos de Moreno CCT
14EITO005Z, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Frente 3. $8,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,623,819.93
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,001,867.63
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,132,181.77
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,902,009.03
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,362,354.50

1|Prical Servicios Constructivos, 5.A. de C.V. $4,623,819.93 $5,363,631.12 SE ACEPTA

2|Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $4,925,358.58 $5,713,415.95 SE ACEPTA

3|Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de 55,022,667.91 $5,826,294.78 SE ACEPTA
C.\V.

4|Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $5,240,244.58 $6,078,683.71 SE ACEPTA

5|EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. 55,340,456.01 $6,194,928.97 SE ACEPTA

6|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,001,867.63 $6,962,166.45| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

$2,519,519.95

10. MATERJALES $2,611,291.71

11, MANO DE OBRA $847,560.14,
12. MAQUINARIA Y EQUIPO §551,925.70
13. COSTOS INDIRECTOS $274,861.13
14. FINANCIAMIENTO $0.00

1, IMPORTE POR MATERIALES 64.3273%| $2,525,866.08 61.6446%| $2,515,519.95] 61.6607%| $2,569,994.63| 61.6544%| $2,738,014.42| 61.4759%| $2,754,966.54
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 215852%|  $847,560.14 24.8516%| $1,015728.05| 24.8346%| $1,035096.56 24.3098%| $1,079,574.02| 24.5072%| $1,008,259.66
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 14.0876%| $553,161.28 13.5038%| $551,925.70| 13.5047%| $562,862.26| 14.0358%| $623,318.80| 14.0169%| $628,151.53
4. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100,0000%| $3,926,587.50 100.0000%| $4,087,173.70 | 100.0000%| $4,167,950.45 | 100.0000%| $4,440,907.24 | 100.0000%| $4,481,377.73

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%|  $274,861.13 9,00000%| $367,845.63| 9.00000%| $375,116.44| 7.71541%| $342,634.20| 8.78384%| $393,637.05
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00|  0.00000% $0.00|  0.00000% 5000  0.00000% $0.00
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 0.50000%|  $399,137.62 10.00000%| $445501.93| 10.00000%| $454,307.69| 9.00000%| $430,518.73| 9.00000%| $438,751.33
& IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58877%|  $23,233.60 0.60251%|  $24,837.31 0.60251%|  $25,283.33| 0.55000%|  $26,184.41) 0.59585%|  $26,689.90
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,623,819.93 $4,925,358.58 $5,022,667.91 $5,240,244.58 $5,340,456.01
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero paositivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada |a solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

' i

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $85,425.63 $91,771.76 $41,297.08 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $195,906.07 $27,738.16 $8,369.65 s0.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $26,621.83 $27,857.41 $16,913.85 50.00 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $87,004.30 50.00 50.00 $19,231.22 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $0.00 s0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $394,957.83 $147,367.33 $66,580.58 $19,231.22 $0.00
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $4,179.79 $298,134.60 $387,727.11 $411,287.51 $438,751.33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la selecciéon de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V, $4,623,819.93 $5,363,631.12 CUMPLE SOLVENTE

2|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. $4,925,358.58 $5,713,415.95 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.

3|Constructora y Edificaciones Remi y $5,022,667.91 $5,826,294.78 CUMPLE SOLVENTE
Asaciados, S.A. de C.V.

4|Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. S5,240,244.58 $6,078,683.71 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.

5|EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. $5,340,456.01 $6,194,928.97 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Ar

Director General de Licitacion y Contratacion.
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La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Ptblica dentro

de la septuagésima sesién extraordinaria del dia 28 de junio de 2023, en el cual se determiné adjudicar el *
contrato al licitante Prical Servicios Censtructivos, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: *

Mejoramiento de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco Lagos de Moreno CCT 14EIT0O005Z,
en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Frente 3., por un monto de $5,363,631.12 (cinco millones
trescientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y un pesos 12/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,609,089.34 (un millén
seiscientos nueve mil ochenta y nueve pesos 34/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-543-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de junio de 2023
a las 14:00 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de |a obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de julio de 2023 y de terminacion el dia 28 de octubre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros SalcedoDirector de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 28 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructuray O ‘ra;P_[.’!,b[.i/.ca

Arq,/Salvador Cisneros Salcedo
Director de Integracion’y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de
C.V. :

t

Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

EDH Ingenieria y Disefo, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V.“

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
éa'c‘_. 2’:{ %’ - G) Jevrez. o
/ 7

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL

,//
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