GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(
Infraestructura }x E
(O) yoObraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ¢ .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-547-2023 ° Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-547-2023, para *
la contratacion de obra publica: Construccién de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco San
Juan de los Lagos, ubicado en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 28 de junio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 18 de abril de 2023, para la Licitacién Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-547-2023, se inscribieron a participar los siéuientes Licitantes:

1 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
2 Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

3 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

4 Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

5 Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

6 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

7 Mive Construcciones, S.A. de C.V.

8 Construmn, S.A. de C.V.

9 Diseio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
10 Neoingenieria, S.A. de C.V.

11 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.-

12 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
13 Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

14 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

15 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

16 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.
17 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

18 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

19 Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V.

20 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

21 Vicente Lopez Gémez

22 Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.
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23 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

24 Celio & Co., S.A. de C.V.

25 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V.
26 Disefo, Construccidon y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
27 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

28 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

29 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

30 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

31 Constructora Morante, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 13 de junio de 2023, a las 12:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

7 Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto ] 12 .,
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con IVA

1 g,ﬂ?;ifﬁ;mios y Construcciones de Occidente, Se acepta $4,510,250.97 >
| 2 “ Gﬁl;upo Constructor Aredce, S.A. de C.V. 7 No se presentd — $0.00 7

3 | Desarrollos Casavi, S.A. de CTV. | No se presentd SOV.OO

4 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. | No se presenté $0.00

5 |Acvgar Cbnstructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,798,407.58 ‘;"

6 Coﬁstrucciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

7 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,205,005.38
| 8 |Construmn, S.A. de C.V. 7 Se acepta $4,354,543.58 P

_
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No. Empresa y/o Persona Fisica : Importe con IVA

9 gl\s/e.zno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de Se acepta $4,367,374.33
¥1‘07 | Neoinge;iiéria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

11 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. : No se presentd S0.00

12 E.(')Ar.lsdt;ucc‘t\?.ra y Edificaciones Remiy Asociados, - $4.282,683.65

13 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

14 | Grupo Constructor Gt.mre”;a, S.A. de C.V. No se presento $0.00

15 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00

16 | Terraceriasy Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. No se presento S0.00

17 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de cv Se acepta $4,720,516.86 |

18 |Urbanizadora Altax, S.A. d;C.V. No se presentd $S0.00

19 | Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V. No se presento $0.00

72"(7;¥L}r(7:;)?(;(;histruccionewsw,g.iA.7de GV Se acepta $5,280,411.35

21 |Vicente Lopez Gomez - No se presento S0.00

22 | Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

23 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentd . WB ]

24 |Celio & Co, SA. deCV. No se presentd 5000

25 gi\r/r.lade Consultorias y Construcciones, S.A. de " —_ presenité $0.00

26 E).i\s/f.eﬁo, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de e e $0.00

27 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Nro se presenté $0.00 W

278 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. der(ii.v. Se acepta 55,091,942.96

29 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presenté - $S0.00
_3_.0 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. Se acepta $4,590,931.27

31 | Constructora Morante, S.A. de C.V. Se acerbrta $4,545,300.49

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. °

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T5 que integra la propuesta
olicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se

técnica,

V4
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requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora y Edificaciones Remiy Asociados, S.A. de C.V. $4,282,683.65
2 Construrﬁnj S.A.de C.V. | $4,354,543.58
3 | Disefio Inrgenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. | $4,367,374.33 |
7 4 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. dé GV $4,510,250.97
*5 Constructora Morante, S.A. de C.V. 7;1,545,300.49
6 | Z&T Edificaciones Mexicanas, >S.A. de CV 7 $4,590,931.27
7 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $4,720,516.86 |*
8 | Acvgar Constructbra, S.A.de C.V. . 54,798,407.58—
9 | Grupo Emporio Contemboréneo, S.A.de C.V. | $5,091,942.96 iE
10 Miveitéﬁ;trucciones, S./:de C.V. o $5,205,005.38
11 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,280,411.35

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 13 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn hinaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos seiialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

¢

> a '
| 1.- constructora | / 3.-Disefio #|  4.-Villacar # S
DOCUMENTOS y Ediflca-ciones 2 Consthinp) Ingenlerfa} Servicsos y 5.- Constructora
Remiy S.A. de C.V Construccion Construcciones de Morante,
Asaciados, R b Grow, Occidente, S.A.de C.V.
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. i)

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
Rraposiciomtechicay CUMPLE 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdémica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia

parasu cotejo... | || [ o

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir }
verdad de que se P
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases

de licitacion, anexos
técnicos - economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
2 verdad de conocer las
especificaciones
particularesoge?erales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE p
de construccion 7
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcancesy |
todas las
particularidades del ‘
proyecto... }

/
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[ 1.- Constructora A Disefio 4.- Villacar
DOCUMENTOS y Edificaciones 2. Construmi, Ingenieria Servu:!os y 5.- Constructora
Remiy SA deCV Construccion Construcciones de Morante,
Asociados, i s Grow, Occidente, S.A. de C.V.
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V,

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los |
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

. administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien ‘
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
R Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el |
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberad ser
| congruente con el resto ‘
| de su propuesta.
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DOCUMENTOS

1.- Constructora

y Edificaciones
Remiy
Asociados,
S.A.de C.V.

2.~ Construmn,
S.A. de C.V.

3.- Disefio
Ingenieria
Construccidn
Grow,
S.A. de C.V.

4.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A. de C.V,

5.- Constructora
Morante,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Constructora 3.- Disefio 4.- Villacar
Edificaciones Ingenieria Servicios 5.- Constructora
pocumentos | ¥ ; 2.- Construmn, e Sk
Remiy S.A. de C.V Construccion Construcciones de Morante,
Asociados, S0 o Grow, Occidente, S.A.de C.V.
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
. intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Rl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.- |
Escrito en el que haga | |
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo/
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if 1.- Constructora

Jalisco
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y Edificaciones
Remiy
Asociados,
S.A.de C.V.

2.~ Construmn,
S.A. de C.V.

3.- Disefio
ingenieria
Construccion
Grow,
S.A. de C.V.

4. Villacar

DEL E ADO

Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A.de C.V,

5.- Constructora
Morante,
S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\

t

DOCUMENTOS

4

6.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas,
S.A. de C.V,

7.- Alan Proyectos
y Construcciones,
S.A. de C.V.

8.- Acvgar
Constructora,
S.A.de C.V.

9.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A. de C.V.

10.- Mive
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.~ Z&T
Edificaciones
Mexicanas,
S.A.de C.V,

7.- Alan Proyectos
y Construcciones,
S.A. de C.V.

8.- Acvgar
Constructora,
S.A. de C.V,

9.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

10.- Mive
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
« particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
| servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jaﬁsco

OBIERNO

DEL ESTADO

6.~ Z&T
Edificaciones
Mexicanas,
S.A.de C.V.

7.- Alan Proyectos
y Construcciones,
S.A. de C.V.

8.- Acvgar
Constructora,
S.A.de C.V.

9.- Grupo Emporio

Contempordaneo,
S.A.de C.V.

10.- Mive
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
| articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucionde los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados |
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puiblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

/

/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-547-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6. 28T

Edificaciones
Mexicanas,
S.A.de C.V.

7.- Alan Proyectos
y Construcciones,
S.A. de C.V.

8.- Acvgar
Constructora,
S.A. de C.V.

9.- Grupo Emporio

Contempordneo,
S.A. de C.V.

10.- Mive
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la

___ convocatoria...

Documento T11.-
| Programa calendarizado
‘ y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

()

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-547-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.~ Z&T
Edificaciones
Mexicanas,
S.A.de C.V.

7.- Alan Proyectos
y Construcciones,
S.A. de C.V.

8.~ Acvgar
Constructora,
S.A. de C.V.

9.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A. de C.V.

10.- Mive
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en |

cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINA A

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/

ety

—
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

3 Infraestructura
I O . y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-547-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.

11.- LirconA
Construcciones,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y

econémica es | CUMPLE
autografa de la /
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y IEVI-S("HOI\ CUMPLE /
la convocatoria y
bases de licitacién,
anexos técnicos -
econémicos, modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestaciéon bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE |
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus

condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

CUMPLE

caracter técnico...

Ja

=JA \§

lisco

/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V,

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y /'
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
| enlos términos del
! articulo 48 de la Ley de CUMPLE
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacian integral
propuesta por el

- licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se‘llutan, CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion deberé ser
congruente con el
| resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
*  ejecucion de los
trabajos, propuesto

por el licitante, '
conforme al catalogo

de conceptos, CUMPLE
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar, |
calendarizado, en [
periodos no mayor a
un mes calendario...

P4gina 15 de 27
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 3 )
[O]) y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-547-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS A Heon

Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
. la mano de obra
dividido en categorias |
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacion...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, Expresa(jlo en CUMPLE
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocateria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacién CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
necesarios...

Documento T12.- 3
Relacion de
magquinaria y equipo
de construccion,

indicando si son de su
" CUMPLE
propiedad, arrendadas
con o sin opcion a
compra, su ubicacion

fisica, modelo y usos 4/

actuales...

b
|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A Infraestructura
(o

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL -l
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-547-2023 JQ& ISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS AR
Construcciones,
= S.A.de C.V,

Documento T13.-
Listado de insumos

. que intervienen en la

CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Documento T14.-
‘| Tarjetas de basicos... EEMAPLE
Documento T15.-
*| Tarjetas de conceptos CUMPLE

de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del
ntegracion del CUMPLE
catdlogo de conceptos

de indirectos...

T " |
Documento T17.-
Relacion de bancos de |

CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones
SECIP con la
* metodologia para
cargar estunacnonef, CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

L )/!f’agnna 17 de 27
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
l O I y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-547-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 11- Lrirrconi
Construcciones,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y CUMPLE
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
enellase reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

Licitante Importe con IVA

No.
1 | Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $4,282,683.65

Construmn, S.A. de C.V. $4,354,543.58
$4,367,374.33 |

$4,510,250.97

Cogistructora Morante, S.A. de C.V. $4,545,300.49

2
l ) Pagina 18 de 2I
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Diseqo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-547-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
6 |Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $4,590,931.27
7 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $4,720,516.86
8 |Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $4,798,407.58
9 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $5,091,942.96
10 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $5,205,005.38
11 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,280,411.35

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre s
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspgndieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anlisis
de precjos unitarios.

Pagina 18 de 27
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

lIl. Importe por mano de obra;

Il Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

—— i ) — - Pagina 20 de 27
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-547-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP- E-FI_NEDUC-OB-LP-S47-2023 '

les
g\fw

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Techo Financiero

Construccién de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de Jalisco San Juan de los Lagos,
ubicado en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 3. $5,470,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,691,968.66
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,552,078.75
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,040,639.22
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,646,735.10
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,434,543.33
PORTE D 0 DE LA ADO D
: U 8
1| Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de $3,691,968.66 $4,282,683.65 SE ACEPTA
C.v.
2|Construmn, S.A. de C.V. $3,753,916.88 $4,354,543.58 SE ACEPTA
3|Disefo Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $3,764,977.87 $4,367,374.33 SE ACEPTA
4|Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. $3,888,147.39 $4,510,250.97 SE ACEPTA
de C.V.
5|Constructora Morante, S.A. de C.V. $3,918,362.49 $4,545,300.49 SE ACEPTA
6|Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $3,957,699.37 $4,590,931.27 SE ACEPTA
7|Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $4,069,411.09 $4,720,516.86 SE ACEPTA
8|Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $4,136,558.26 $4,798,407.58 SE ACEPTA
9|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $4,389,606.00 $5,091,942.96 SE ACEPTA
10{Mive Construcciones, S.A. de C.V. $4,487,073.60 $5,205,005.38 SE ACEPTA
11]Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $4,552,078.75 $5,280,411.35 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitierfdo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

\
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
MENOR MAYOR

PROPUESTO | PROPUESTO
§1.858463.32| 52.648.772.%5
5630,343.56] S1.082 74159

11. MANO DE OBRA

12, MAQUINARIA ¥ £EQUIPO 5308.375.13 5536,503.78
13. COSTOS INDIRECTOS 5222.442.28]  S410.131.20 $297,968.33
14, FINANOANIENT O $0.00) 69,4816 $4,586.29

N p 3 P, a .

y r'
A Disefio Ingenieris Villacar Servicios y 3
E T
ni::li ;’:;‘g:dzsds'ﬁ:::?: Construmn, SA, de C.V, Construcddn Grow, S.A. de Construcdones de conmsu:l :’:':1 ; e m- Ed'ﬂ:f o;:;“:”h"”‘
N SR e cV. Occidente, S.A. de C.V. TR Gig e
1. INPORTE POR MATERIALES 68.3948%| 52,00193552 65.7504% | 52.083.302.09) 6B.4080%| S2.133 80142 68.1191%] $2,280 82996 56.9424%| 51858463 32 66.3156%| $2,187,780.64
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 206088%( 563034356 2131980 $675,525.39)  20.5958%|  S64243658| 226709%| 575008033 28.3569%| S926.824.16)  208731%|  semEc13e2
3. IMPORTE POR MAQUI NARIA Y EQUIPO 10.9564% $315,338.79] 12.9302% $409,706,71 10.9962% $343.000.12 9.2009%| $308,375.13] 14.6617% $478,532.32 12.8112% S422 6ag17
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%] 53.058,617.83 100.00007%| 53.168,591.19 | 100.0000%] 93 119.258 12 | 100.0000%]| 53,348 295 42 100.0000%| 53,263 819,80 100.0000%| $3.299,042.73
S, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9,00000% 5275,27560) 7.02022% 272,442 28 9.00000%| $280,733.23 7.20000%, $24),077.27] 8.50000% $277.424 68| 5.00000%| 6263,923.42
G. IMPORTE POR I NANCIAMIENTO 0.16103% 5$5368.57 0.13423% £4.551.79]  0.16103%| $5474.80)  0.26044% 934816  0.08733% 53,092.57/ 0.11177%| $3.982.33
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%! $333,926.20) 10.000000 5339,558.83]  10.00000%) $340,546.62 7.50000% S7260.904.06) 10.00000%, £354,43371 10.40000% $370,962.64
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60348%| 51878096 059236%|  S1876973] 0.60348%|  S1596407] 0.58060%|  S19.52247]  0.60027%|  51959173]  0.59983%
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,691,968.66 $3,753,816.88 $3,764,977.87 $3,388,147.39 $3918,362.49
- rd
Alan Proyectosy - ' Acvgar Constructora, S.A. de Grupo Emporio Mive Construcciones, SA.de | Lircon Construcciones; SA. de
Construcciones, S.A: de CV. V. Contempordneo, S.A, de CV. [oATAR cV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 56.8823% 51,903,472.83 63.4708%| 52,187,913.51 64.1945% ,314,970. 64.1775%|  52,267,507.55 70.7463% |  $2,648,772.55
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 32.6549%| $1,092,74159 247446%|  $852,976.84 209281% 54,704. 21.9597% §775,875.96 19.2857% §722,065.57
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 10.4628% |  $350,119.50 11.7846% 5406,228.16 14.8773% $536,503.78 13.8628% $489,798.79 9,9580% $373,204.73
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $3,345,333.92 100.0000%| $3,447,11851 100.0000%| $3,606,178.98 100.0000%| $3,533,182.30 100.0000%| 53,744,042 85
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| 333463339 9.02300%|  $311,03350|  10.00089% $360,649.99|  11.60800%) $410,131.80 9.00000%| 533696386
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.20000% $7,516.30 0.09119% $3,617.35 0.19458% $7,672.80 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $368,096.73 930000%|  $350,207.15|  10.00000% $397,004.63|  13.00000% $513,628.31]  11.00000%|  $448,910.74
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60804%|  520,347.04 0.60000% 520,682 79 0.60860% $22,115.04 0.63499% $22,458.29 0.60799% $22,161.31
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,069,411.09 $4,136,558.26 $4,389,606.00 $4,487,073.60 $,552,078.75
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante: si el
resultado es un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
b

Constructora Morante, | Z&T Edificaciones Mexicanas,
SA. deCV. SA de CV.

Disefio Ingenieria Villacar Serviciosy

Constructora y Edificaciones

Remly Asodados, SA. de C.V. Construmn, S‘A. deCV.  Construccion Grow,SA.de ' Construcdonesde

(ATA Ocddente, SA. de CV.

15 INSUFICENCA  PARCIAL  DE $69,352.68 $77,026.11 $27,466.78 50.00) $302,824.88 $0.00
MATERIALES
15, INSUFICENOA PARCAL DE MANO $125,002.40| $79,820.87 $112,909.38 S0.00) 50.00 566,732.04
DEOBRA
17.  INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $64,725.39) 50400/ $58,064.02 $92,589.01 5000 40,00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 522,692.12 $75,526.04 $17.235.10 $56,891.05 $20 543,64 53404491
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARQAL DE S0.00] $34.51 $0.00 50.00 $1493.73 $603.97,
FINANGAMIENTO
20. INSUFICENCIA TOTAL: $281,773.20 §23330723 215,675 28] $149,580.07 $324,862.25 $101,380.92
15416+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROFOSICIONES: §52,153.00 $106,251.59 $124871.29 £120,324.00 $28,571.45 $269,581.73
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
N s J 4 . /,’
s o
Alan Proyectos y Acvgar Constructora, S.A. de Grupo Emporio Mive Construcciones, 5.A, de  Lircon Construcciones, S.A. de
Construcdones, S.A.de CV. [ATR Contemporéaneo, S.A de CV. (A'S C.\V.

15. INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $257,815.37 50.0 50.001 X 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00] $0.00) 64108 $0.00 $33,280.39
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 550,944.64 50.00) $0.00 50.00 $27,859.41
MAQLINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 $0.00 50.00 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5158629 50.00] $968.94 50.00 $4,586.29
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 6313,346 31 $0.00 $161002 50.00 §65,726.09
1541617418419
21. SOLVENQA DE LAS PROPOSICIONES: 554,750 42 $350,207.15 539543461 $513,628.31 $383,184.65
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DELA IMPORTE DELA ﬁ:&{m;im RESULTADO DE‘ LAEVALUACION POR
PROPUESTA'  PROPUESTACON IVA' - TASACION ARITMETICA
BINARIA ‘
1)Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $3.691968.66)  $4,282,683.650  CUMPLE SOLVENTE
¢ Construmn, S.A. de CV. 8375391688  $4,354,43.58|  CUMPLE SOLVENTE
3|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. 5376497787 $4367374.33]  CUMPLE SOLVENTE . 7
4| Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de 6388814739 $4510,25097]  CUMPLE SOLVENTE
Cv.
5|Constructora Morante, S.A. de C.V. $391836249)  $454530049]  CUMPLE SOLVENTE
b|2&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $3957,69.37)  $4590931.27f  CUMPLE SOLVENTE -
7)Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de CV. §4,069,411.09]  $4720516.85|  CUMPLE SOLVENTE
8| Acvgar Constructora, S.A. de C.V., $4136,558.26|  $4,798.407.58|  CUMPLE SOLVENTE
9| Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $4389,606.00]  95091,%4296  CUMPLE SOLVENTE
10| Mive Construcciones, S.A. de C.V. $4.487,073.60] 5520500538  CUMPLE SOLVENTE
1)ircon Construcciones, S.A. de C.V. $4,552,078.75 95,280,411.35]  CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenesy revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima sesion extraordinaria del dia 28 de junio de 2023, en el cual se determin¢ adjudicar el *
contrato al licitante Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos **
consistentes en: Construccion de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de Jalisco San Juan de los Lagos,
ubicado en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 3., por un monto de $4,282,683.65 (cuatro
millones doscientos ochenta y dos mil seiscientos ochenta y tres pesos 65/100 M.N.), |.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,284,805.10 (un millén -~
doscientos ¢chenta y cuatro mil ochocientos cinco pesos 10/100 M.N.) *
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-547-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de =
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de junio de 2023
alas 14:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite

la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia'
01 de julio de 2023 y de terminacion el dia 28 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 28 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestruct}ra/y._Qb;a’ﬁ;iblic'é’

-

>

Director de Integ(}""lén y/Cdf\trol de Expedientes Técnicos
/

~ LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora y Edificaciones Remiy Asociados, S.A. de
C.V. ’

Construmn, S.A. de C.V.

~2
]
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RAZON SOCIAL I REPRESENTANTES (FIRMA) 3

Disefo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Constructora Morante, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporéaneo, S.A. de C.V.

Mive Construcciones, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

5 REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
s . ‘DECONTROL: > =
A ™y 3;@,1 (/ dnes- (7@&677

rd
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Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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