GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL ~
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-560-2023 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-560-2023, para
la contratacion de obra publica: Construccion de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de Jalisco -
Tepatitlan de Morelos, ubicado en el municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 28 de junio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 18 de abril de 2023, para |a Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-560-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V.-

2 Uxmal Obras, S.A.de C.V. -

3 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. -

4 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. "~
5 Desarrollos Casavi, S.A.de C.V. -

6 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. -

7 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. "

8 Acvgar Constructora, S.A. de C.V. ~

9 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

10 Constructora Cadamu, S.A.de C.V. °

11 Construmn, S.A. de C.V.~

12 Disefo Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V,

13 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.*

14 Neoingenieria, S.A. de C.V. *

15 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
16 Terra Civitas, S. deR.L. de C.V. °

17 ETC Ingenieria, S.A. de C.V. ~

18 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.’

19 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.~

20 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

21 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.”

22 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. - g
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5

23 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.
24 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. )

25 Vicente Lopez Gomez

26 Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V.~

27 Constructora Anguibara N.G., S.A.de C.V. -
28 Celio & Co., S.A. de C.V.

29 Constructora Celica, S.A. de C.V.*

30 Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

31 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. -

32 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. *

33 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. *

34 Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de C.V.

35 Constructora LGSAN, S.A. de C.V. -
36 Extra Construcciones S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 13 de junio de 2023, a las 11:00 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin *
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, Meéxico. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 15 :
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V. Se acepta $6,320,482.01
2 | Uxmal Obras, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
3 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Villacar Servicios y Construcciones de Occidente,
4 Isa decv. Se acepta $5,340,402.55
5 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presento $0.00
6 én\?emeria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de No se presenté $0.00
Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,707,431.12
Acvgar Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,735,090.87
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 |Construmn, S.A. de C.V. Se acepta $5,592,536.75
— = — = g
12 (E:)l\s;eno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de e acepha $5,140,866.28
13 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presenté 50.00
14 |Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados,
1> s A decyv. Se acepta $5,242,545.31
16 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
17 |ETC Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $6,567,234.08
18 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.v. No se presenté $0.00
20 |Terracerfas y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
21 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,572,297.33
22 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $5,660,831.66
23 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
24 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,967,860.58
25 |Vicente Lopez Gémez No se presenté $0.00
26 |Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Se acepta $6,760,921.33
27 |Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presento $0.00
28 |Celio & Co.,S.A.de C.V. No se presentd $0.00
29 |Constructora Celica, S.A. de C.V. No se presento $0.00
30 (I?i\s/eno, Construcciéon y Servicios Doxos, S.A. de N 5= presents $5.188,322.27
31 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
=

i
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
39 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de No se presentd $0.00

C.V.
33 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00

i i A i A

34 Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A Nose presenté $0.00

de C.V.
35 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. Se acepta $5,525,521.84 *
36 |Extra Construcciones S.A. de C.V. Se acepta $5,671,995.32 ¢

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $5,140,866.28
2 | Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $5,188,322.27
3 | Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $5,242,545.31
4 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $5,340,402.55
5 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. $5,525,521.84
6 | Construmn, S.A. de C.V. $5,592,536.75
7 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $5,660,831.66
8 | Extra Construcciones S.A. de C.V. $5,671,995.32
9 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $5,735,090.87
10 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,967,860.58
11 | Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V. $6,320,482.01
12 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $6,567,234.08
13 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $6,572,297.33
14 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,707,431.12
15 | Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $6,760,921.33

Z7
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La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 13 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

a 4 -

4.- Villacar
Servicios y 5.- Constructora
Construcciones de LGSAN,
Occidente, S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

2.- Disefio, 3.- Constructora y
Construcciony | Edificaciones Remi
Servicios Doxos, y Asociados,

S.A.de C.V. S.A. de C.V.

1.- Disefio Ingenieria
Construccién Grow,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
®  econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos -
econémicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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P 4.- Villacar
1.- Disefio Ingenieria & ey o Corstrictoeay Servicios 5.- Construct
DOCUMENTOS ) i Construcciény | Edificaciones Remi ey < earEortetord
Construccién Grow, etz Ho s Rscicladns Construcciones de LGSAN,
S.A.de C.V. ! 1 Occidente S.A.de C.V.
S.A.deC.V. S.A. V. !
“ del S.A. de C.V.
Documento T3.-

Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer
las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asf como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberé CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en

los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser

J |-
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s B 4.- Villacar
1.- Disefio Ingenieria 2.=Diselin, 3.~ Constructoea y Servicios 5.- Constructora
DOCUMENTOS . ol Construcciény | Edificaciones Remi oy )
Construccién Grow, . . Construcciones de LGSAN,
S.A. de C.V Servicios Doxos, y Asociados,

Occidente, S.A.de C.V.
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al cathloga de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

[

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
iiargepdoien harsgile CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Disefio Ingenieria
Construccion Grow,
S.A.de C.V.

2.- Diseio,
Construccién y
Servicios Doxos,
S.A. de C.V.

3.- Constructora y
Edificaciones Remi
y Asociados,
S.A.de C.V.

4.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A. de C.V.

5.- Constructora
LGSAN,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 8 de 29




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-560-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Disefio Ingenieria
Construccion Grow,
S.A. de C.V.

2.- Disefio,
Construccién y
Servicios Doxos,
S.A.deC.V.

3.- Constructora y
Edificaciones Remi
y Asociados,
S.A.de C.V.

4.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
LGSAN,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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o

DOCUMENTOS

6.- Construmn,
S.A.de C.V.

7.- Urbanizadora
Altax,
S.A.de C.V.

8.- Extra
Construcciones
S.A. de C.V.

9.- Acvgar
Constructora,
S.A. de C.V.

10.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
- especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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7.- Urbanizadora 8.- Extra 9.- Acvgar
Altax, Construcciones Constructora,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 6.- Construmn,
S.A.de C.V.

10.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos

y administrativos al
%1 servicio del licitante, en
este documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
ez inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
s uesse lisery i3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-560-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Construmn,
S.A.de C.V.

7.- Urbanizadora
Altax,
S.A.de C.V.

8.- Extra
Construcciones
S.A.de C.V.

9.- Acvgar
Constructora,
S.A.de C.V.

10.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin epcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\

' -
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-560-2023

DOCUMENTOS

6.- Construmn,
S.A.de C.V.

7.- Urbanizadora
Altax,
S.A.de C.V.

8.- Extra

Construcciones
S.A. de C.V.

9.- Acvgar
Constructora,
S.A.de C.V.

10.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura de

proposiciones, emitida por

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/’ﬁ
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-560-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Construmn,
S.A.de C.V.

7.- Urbanizadora
Altax,
S.A. de C.V.

8.- Extra
Construcciones
S.A.de C.V.

9.- Acvgar
Constructora,
S.A.de C.V.

10.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC.V.

el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-

.

*

®

DOCUMENTOS

11.- Ingenieros
Asociados Mecagul,
S.A. de C.V.

12.- ETC Ingenieria,
S.A.de C.V.

13.- Alan
Proyectos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

15.- Tektén
Grupo
Empresarial,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.

—~7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-560-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Ingenieros
Asociados Mecagul,
S.A.de C.V.

12.- ETC Ingenieria,

S.A. de C.V.

13.- Alan
Proyectos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

14.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Tektén
Grupo
Empresarial,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

27
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-560-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Ingenieros
Asociados Mecagul,
S.A.de C.V.

12.- ETC Ingenieria,
S.A. de C.V.

13.- Alan
Proyectos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

14.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Tektén
Grupo
Empresarial,
S.A.deC.V.

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-560-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Ingenieros
Asociados Mecagul,
S.A.de C.V.

12.- ETC Ingenieria,

S.A.de C.V.

13.- Alan
Proyectos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Tekton
Grupo
Empresarial,
S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maguinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
2 Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T16.-

»| Integracidn del catdlogo

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podrd invocar su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

<
N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

“ Infraestructura
| y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-560-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Ingenieros 1% Alan 14.- Mospal 15: Telstun
DOCUMENTOS i 12.- ETC Ingenieria, Proyectos y i Grupo
Asociados Mecagul, - Construcciones, |

S.A. de C.V. S.A. de C.V. Construcciones, SA de CV Empresarial,

) S.A. de C.V. o ;g S.A.de C.V.

desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma

no ha sido alterada o

maodificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA Sl CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Tektén Grupo®
Empresarial, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn

Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-009: “HUELLA DE 10 CM -
DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, R.N., T.M.A., 19 MM. TIRO DIRECTO,
COLOR NEGRO INTEGRADO AL 4%, Y ACABADO ESTAMPADO, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA
6X6/10-10, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, DESMOLDANTE, BARNIZ, CURADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta los materiales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-560-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

requeridos para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera concreto hecho en -
obra debiendo ser premezclado, ademds no considera los materiales para el acabado estampado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-011: “EMPEDRADO
TRADICIONAL A BASE DE PIEDRA BRAZA O DE LA REGION, DE 20 CM APROXIMADAMENTE, AHOGADA EN
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
ERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCTION.” omite considerar en la
integracidn de esta tarjeta el material requerido para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido,
ya que considera concreto hecho en obra debiendo ser premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-020: " SUMINISTRO Y
COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE:
DESPERDICIOS, TRASLAPES, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material requerido para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido, ya que no considera 1m2 de malla electrosoldada.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $5,140,866.28
2 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $5,188,322.27
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-560-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
3 | Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $5,242,545.31
4 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $5,340,402.55
5 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. $5,525,521.84
6 |Construmn, S.A. de C.V. $5,592,536.75
7 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $5,660,831.66
8 | Extra Construcciones S.A. de C.V. $5,671,995.32
9 |[Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $5,735,090.87

10 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,967,860.58
11 | Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V. $6,320,482.01
12 |ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $6,567,234.08

13

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

$6,572,297.33

14

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

$6,707,431.12

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, méas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante {documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de praopuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mads los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-560-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-560-2023

g

. Techo Financiero |

Construccion de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de Jalisco Tepatitlan de Morelos,

ubicado en el municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco. Frente 1. $6,600,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$4,431,781.28
$5,782,268.21
$4,984,563.26

§5,732,247.75
$4,236,878.77

| RESULTADODELA

IMPORTEDELA | IMPORTEDELA

e EM-P'_‘ES___A' o ~ PROPUESTASIN IVA PROPUESTA CON VA
1|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $4,431,781.28 $5,140,866.28 SE ACEPTA
2|Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $4,472,691.61 $5,188,322.27 SE ACEPTA
3|Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de $4,519,435.61 $5,242,545,31 SE ACEPTA
C.V.
4|Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. $4,603,795.30 $5,340,402.55 SE ACEPTA
de C.V.
5|Constructora LGSAN, S.A. de C.V. $4,763,380.90 $5,525,521.84 SE ACEPTA
6(Construmn, S.A. de C.V. $4,821,152.37 $5,592,536.75 SE ACEPTA
7|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $4,880,027.29 $5,660,831.66 SE ACEPTA
8|Extra Construcciones S.A. de C.V. $4,889,651.14 $5,671,995.32 SE ACEPTA
9|Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $4,944,043.85 $5,735,090.87 SE ACEPTA
10|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,144,707.40 $5,967,860.58 SE ACEPTA
11|Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V. $5,448,691.39 $6,320,482.01 SE ACEPTA
12(ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $5,661,408.69 $6,567,234.08 SE ACEPTA
13|Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,665,773.56 $6,572,297.33 SE ACEPTA
14|Mospal Construcciones, 5.A. de C.V. $5,782,268.21 $6,707,431.12| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
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[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

e

10. MATERIALES ‘ ; 52,525,25

11. MANO DE OBRA $717,840.44| $1,963,127.14 $1,008,713.71
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $281,999.35 5$786,354.55 $549,164.37
13, COSTOS INDIRECTOS $262,394.54 $465,504.52 $335,061.14
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $5,222.43 $916.61

]’7 - 3 Bishﬁb-kl-geﬁfeih__ : ‘Constructoray Villacar Servicios y
| || Construccion Grow, S.A. de . Edificaciones Remiy | Construcdones de |
el e R SR e e A i . Asociasins, 5.6, e CV. i | QcdHlente; Saide.OVo Ll b
1. IMPORT! 66.1697%| $2,422,599.41 63.3194%| $2,327,690.20 66.1855% ) % § 67.8797%| $2,688,036.42 54.8212%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.5229% $861,218.23 21.7631% $800,034.12 23.5067% i 2 21.0273% $832,681.51 31.5037%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.3075% 5377,376.33 14.9176% $548,387.31 10.3079% i . 11.0929% $439,280.28 13.6751%

| Constructora LGSAN, S.AL
de C.V.

X Dlseﬂd, Construccion y
Servicios Doxos, 5.A. de C.V.

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,661,193.97 100.0000%| $3,676,111.63 100.0000%| $3,733,621.93 100.0000% | $3,959,998.21 100.0000%| 54,036,839.09
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $329,507.46 8,00000% $294,088.93 $336,025.97 7.50000% $296,999.87 6.50000% $262,394.54
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.06250% 52,481.38 X $0.00 0.09047% $3,851.31 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.50000% $415,023.65 12.00000% $476,721.83 X $427,313.03 7.50000% $319,563.70| 10.24000% $440,241.52
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60525% $22,056.20 0.60822% $23,287.84 . $22,474.68 $23,382.22 0.58998% $23,905.74
9, PRESUPUESTO TOTAL $4,431,781.28 $4,472,691.61 §4,519,435.61 $4,603,795.30 $4,763,380.90

4 [

4 Urbanizadora Altax, S.A.de |: Extra Construcclones S.A, de | Acvgar Constriictora, S.A. dm! Lircon Construcciones, S.A.
i v =
i |

Construmn, 5.A. de CV, cv. |

- ¢ Hseis : | i il . S b LEY = | de b\

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.8869%| 52,726,012.43 68.1714%| $2,793,124.67 66.0473% 52,736,736.74 59.5114%| $2,419,573.42 59.2282%| $2,508,615.09
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.6133% $717,840.44 24.9459%| 51,022,084.85 21.1260% $875,375.35 27.0651%| $1,100,393.97 26.5888%| $1,126,173.14
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 15.4998% $631,704.66 6.8827%| $281,999.35 12.8268% $531,490.08 13.4235%| $545,761.63 14.1831%| $600,725.73
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 54,075,557.53 100.0000%| $4,097,208.87 100.0000%( $4,143,602.17 100.0000% | $4,065,729.02 100.0000%| 54,235,517.96
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.99000% 5$284,881.47 8.00000% $327,776.71 6.74250%| $279,382.38 9.00000% $365,915.61 9.00000%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01175% $512.35 0.06988% 5$3,092.18 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00 0.11312%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $436,095.14 10.00000%|  $442,807.78 10.00000% $442,298.45 11.00000%| $487,480.91 10,75000%

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59147% $24,105.88 0.59740% 59,141.76 0.59003% $24,368.14 0.60799% $24,918.31 0.60731%

9, PRESUPUESTO TOTAL 54,821,152.37 $4,880,027.29 $4,889,651.14 $4,944,043.85 $5,144,707.40 |
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ORI IOE =

! S i\ Alan Proyectosy
¢ 3 H |
ElCInsenierss) S_’A' de LY, | Construcclones, SA. de C.VL.|

Ingenieros Asociados

JABMAROS. 38 Mecagul, S.A. de CV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 54.4226%| $2,471,247.73 63.6725%| $2,958,739.21 40.9862%| $1,909,563.52
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 31.3081%| $1,421,652.51 19.5152%| $906,833.40 42.1358%| $1,963,127.14
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.2693%| $647,947.19 16.8123%| $781,234.32 16.8780%| $786,354.55
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,646,806.93

100.0000%| $4,540,847.43 100.0000%| $4,659,045.21

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.16203%| $325,216.86 10.00000%|  5464,680.69 10.00000%|  $465,904.52
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00299% 5145.50 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.41667%| $555,559.11 10.20000%| $521,371.74 10.00000%| $512,494.97
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $26,922.50 0.60915% $28,549.33 0.60804% $28,328.86
|9. PRESUPUESTO TOTAL $5,448,691.39 $5,661,408.69 $5,665,773.56

Jgiisca

HO DEL ESTADO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Diseo ingenteria  Dioano construmsry sd;‘nqs‘tru:mrav. Villacar sc:inddnsd ¥ onstructora LGSAN, SA.

. 'RUBROS Servicios Doxos, 5.4, de CV. icaciones Remiy Construcciones de dacv |
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL 5197, ,212.34
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $147,495.48 $208,679.59 $131,063.90 $176,032.20 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $171,788.04 §777.06 5164,307.06 $109,884.09 5$0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $5,553.68 540,972.21 $0.00 $38,061.28 $72,666.60
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $916.61 $0.00 $916.61 $0.00 $916.61
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $428,408.66 $447,992.92 $350,427.02 $323,977.57 $385,795.55
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$9,385.01 $28,728.91 $76,886,01 -64,413.86 $54,445.97
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

ST
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cvgar Constructora, S.A.da| Lircon Constyucciones, 5.A |

Construmn, 5.4, de C.V. oy s o

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00 $105,680.84 $16,635.17
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $290,873.27 $0.00 5$133,338.36 $0.00 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $267,165.02 $17,674.29 $3,402.74 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 550,179.67 57,284.43 $55,678.77 50.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $404.26 50.00 $916.61 $916.61 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $341,457.20 $274,449.45 $207,608.03 $110,000.19 $16,635.17
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $94,637.93 $168,358.33 $234,690.43 $377,480.72 $480,223.06
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

L2 L]

ingenieros Asodados. | i Alan Proyectosy

REBRT: Megagul, S.A.de CV. £16 '"_senbﬂa‘ Sl Construcciones, 5.A. de C.V.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $54,006.53 $0.00 $615,690.74
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOC $0.00 $101,880.31 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 59,844.29 50.00 50.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 577111 $916.61 5916.61
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $64,621.93 $102,796.92 5616,607.35
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $490,937.18, $418,574.81 -5104,112,37
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas economicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

SR IMPORTE DELA IMI_’ORTE DE LA Hig:{z:z!gzl'n RESULTADO DE LA EVALUACION POR
; PROPUESTA PROPUESTA CON IV : TASACION ARITMETICA
AR i _BINARIA® LsJrdi AR
1|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $4,431,781.28 $5,140,866.28 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Disefio, Construccion y Servicios Doxos, 5.A. de C.V. $4,472,691.61 $5,188,322.27 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. $4,519,435.61, $5,242,545.31 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
4|Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, 54,603,795.30 $5,340,402.55 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.de C.V.
5|Constructora LGSAN, S.A. de C.V. 54,763,380.90 $5,525,521.84 CUMPLE SOLVENTE
6|Construmn, S.A. de C.V. $4,821,152.37 $5,592,536.75 CUMPLE SOLVENTE
7|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 54,880,027.29 $5,660,831.66 CUMPLE SOLVENTE
8|Extra Construcciones S.A. de C.V. $4,889,651.14 $5,671,995.32 CUMPLE SOLVENTE
9|Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $4,944,043.85 $5,735,090.87 CUMPLE SOLVENTE
10|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,144,707.40, $5,967,860.58 CUMPLE SOLVENTE
11|Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V. $5,448,691.39| $6,320,482.01 CUMPLE SOLVENTE
12|ETC Ingenieria, 5.A. de C.V. $5,661,408.69 $6,567,234.08 CUMPLE SOLVENTE
13|Alan Proyectos y Construcciones, 5.A. de C.V. $5,665,773.56 $6,572,297.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacidn de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima sesion extraordinaria del dia 28 de junio de 2023, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco Tepatitlan de

Morelos, ubicado en el municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco. Frente 1., por un monto de °
$5,188,322.27 (cinco millones ciento ochenta y ocho mil trescientos veintidés pesos 27/100 M.N.), I.V.A.

incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,556,496.68 (un millén
quinientos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y seis pesos 68/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-560-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de junio de 2023
a las 14:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de julio de 2023 y de terminacion el dia 28 de octubre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48
horas del dia 28 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

T
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
. r = —~7

Vs Y /
Arq. S/alfrado;,,Cisneros Salcedo
Director de Integrécién yControl de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. )

A

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de
C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

Construmn, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.'

Extra Construcciones S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V.

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

L]

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

b

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

aed Q /fé rre4 ﬁ

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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