GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 22
Qlfel
Infraestructura ) ) J%LQ
| y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL * .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-614-2023 ° JO.'.lSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-614-2023, para la *
contratacion de obra publica: Construccién de carretera municipal S/C, San Felipe de Hijar - El Carrizo -
Copales, municipio de San Sebastidn del QOeste, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:55 horas, del dia 28 de junio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 27 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-614-2023; se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Black Seal, S.A. de C.V.

2 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.

3 Celio & Co., S.A. de C.V.

4 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

5 Multi Obras DS, S.A. de C.V. '

6 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V."

7 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. '

8 Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. ‘

9 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.*

10 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. -

1 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacién en participacion con Construcciones
y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

12 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

13 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. °
14 Construlub, S.A. de C.V.

15 Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.

16 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. °

Con fecha del dia 19 de junio de 2023, a las 12:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior °
{espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 8 ¢
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Black Seal, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 | Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 |[Celio & Co., S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,989,322.99
5 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $13,254,280.70
6 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $11,889,255.85
7 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
8 |Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
9 |Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,383,431.60
10 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

Pavimentos GO, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en
11 |asociacion en participacion con Construcciones y

Se acepta

$12,764,405.75

12 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

No se presentd

$0.00

13 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

No se presenté

$0.00

14 | Construlub, S.A. de C.V. Se acepta $12,637,643.05
15 | Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. Se acepta $12,866,313.49
16 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. Se acepta $13,124,404.59

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

|

]

/égina 2de 21



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA K>

Serl
ﬁ Infraestructura ) ) ,ﬂ‘!‘ .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-614-2023 JallSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $11,889,255.85 |/
2 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $12,383,431.60 4
3 | Construlub, S.A. de C.V. $12,637,643.05 |/

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacidn en participacion con s
& ERERE $12,764,405.75 |

4 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

5 | Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $12,866,313.49 |’
6 |Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $12,989,322.99 |/
7 |Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. $13,124,404.59 |.
8 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $13,254,280.70

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 19 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacioén binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

agina 3 de 21



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

0)

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-614-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jc.x.lﬁi'sco

GOBIERHO

»

DEL ESTADO

DOCUMENTOS

7
v
1.- Obras Civiles
Especializadas, S.A.
de C.V.

2.- Dommont

Construcciones,

S5.A. de C.V.

7

o

3.- Construlub,
S.A.deC.V.

 4.-Nogaforte |
Construcciones,
S.A.deC.V.en
asociacion en
participacion con
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

5.- Construcciones

y Carreteras, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacian oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

agina 4 de 21




a

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles
Especializadas, S.A.
de C.V.

2.- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Construlub,
S.A. de C.V,

4.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC\V. en
asociacion en
participacién con
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

5.- Construcciones
y Carreteras, S.A.
de C.V,

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términas del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-614-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
4.

- Nogaforte

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

1.- Obras Civiles

de C.V.

Construcciones,
S.A.deC.\V.en
2.- Dommont

3.~ Construlub, asociacion en

DOCUMENTOS Sl :
: Especializadas, 5.A. | Construcciones, R
S.A.de C.V. participacion con

S.A.de C.V. :
Construcciones y

Pavimentos GO,

S.A. de C.V.

5.- Construcciones
y Carreteras, S.A.
de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
4 propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expreshda en horss de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

&

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
. Programa calendarizado y

cuantificade del suministro
de‘lus mat‘e’nales ¥ equipo CUMPLE CUMPLE CUNPLE
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y volimenes

CUMPLE

necesarios...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RNO DEL ESTADO

4.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V.en
1.- Obras Civiles 2.- Dommont 5 5.- Construccion
DOCUMENTOS L g 3.- Construlub, asociacién en -
Especializadas, S.A. | Construcciones, SA de CV R s aer e Carreteras, S.A.
de C.V. S.A. de CV. e R oA de C.V.
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.
Documento T12.- s
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propieda, srrendadas co CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Hoemente CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, pars descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. E1 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
protesta de decir verdad de )
conocer la guia estimaciones o
/ L=l
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Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

SECIP con la metodologia

1.- Obras Civiles
Especializadas, S.A.
de C.V.

2.- Dommont
Construcciones,
S.A. deC.V.

3.- Construlub,
S.A.de C.V.

4.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V.en
asociacion en
participacion con
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A. de C.V.

5.- Construcciones
y Carreteras, S.A.
de C.\V.

para cargar estimaciones,
por lo que no podré invocar

su descanocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/

%

/

'v

DOCUMENTOS

6.- GalGar
Construcciones, S.A.
de C.V.

7.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A, de C.V.

J
ri

2 &
8.- Multi Obras
DS, S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de

la identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Ul ' DS, S.A. de C.V. /

de C.V. S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
. conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes

al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos
4 y administrativos al

servicio del licitante, en
este documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
8 de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO
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DOCUMENTOS

6.- Gal Gar
Construcciones, S.A.
.de C.V.

7.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A. de C.V.

8.- Muiti Obras
DS, S.A. de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de las
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcian debera ser
congruente con el resta de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de abra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/

3

G);

2

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOUBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

Construcciones, S.A.
de C.V.

7.- Consorcio
Constructor 31C,
S.A. de C.V.

8.- Multi Obras
DS, S.A. de C.V.

y

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la

magquinaria y equipo de
* | construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voluimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su

ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Gal Gar 7.- Consorcio f
DOCUMENTOQS ¥ 8.- Multi Obras
Construcciones, S.A. Constructor 3IC, DS, S.A. de C.V.
de C.V. S.A.de C.V. Lol o /
Documento T15.-
y Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma

no ha sido alterada o

modificada en ninguna de
sus partes. 4

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

JRE—

GOBIERNO DEL ESTADO

agina 12 de 21



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N Inmfraestructura . )
L y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL -
SIOP-E-ICAR-OB-LP-614-2023 J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacidén Pdblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $11,889,255.85
2 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $12,383,431.60
3 | Construlub, S.A. de C.V. $12,637,643.05
oy botmeario o, " PR 15641057
5 [Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $12,866,313.49
6 |Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $12,989,322.99
7 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. $13,124,404.59
8 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $13,254,280.70

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

ﬁ. e 7? a 13 de 21
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

: L!CITACEON PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-614-2023 Techo Financiero

Construccion de carretera municipal $/C, San Felipe de Hijar - El Carrizo - Copales, municipio de San

Sebastian del Oeste, Jalisco. Frente 1. $15,000,000.00]

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$10,249,358.49
$11,426,104.05
$11,029,528.95

$12,683,958.29
$9,375,099.60

| RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA

a IMPORTE DE LA
EMERESA PROPUESTA SN IVA 'PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $10,249,358.49 $11,889,255.85 SE ACEPTA
2|Dommont Construcciones, 5.A. de C.V. - $10,675,372.07 $12,383,431.60 SE ACEPTA
3|Construlub, S.A. de C.V. $10,894,519.87 $12,637,643.05 SE ACEPTA
4|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacién $11,003,798.06 $12,764,405.75 SE ACEPTA
en participacion con Construcciones y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.
5|Construcciones y Carreteras, 5.A. de C.V. $11,091,649.56 $12,866,313.49 SE ACEPTA
6|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $11,197,692.23 $12,989,322.99 SE ACEPTA
7|Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. $11,314,141.89 $13,124,404.59 SE ACEPTA
8|Multi Obras DS, S.A. de C.V. $11,426,104.05 $13,254,280.70 SE ACEPTA

|

|
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.
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IMPORTE
RUBROS MENOR
PROPUESTO

IMPORTE MAYOR COSTO DE

PROPUESTO MERCADO

10. MATERIALES $4,000,393.53 $5,883,692.78 $4,999,932.37
11. MANO DE OBRA $652,357.71 $1,150,171.76 $881,189.76
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $2,493,207.24 $3,947,430.52 $2,947,448.55
13. COSTOS INDIRECTOS $580,646.35 $1,326,164.25 $1,050,233.79
14. FINANCIAMIENTO 50.00 $9,382.04 $0.00
- ¥ a

Nogaforte Construcciones,
S.A.de C.V. en asodacién en
Construlub, S.A. de C.V. participacién con
Construcdones y Pavimentos
GO, S.A.de C.V.

Obras Civiles Especializadas, 5.A. Dommont Construcciones, 5.A.

RiGRADS de CV. de C.V.

. IMPORTE POR MATERIALES 63.5308% $5,515,103.79 44.2539% $4,000,393.53 $4,535,173.70 54,493,405,35
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.7489% $672,680.45 12.7236% $1,150,171.76 $1,025,840.91 $728,889.25
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 28.7203% $2,493,207.24 43.0225% $3,889,082.48 34.5004% $2,929,138.49 $3,947,430.52
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 58,680,991.48 100,0000%| $9,039,647.77 $8,490,153.10 $9,169,725.12
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.68871% 5580,646.25 7.80468% §705,515.98 $1,188,459.27 5641,880.76
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10130% $9,382.04 0.00000% $0.00 g $0.00 50.00
7. IMPORTE POR UT/LIDAD PROPUESTA 10.00000% 5927,101.99 9.00000% 5877,064.74 $1,161,433.48 $1,137,165.12
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59033% $51,236.64 0.59049% $53,143.58 $54,474.01 555,027.06
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,249,358.49 $10,675,372.07 $10,894,519.87 $11,003,798.06

Construcciones y Carreteras, Gal Gar Construcciones, S.A.de Consordo Constructor 3IC, S.A.

BUBROS SA.de CV. cv. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

. IMPORTE POR MATERIALES 55.9466% 54,835,658.73 63.3867% $5,739,215.18 55.2549% 54,881,037.47 64.0446% §5,883,692.78
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.9028% §1,115,234.00 7.7958% §$705,855.53 11.7577T% $1,038,638.42 7.1010% $652,357.71
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 31.1506% 52,692,448.26 28.8175% $2,609,214.45 32.9874% $2,913,995.76 28.8544% $2,650,811.77
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 58,643,341.09 100.0000% $9,054,285.16 100.0000%| 58,833,671.65 100.0000%| $9,186,862.26
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 15.34319% 51,326,164.25 $1,243,038.10 $1,231,054.30 14.05762% 51,291,454.36
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 50.00 i $0.00 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.70000% $1,066,737.07 $844,380.51 $1,192,670.02 8.50000% $890,656.91
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.64163% $55.407.15 0.61836% £55,988.46 0.64039% §56,745.92 0.62187% $57.130.52
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,091,649.56 $11,197,692.23 $11,314,141.89 $11,426,104.05

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

IIl. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Nogaforte Construcciones,
S.A.de C.V. en asociacién en
Construlub, S.A. de C.V. participacién con
Construcciones y Pavimentos
GO, S.A.de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. Dommont Construcciones, S.A.

RUBROS de C.V. deCV,

15. INSUFIQENGA  PARGAL DE $0.00 5999,538.84 $464,758.67 $506,527.02
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $208,509.31 50,00 $0.00 $152,300.51
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $454,241.31 50.00 $18,310.06 $0.00
MAQUINARJA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $469,587.45 $344,717.82 $0.00 $408,353,04
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA  PARCAL DE $0.00 $0.00 50,00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $1,132,338.07 $1,344,256.66 5483,068,72 $1,067,180.57
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSITIONES: -$205,236.08 -5467,191.92 $678,364.75 $69,984.56
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

i }

Construcdiones y Carreteras, Gal Gar Construcdiones, S.A.de  Consordio Constructor 31C, S.A.

RUBROS Multi Obras DS, S.A. de C.V.

S.A.de C.V. Cv. de CV.

15, INSUFICIENCIA PAROAL DE 5164,273.64 $0.00 $118,894.90 50.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO $0.00 $175,334.23 50.00 $228,832.05
DE OBRA

N INSUFICIENCIA PAROAL DE $255,000.19 $338,234.10 $33,452.79 $296,636.78
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIGENCA TOTAL: $419,273.83 $513,568.33 $152,347.69 $525,468.83
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5647,463.24 $330,812.18 $1,040,322.33 5365,188.08
UTILIDAD - INSUFICIENCATOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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'swnzsi IMPORTEDELA | IMPORTE DELA na::mm;m " RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR
Faih PROPUESTA  PROPUESTA CON VA e e TASACION ARITMETICA
: BINARIA
110bras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. §10,249,358.49]  $11,889,255.85  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. §10,675,372.07] 61238343160,  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Construlub, S.A. de C.V. 510,894,519.87|  $12,637.643.05  CUMPLE SOLVENTE
4|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en §17,003,798.06|  512,764405.75|  CUMPLE SOLVENTE

asociacion en participacion con Construcciones y
Pavimentos GO, S.A. de C.V.

5/Construcciones y Carreteras, S.A. de .V, 511,001,649.56|  $12,866,313.49 CUMPLE SOLVENTE
6/Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. 511,197,692.23|  $12989,322.99]  CUMPLE SOLVENTE
7\Consarcio Constructor 3IC, S.A. de C.V., §11,314,141.89)  S13,124,40459]  CUMPLE SOLVENTE
8|Multi Obras DS, S.A. de C.V. 611,426,104.05  $13,254.280.70]  CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Piblica dentro

de la septuagésima sesion extraordinaria del dia 28 de junio de 2023, en el cual se determiné adjudicar el *
contrato al licitante Construlub, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Construccién de *

carretera municipal S/C, San Felipe de Hijar - El Carrizo - Copales, municipio de San Sebastiin del Oeste,
Jalisco. Frente 1., por un monto de $12,637,643.05 (doce millones seiscientos treinta y siete mil seiscientos
cuarenta y tres pesos 05/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,791,292.92 (tres millones
setecientos noventa y un mil doscientos noventa y dos pesos 92/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-614-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de junio de 2023 a las 14:55
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de julio de 2023 y de terminacion el dia 27 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actGa a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:58
horas del dia 28 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obfa, Publica

. 53 iSneros Salcedo
Director de Integracjon y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V. j
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_ RAZONSOCIAL [ REPRESENTANTES (FIRMA) N
Construlub, S.A. de C.V. :

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociaciénj’"
en participacion con Construcciones y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. ‘

Consorcio Constructor 3I1C, S.A.de C.V. ¢

Multi Obras DS, S.A. de C.V. ’

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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