GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &
.@- Infraestructura E b3cd
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL* % .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023 - JG[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023, para la
contratacion de obra publica: Construccion de carretera municipal S/C, San Felipe de Hijar - El Carrizo -
Copales, municipio de San Sebastian del Oeste, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 28 de junio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 27 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Black Seal, S.A. de C.V. <

2 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. RS

3 Celio & Co., S.A. de C.V. s

4 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. "' 7

5 Multi Obras DS, S.A.de C.V. '

6 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. -~

7 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.v. ~

8 Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. " ./

9 Dommont Construcciones, S.A. de C.V'. -

10 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. e

11 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacién en participacion con Construcciones -
y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

12 Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. o

13 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

14 Construlub, S.A. de C.V. ~ '

15 Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. #

16 Consorcio Constructor 3IC, S.A.de C.V. ' ~

Con fecha del dia 19 de junio de 2023, a las 13:15 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del

1
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Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior

(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 9 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 |Black Seal, S.A. de C.V. Se acepta $12,872,387.52 /
2 | Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $13,054,667.41 v
5 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $12,889,125.92 \/
& | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $11,378,810.49 |/
7 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. No se presento $0.00
9 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,594,007.13 :/
10 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en
11 |asociacion en participacion con Construcciones y Se acepta $13,005,800.58 }
Pavimentos GO, S.A. de C.V.
12 | Chavez Terraceriasy Acarreos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. No se presento $0.00
14 |Construlub, S.A. de C.V. Se acepta $12,892,47439 |/
15 | Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. Se acepta $12,405,523.16 7
16 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. Se acepta $12,661,423.80 |/

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

A
!
'

Pagina 2 de 21



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =
=2
S
Infraestructura ‘ ’_‘Ij/
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL o
SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023 JO.!.I,SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $11,378,810.49
2 | Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $12,405,523.16 : ;
3 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $12,594,007.13 4
4 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. $12,661,423.80 |/
5 | Black Seal, S.A. de C.V. $12,872,387.52 |/
6 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $12,889,125.92
7 | Construlub, S.A. de C.V. $12,892,474.39 |/
3 e Y 4
9 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $13,054,667.41 |/

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 19 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi¢ a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles
Especializadas, S.A.
de C.V.

2.-

Carreteras, S.A.
de C.V.

¥

Construcciones y

3.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

5.- Black Seal, S.A.

de C.V.

7

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
ecaonomicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles
Especializadas, S.A.
de C.V.

2.-

Construcciones y

Carreteras, S.A.
de C.V.

3.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

5.- Black Seal, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-
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i 2.-
1.- Obras Civiles 3.- Dommont 4.- Consorcio

DOCUMENTOS W Construcciones : -
Especializadas, 5.A. P e Av Construcciones, Constructor 31C, % BIZCRSGal’ 0
de C.V. e S.A. de C.V. S.A. de C.V. ecv

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra

dividido en categarias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
confarme a los plazos
determinados por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maguinaria y
N equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
exprf:sa'do er.t !\oras de CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de.los mat.e'rlales y equipo CUMPLE
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

,/
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

|m:hcando si son de su CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o sin opcion a compra, su

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

)/’
/
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

vy
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DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles
Especializadas, S.A.
de C.V.

2.

de C.V.

Construcciones y
Carreteras, S.A.

3.- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

5.- Black Seal, S.A.
de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos gque
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catadlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descantar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7
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DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles
Especializadas, S.A.
de C.V.

o

de C.V.

Construcciones y
Carreteras, S.A.

3.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

5.- Black Seal, S.A.
de C.V.

Administracion Tributaria

protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su

se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

(SAT) y manifestacién bajo

contenido, en lo que en ella

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

DOCUMENTOS

/

6.~ Multi Obras DS,
S.A.de C.V,

7.- Construlub, S.A,

de C.V.

/|

/
8.- Nogaforte .
Construcciones,
S.A.de C.V. en
asociacion en
participacion con
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

/

9.- Gal Gar
Construcciones,
S.A. deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para

ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi

como estar conforme con

CUMPLE

el contenido, alcances y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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8.- Nogaforte

Construcciones,
; ; S.A.de C.V. en dGaloa
DOCUMENTOS 6.~ Muiti Obras DS, | 7.- Construlub, S.A. asociacion en i .truc :
: o ons ciones
SA.deCV. de C.V. participacién con ! /
S.A.de C.V. 7
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.
todas las particularidades
del proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
Documenta T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de

quien ocupard el cargo de

responsable de la obra con

el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-

Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y

organizacién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos que se licitan, la

cual debera ser
congruente con las

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
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DOCUMENTOS

6.- Multi Obras DS,
S.A.de C.V.

7.- Construlub, S.A.
deC.V.

8.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V. en
asaociacion en
participacion con
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

9.- Gal Gar
Construcciones,
S.A. de C.V.

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

e
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8.- Nogaforte
Construcciones,
S5.A.de C.V.en 9.- Gal Gar
DOCUMENTOS 6.- Multi Obras DS, | 7.- Construlub, S.A. asociacion en Con;trucciones
: S.A. de C.V. de C.V. participacién con B
X S.A. de C.V.
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insurmos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

i i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de hasicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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8.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V. en

DOCUMENTOS 6.- Multi Obras DS, | 7.- Construlub, S.A. |  asociacién en Co:l-tGa’ 9,
S.A.de C.V. de C.V. participacién con 3 Ree GHE
S.A. de C.V.
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.
Documento T18.- /
Escrito en el que haga /

constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es

fidedigna en cuanto a su

contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma

no ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

RESULTADO

E
EVALUACION BINARIA EUMEL CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $11,378,810.49
2 | Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $12,405,523.16
3 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $12,594,007.13
4 | Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. $12,661,423.80
5 |Black Seal, S.A. de C.V. $12,872,387.52 |
6 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $12,889,125.92
7 | Construlub, S.A. de C.V. $12,892,474.39 |
o B e T
9 |Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $13,054,667.41

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
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las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de lJalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el batélogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

[Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

SE— X — Pagina 14 de 21
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y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023

Sebastian del Oeste, Jalisco. Frente 2.

Construccidn de carretera municipal S/C, San Felipe de Hijar - El Carrizo - Copales, municipio de San

Techo Financiero

$15,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTQ

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%

$9,809,319.39
$11,254,023.63
$11,000,091.44

$12,650,105.16
$9,350,077.72

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|0Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $9,809,319.39 $11,378,810.49 SE ACEPTA
2|Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $10,694,416.52 $12,405,523.16 SE ACEPTA
3|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $10,856,902.70 $12,594,007.13 SE ACEPTA
4|Consorcio Constructor 3I1C, S.A. de C.V. 510,915,020.52 $12,661,423.80 SE ACEPTA
5|Black Seal, S.A. de C.V. $11,096,885.79 $12,872,387.52 SE ACEPTA
6|Multi Obras DS, S.A. de C.V. $11,111,315.45 $12,889,125.92 SE ACEPTA
7 |Construlub, S.A. de C.V. $11,114,202.06 $12,892,474.39 SE ACEPTA
8| Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacion $11,211,897.05 $13,005,800.58 SE ACEPTA

en participacion con Construcciones y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.
9]|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $11,254,023.63 $13,054,667.41 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial; 1

-
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

OSTOD
BRO OR AYOR
ADD
PROP o PROP 0
10. MATERIALES 54,210,099 20| 55,829,845.30|  $4,942,942.29
11. MAND DE OBRA 5679,278.47| 5$1.266.180.83 $926,375.57
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $2,324,213.74] 43,978,435 59 $2,922,484.86
13. COSTOS INDIRECTOS 5567,421.94] $1,352,975.41 $1,076,590.40
14. FINANCIAMIENTO 50.00 577,422.53 $1,282.75

s

Obras Civiles Especializadas,  Construccionesy Carreteras, S.A. Dommont Construcciones,  Consorcio Constructor 3iC,

RUBROS
S.A.de C\V. de C.V, S.A:de CV. 5.A.de CV.

Black Seal, S.A, de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 63.6621%| 55,281,791.32 55.7945% 54,821,523.94 53.3037% 54,855,533,31 54.2409% 54,622,249.11 45.5409% $4,210,099.20
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA £8.3238% $650,592.00 13.2363% 51,143,820.99 13.9000% $1,266,180.83 125097% 41,066,043.56 11.4241% $1,056,119.03
3. IMPORTE POR MACQUINARIA Y EQUIPO 28.0141%| 52,324,213.74 30.9692% $2,676,230.30 32.7963% $2,987,4771.45 33.2493% $2,833,410.76 43.0350% $3,978,435.59

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,296,597.06 100.0000% | 58,641,575.23 100.0000%| %9,109,191.59 100.0000%| 58,521,703.43 100.0000%| $9,244,653.82
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.83921% $567,421.94 13.49142% 51,165871.21] 12.09361% $1,101,630.11 13.94162% $1,188,063.51| 10.19051%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10130% $8,979.25 0.00000% 50.00 0.75824% 577,02253[  0.0000% 50.00] 0.00000% |
7.1IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $887,299.83 B.50000% $H33,632.95 5.00000% 5514,412.21| 11.85000% $1,150,607.38, 8.39000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58117% 549,021.31 0.61878% 553,337.13 0.59593% 554,246 .26 0.64042% 554,646.20) 0.60018%

9. PRESUPUESTO TOTAL $9,809,319.39 $10,694,416.52 510,856,902.70 $10,915,020.52 $11,096,885.79
. ' ¥

Nogaforte Construcdiones, S.A.
de C.V. en asodadén en

Gal Gar Construcciones, S.A. de

RUBROS Multi Obras DS, 5.A Construlub, S.A. de C.V. partidpadén con
3 = Ccv.
Construcciones y Pavimentos
GO, S.A.de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES 63.5529% $5,777,617.23 53.6123% $4,544,715.03 50.2756% $4,697,166.06 64.0214% §5,829,845.30
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.9196% £719,976.16 12.4291% $1,053,615.77 8.0753% §754,461.48 7.4596% $679,278.47
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 28.5274% §2,593,437.18 33.9586% $2,878,671.90 41.6491% $3,891,203.06 28.5190% $2,596,963.37
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $9,091,030.57 100.0000%| $8,477,002.70 100.0000%| $9,342,830.60 100.0000% $9,106,087.14
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.65582% 51,241,454.36 15.96054% 51,352,975.41 7.00000% $653,998.14 13.65063% $1,243,038.10
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 r 0.0000% 50.00 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000% $723,273.95 12.50000% $1,228,747.26 11.55000%( $1,158,632.45 8.20000% 5848,628.27
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61111% $55,556.57 0.65556% $55,476.69 0.60001% 556,435 86 0.61794% 556,270.12
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,111,315.45 $11,114,202.06 $11,211,897.05 $11,254,023.63

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
+ ——— /agna 16 de 21
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IIl. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Qbras Civiles Espedalizadas, Construcdonesy Carreteras, SA. Dommont Construcciones, Consorcio Constructor 3iC,

RUBROS Black Seal, S.A. de C.V.

S.A.de CV. de C.V. S.A.de CV. SA.deCV.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $121,418.35 587,408.98 $320,693.18 $732,843.09
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO §235,783.57 50.00 50.00 50.00; 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §598,271.12 $246,254.56 50.00 589,074.10] £0.00
MAQUINARIA Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5509,168.46 50.00 50.00, 50.00 §134,513.03
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $1,282.75 $0.00 51,282.75 $1,282.75
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 51,343,223.15 $368,955.66 $87,408.98 5411,050.03 $868,638.86
15+16+17+18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5455,923.32 5464,677.29 $427,003.24 5739,557.36 -513,972.12,
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

e 7 ‘ >

Nogafdrte Construccones, S.A:
de €.V en asodacion en

Gal Gar Construcciones, S.A. de

RUBROS MultiObras DS, 5.A. de C.V. Construlub, S.A. de CV. participacién can i)
Construcciones y Pavimentos e
GO, S.A. de CV|

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 $398,227.26 $245,776.23 50.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $206,399.41 50.00 $171,914.09 $247,097.10
DE OBRA
37 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $329,047.68 543,812.96 $0.00 $325,521.49
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 5422,592.26 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,282.75 $1,282.75 $1,282.75 51,282.75
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $536,729.84 $443,322.97 $841,565.32 §573,501.34
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DL LAS PROPOSICIONES: $186,544.10 $785,424.30 $317,067.13 $274,726.93
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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EMPRESA IMPORTE DE LA {MPORTEDE LA Rfﬁittizig:lm 1 RESULTADO DE LA EVALUACION POR
i PROPUESTA PROPUESTA CON VA TASACION ARTMETICA
: BINARIA

1Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $9,809,319.39 $11,378,810.49 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ,/
2|Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $10,694,416.52 $12,405,523.16 CUMPLE SOLVENTE
3|Dommont Construcciones, S.A. de C.V, $10,856,902.70 $12,594,007.13 CUMPLE SOLVENTE
4{Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. $10,915,020.52|  $12,661,423.80 CUMPLE SOLVENTE
5|Black Seal, S.A. de C.V. 511,096,885.79 $12,872,387.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6/ Multi Obras DS, S.A. de C.V. $11,111,315.45 $12,889,125.92 CUMPLE SOLVENTE
7|Construlub, S.A. de C.V. §11,114,202.06 $12,892,474.39 CUMPLE SOLVENTE
8 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en §11,211,897.05 $13,005,800.58 CUMPLE SOLVENTE

asociacian en participacion con

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de

Cv.
9)Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $11,254,023.63 613,054,667.41 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima sesion extraordinaria del dia 28 de junio de 2023, en el cual se determiné adjudicar el ’
contrato al licitante Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de carretera municipal S/C, San Felipe de Hijar - El Carrizo - Copales, municipio de San
Sebastidn del Oeste, Jalisco. Frente 2., por un monto de $12,405,523.16 (doce millones cuatrocientos cinco *
mil quinientos veintitrés pesos 16/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,721,656.95 (tres millones’ /
setecientos veintitin mil seiscientos cincuenta y seis pesos 95/100 M.N.).
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de junio de 2023 a las 15:00
horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de julio de 2023 y de terminacidn el dia 27 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de -

Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:03
horas del dia 28 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y"Obra Publica

"
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL § ___ REPRESENTANTES (FIRMA)
Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. ok
Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. 7

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. A
Black Seal, S.A. de C.V. ’ V
' A

Multi Obras DS, S.A. de C.V,

Construlub, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacion *
en participacion con Construcciones y Pavimentos GO,/..
S.A.de C.V. ’

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. '/

. /gna.?o de 21



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Sl
@ Infraestructura )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ®
SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023 JQ.I.I.SCO

GUBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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