GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL *
SIOP-E-SEM-OB-LP-630-2023 *

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-SEM-OB-LP-630-2023, para la
contratacion de obra publica: Ejecucién de acciones para la modernizacion de corredores de movilidad
inteligente (mantenimiento de postes, sefialética vertical y horizontal) en el Area Metropolitana de
Guadalajara, en el Estado de Jalisco. Segunda etapa. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 19 de junio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidon Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 02 de mayo de 202;’,, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-SEM-OB-LP-630-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V."
2 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. ’
3 Urbaconst, S.A. de C.V.

4 Codecam Construcciones, S.A. de C.V, '
5 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. °
6 Hecarfe Construcciones, S.Ade C.V.

7 Pintramex, S.A. de C.V. *

8 Constructora C2A, S.A.de C.V. -

9 Hugo Rafael Cabrera Ortinez -

10 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. "~
11 Urbanizadora Altax, S.A.de C.V. -

12 Ocolli Construcciones, S.A.de C.V. -

13 Semex, S.A.de C.V.

14 Mundo Nuevo DV, S.A.de C.V. ©

Con fecha del dia 06 de junio de 2023, a las 14:00 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior *
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niumero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SEM-OB-LP-630-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 8 )
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $3,759,994.28
2 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Urbaconst, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
5 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,041,614.51
6 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. Se acepta $3,158,893.71
7 | Pintramex, S.A. de C.V. Se acepta $3,690,444.97
8 |Constructora C2A,S.A.de C.V. Se acepta $3,514,212.78
9 | Hugo Rafael Cabrera Ortinez Se acepta $2,427,274.62
10 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presentd $S0.00
11 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $4,136,583.61
12 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,112,421.40
13 |[Semex, S.A. de C.V. No se presentod 50.00
14 | Mundo Nuevo DV, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposicion
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GOBIERNC DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SEM-OB-LP-630-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
1 |Hugo Rafael Cabrera Ortinez $2,427,274.62
2 |Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $3,041,614.51
3 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $3,158,893.71
4 | Constructora C2A, S.A. de C.V. $3,514,212.78
5 |Pintramex, S.A. de C.V. $3,690,444.97
6 |Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $3,759,994.28
7 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $4,112,421.40
8 |Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $4,136,583.61

La Secretarfa procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la [V.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas gue presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SEM-OB-LP-630-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e s

2.- Dommont 3.- Hecarfe 4.- Constructora
Construcciones, Construcciones, C2A,
S.A.de C.V. S.AdeC.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Hugo Rafael
Cabrera Ortinez

5.- Pintramex,
S.A.de C.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada

para ello, anexando /
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases /
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn-escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SEM-OB-LP-630-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 1.- Hugo Rafael 2 Domr.nont 8 Heca_rfe FeLonetiictor 5.- Pintramex
Cabrera Omings Construcciones, Construcciones, C2A, SA. d v :
S.A. de C.V. S.Ade C.V. S.A. de C.V. il

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE =
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
4 conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
articulo 48 de la Ley de 4
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los ‘
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
pericdos no mayor aun
mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SEM-0OB-LP-630-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Hugo Rafael
Cabrera Ortinez

2.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Hecarfe

Construcciones,

S.AdeC.V.

4.- Constructora

C2A,
S.A.de C.V.

5.- Pintramex,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SEM-OB-LP-630-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Hugo Rafael
Cabrera Ortinez

2.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Hecarfe
Construcciones,
S.AdeC.V,

4.- Constructora
C2A,
S.A.de C.V.

5.- Pintramex,
S.A.deC.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidén escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=

y‘:
=

et
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SEM-OB-LP-630-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Hugo Rafael
Cabrera Ortinez

2.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Hecarfe
Construcciones,
S.AdeC.V.

4.- Constructora
C2A,
S.A.de C.V.

5.- Pintramex,
S.A.de C.V.

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en loque enellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes,

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Construsanlu /

Urbanizadora,
S.A.de C.V.

7.- Ocolli
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Urbanizadora
Altax,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

J I 7.- Ocolli

pocumenTos | &+ Construsanlu olli

Urbanizadora,
S.A.deC.V.

8.- Urbanizadora

Altax,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Construcciones,

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
N especificaciones
particulares o gerlerales CUMPLE

de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deber4 especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra

con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| 7
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6.- Construsaniu 7.- Ocolli 8.- Urbanizadora
HPCOMENTES Urbanizadora, Construcciones, Altax,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,

la cual deberé ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catélogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor aun
mes calendario...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Construsanlu 7.- Ocolli 8.- Urbanizadora
HOCHMENTOS Urbanizadora, Construcciones, Altax,
S.A.deC.V. S.A.de C.V. S.A.deC.V.

Daocumento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Construsaniu 7.- Ocolli 8.- Urbanizadora
Urbanizadora, Construcciones, Altax,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Listado de insumos que /
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

' Dacmem T CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gufa estimaciones SECIP

con la metodologfa para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

salicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Construsaniu 7.- Ocolli 8.- Urbanizadora
Urbanizadora, Construcciones, Altax,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueen ellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Piblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Hugo Rafael Cabrera Ortinez $2,427,274.62
2 |Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $3,041,61451 |
3 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $3,158,893.71
4 | Constructora C2A, S.A. de C.V. $3,514,212.78 | '
5 |Pintramex, S.A. de C.V. $3,690,444.97 |°
6 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. . $3,759,994.28 |°
7 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. / $4,112,421.40 |°
8 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. ‘ / $4,136,583.61

l
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2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aguellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la Vi del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacidn aritmética).

. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicidn.

Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor pﬁio.

Para la aplicacion de la evaluacidén por tasacidon aritmética, los licitantes debieron integr
economica con los siguientes rubros:

|
|

Su propuesta
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I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Ejecucion de acciones para

Guadalajara, en el Estado de Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.

la modernizacion de corredores de movilidad
(mantenimiento de postes, sefialética vertical y horizontal) en el Area Metropolitana de

inteligente

$3,700,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$2,092,478.12
$3,566,020.35
$3,057,123.80

$3,515,692.37
$2,598,555.23

=

Hugo Rafael Cabrera Ortinez

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.
Constructora C2A, S.A. de C.V.
Pintramex, S.A. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

A bW N

~

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

co

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

$2,092,478.12

$2,622,081.47
$2,723,184.23
$3,029,493.78
$3,181,418.08
$3,241,374.38

$3,545,190.86

$3,566,020.35

$2,427,274.62

$3,041,614.51
$3,158,893.71
$3,514,212.78
$3,690,444.97
$3,759,994.28

$4,112,421.40

$4,136,583.61

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por ca

uno de los

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valgrde insuficiencia

parcial;

e
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
Y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $1,279,865.58| 51,448229.04 $1,433,382.24
11. MANO DE OBRA $564,320.34 $750,867.21 $595,394.27
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $101,714.94 $527,931,91 $323,465.16
13. COSTOS INDIRECTOS $216,265.67 $322,171.59 $254,914.02|
14, FINANCIAMIENTO $5,400.55 $40,729.82 S:M,qﬁl.lﬂl

@

£ A A 51 s e
: B $1,431,359.23 68.1919%| 51,430,275.78 59.0353%| $1,438,511.72 57.0289%| 51,448,229.04 50.0208%)| $1,279,865.58
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.9057% $564,320.34 26.9586% $565,437.98 25.0047% $609,289.73 24.0781% $611,455.09 29.3461% 5750,867.21
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 4.8498% $101,718.69 4.8495% $101,714.94 15.9600% $388,897.30 18.8929% $479,779.49 20.6331% $527,931.01
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTC 100.0000% | $2,097,398.26 100.0000%| $2,097,428.70 100.0000%| 52,436,698.75 100.0000%| $2,539,463.62 100.0000%| $2,558,664.70
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10,31114% $216,265.67 11.72190% $245,858.49| 11.86970% $289,228.83| 12.68660% $322,171.59 8.97557% $229,654,74
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.23342% $5,400.55 0.54910% $12,866.99 0.52707% $14,367.55 0.56433% $16,149.07 1.46073% $40,729.82
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.50000% $289,883.06 15.00000% $353,423.13| 10.00000% $274,029.51| 10.00000%| §287,778.43| 14.00000% $396,066.90
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62507% $13,133.93 0.64917% $13,606.92 0.62163% §15,169.14 0.62641% $15,855.37 0.63340% $16,258.22
|S. PRESUPUESTO TOTAL $2,622,081.47 $2,723,184.23 $3,029,493.78 $3,181,418.08 $3,241,374.38

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las qu

resultado insolventes.

hubieren
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’

$0.00

DE. $2,023.01 53,106.46

15. INSUFICIENCIA PARCIAL

MATERIALES

50.00 $153,516.66

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $31,073.93 $29,956.29 $0.00 $0.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| $221,746.47 $221,750.22 50.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $38,648.35 $9,055.53 $0.00 $0.00 $25,259.28
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $9,060.65 $1,594.21 $93.65 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $302,552.41 5265,462.71 $93.65 $0.00 $178,775.94
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -512,669.35 $87,960.42 $273,935.86 $287,778.43 $217,290.95

22. CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera

presupuesto total menor.

ganadora la que ofrezca el

RIA

1|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $2,622,081.47 $3,041,614.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $2,723,184.23 $3,158,893.71 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora C2A, S.A. de C.V. $3,029,493.78 $3,514,212.78 CUMPLE SOLVENTE

4|Pintramex, S.A. de C.V. $3,181,418.08 $3,690,444,97 CUMPLE SOLVENTE
5|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $3,241,374.38 $3,759,994.28 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA
OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la sexagésima quinta sesién extraordinaria del dia 19 de junio de 2023, en el cual se determiné adjudicar * *
el contrato al licitante Hecarfe Construcciones, S.A de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:* -
Ejecucion de acciones para la modernizacién de corredores de movilidad inteligente (mantenimiento de
postes, sefalética vertical y horizontal) en el Area Metropolitana de Guadalajara, en el Estado de Jalisco.
Segunda etapa. Frente 1., por un monto de $3,158,893.71 (tres millones ciento cincuenta y ocho mil *
ochocientos noventa y tres pesos 71/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidgs en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $947,668.11 (novecientos cuarenta /
y siete mil seiscientos sesenta y ocho pesos 11/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SEM-0B-LP-630-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 21 de junio de 2023 a las 14:00
horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
21 de junio de 2023 y de terminacion el dia 18 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacion de Propuestasy
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 19 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

A
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Hugo Rafael Cabrera Ortinez

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

Constructora C2A, S.A. de C.V.

Pintramex, S.A. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

i
//’7,\#/

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL Z
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