GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL *
SIOP-E-SEM-OB-LP-631-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SEM-OB-LP-631-2023, para la =
contratacién de obra publica: Ejecucidn de acciones para la modernizacién de corredores de movilidad -
inteligente {mantenimiento de postes, sefialética vertical y horizontal) en el Area Metropolitana de
Guadalajara, en el Estado de Jalisco. Segunda etapa. Frente 2

7

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 19 de junio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 02 de mayo de 202?:, para la Licitacién Pdblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-SEM-OB-LP-631-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. °
2 Dousarq Arquitectos, S. deR.L.de C.V. *
3 Urbaconst, S.A. de C.V.

4 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. "’
5 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.’
6 Hecarfe Construcciones, S.Ade C.V. °

7 Pintramex, S.A. de C.V. -

8 Constructora C2A, S.A.de C.V. ¢

9 Hugo Rafael Cabrera Ortinez *

10 M3 Creacién, S. de R.L.de C.V. *

11 Emga Ingenieria, S.A. de C.V. *

12 Urbanizadora Altax, S.A.de C.V. * -

13 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.~

14 Semex, S.A. de C.V.

15 Mundo Nuevo DV, S.A. de C.V. °

Con fecha del dia 06 de junio de 2023, a las 15:30 horas se realizé el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior * ~
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio
“B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SEM-OB-LP-631-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 8 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $6,050,273.38
2 | Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
3 | Urbaconst, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,116,016.80
5 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,322,255.94
6 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presentd $0.00
7 | Pintramex, S.A. de C.V. Se acepta $5,779,318.73
8 | Constructora C2A, S.A. de C.V. Se acepta $6,068,769.96
9 | Hugo Rafael Cabrera Ortinez Se acepta $3,985,990.02
10 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
11 |Emga Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $6,739,725.40
13 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,157,542.65
14 |Semex, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

15 | Mundo Nuevo DV, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SEM-OB-LP-631-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
1 |Hugo Rafael Cabrera Ortinez $3,985,990.02 ‘
2 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $5,116,016.80 | °
3 |Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $5,322,255.94 |° ’
4 | Pintramex, S.A. de C.V. $5,779,318.73 |
5 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $6,050,273.38 |
6 | Constructora C2A, S.A. de C.V. $6,068,769.96
7 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $6,739,725.40
8 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $7,157,542.65 |°

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SEM-OB-LP-631-2023

o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

@

/| 2.-Codecam ¢ 3.- Dommont ’ - v
DOCUMENTOS | 1.- Hugo Rafael : . 4.- Pintramex, 7 | >~ Construsaniu
5 Construcciones, Construcciones,
Cabrera Ortinez

Urbanizadora,
S.A. de C.V. S.A. deC.V. S et S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases

de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones
particulares o geperales CUMPLE CUMPLE
de construccién

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 7

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
carécter técnico...

#

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SEM-0OB-LP-631-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Hugo Rafael
Cabrera Ortinez

2.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catédlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

3.- Dommont 3 5.- Construsaniu
. 4.- Pintramex, s
Construcciones, S.A. de C.V Urbanizadora,
S.A.de C.V. i e S.A.de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL ,
SIOP-E-SEM-OB-LP-631-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Hugo Rafael
Cabrera Ortinez

2.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Dommont 5.- Construsanlu

4.- Pi
Construcciones, s ‘t\ln;;a?sx, Urbanizadora,
S.A. de C.V. e i S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SEM-0B-LP-631-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Hugo Rafael
Cabrera Ortinez

2.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Pintramex,
S.A.de C.V.

5.- Construsanlu
Urbanizadora,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pl
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SEM-OB-LP-631-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Codecam 3.- Dommont 5.- Construsaniu

Construcciones, Construcciones, 4'; :ln;ragt\e’x, Urbanizadora,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. b= v 5.A. de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Hugo Rafael
Cabrera Ortinez

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
6.- Constructora | 7.- Urbaniz - i
DOCUMENTOS _ adora 8 Oc?lll :
C2A, 4 Altax, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
Eroposicifmtcentzoy CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SEM-OB-LP-631-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora | 7.- Urbanizadora 8.- Ocolli

C2A, Altax, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

o

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocuparé el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SEM-OB-LP-631-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora | 7.- Urbanizadora 8.- Ocolli
DOCUMENTOS
C2A, Altax, Construcciones,
S.A.deC.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
' conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos,

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
* desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
% | trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catélogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SEM-OB-LP-631-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
C2A,
S.A. de C.V.

7.- Urbanizadora
Altax,
S.A. de C.V.

8.- Ocolli
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SEM-OB-LP-631-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora | 7.- Urbanizadora 8.- Ocolli
C2A, Altax, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V, S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
» | gufa estimaciones SECIP
con la metodologia para

cargar estimaciones,

por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones

al contrato por este

motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-

Opinidn de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cumplimiento de

obligaciones fiscales en




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SEM-OB-LP-631-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora | 7.- Urbanizadora 8.- Ocolli
C2A, Altax, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

sentido positivoy
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Hugo Rafael Cabrera Ortinez $3,985,990.02
2 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $5,116,016.80
3 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $5,322,255.94
4 |Pintramex, S.A. de C.V. $5,779,318.73
5 |Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $6,050,273.38 |
6 |Constructora C2A, S.A. de C.V. / 156,068,769.96
7 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. / $6,739,725.40 |
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No. Licitante Importe con IVA

8 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $7,157,542.65

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra PUblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

[l Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis de
precios unitarios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verificd que el licitante  +
Dommont Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases '
de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasaciéon Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
Il. Importe por maquinaria y equipo;

v, Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VL. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmeética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto” -
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales, J
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacidn de precios de mercado;
I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precie.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:
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I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

| 7
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Ejecucion de acciones para la modernizaciéon de
(mantenimiento de postes, sefialética vertical y horizontal) en el Area Metropolitana de
Guadalajara, en el Estado de Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.

corredores de movilidad inteligente

$5,832,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$3,436,198.29
$6,170,295.39
$5,130,017.98

$5,899,520.67
$4,360,515.28

=y

o U s wN

~

Hugo Rafael Cabrera Ortinez $3,436,198.29

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Pintramex, S.A. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
Constructora C2A, S.A. de C.V.
Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

$4,410,359.31
$4,982,171.32
$5,215,752.91
$5,231,698.24
$5,810,108.10

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $6,170,295.39

$3,985,990.02

$5,116,016.80
$5,779,318.73
$6,050,273.38
$6,068,769.96
$6,739,725.40

$7,157,542.65

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es uri ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe-de Materiales
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y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

& ‘EROP 7O ROPUESTO | Mt

;i ES $2,124,870.56| $2,421,969.36) $2,345,900.23

11. MANO DE CBRA 5598,720.50| $1,202,983.23 $1,015,606.16

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $168,245.45| 51,746,645.08 $758,672.01

13, COSTOS INDIRECTOS 5296,772.69 $519,870.70 $431,172.44

14, FINANCIAMIENTO $9,555.53 $67,761.01 $23,100.22)

o E £ -

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.8024%| $2,357,452.85 57.4524%( $2,299,525.11| 50.7402%| $2,124,870.56 57.9189%| $2,421,969.36| 50.3740%| $2,380,722.73
2. IMPORTE PCR MANC DE OBRA 28.4301%| $1,003,298.39 23.5463% 5942,438.46 28.7263%| 51,202,983.23 26.3312%| $1,101,081.64 12.6686% $508,729.50
3. IMPORTE PCR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.7675% $168,245.45 15.0012% $760,520.43 20.5335% $859,887.95 15.7499% $658,607.65 36.9575%| $1,746,645.08
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,528,996.69 100.0000%| $4,002,484.00 | 100.0000%| $4,187,741.74 | 100.0000%| $4,181,658.65 | 100.0000%| $4,726,097.31
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00510% $353,079.65 11.94730% $478,188.77 7.08670% $296,772.69| 11.05420% $462,248.91| 11.00000% $519,870.70
6. IMPORTE PCR FINANCIAMIENTO 0.47800% 518,556.32 0.57957% $25,968.64 1.51100% $67,761.01 0.53351% §24,775.71 0.18215% $9,555.53
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.50000% $487,579.08 10.00000% $450,664.14| 14.00000% $637,318.56| 11.50000% $536,898.58| 10.00000% §525,552.35
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62486% $22,147.56 0.62239% 524,865.77 0.62273% $26,158.90 0.62556% $26,116.39 0.61469% $29,032.20
9, PRESUPUESTO TOTAL $4,410,359.31 $4,982,171.32 $5,215,752.91 $5,231,698.24 $5,810,108,10

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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L &
/

15. INSUFICIENCI PARCIAL DE 50.00 546,375.12 $221,029.67 $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $12,307.77 $73,167.70 $0.00 50.00 $416,876.66
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $591,426.56 $0.00 $0.00 5101,064.36. 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $78,092.80 $0.00 $134,399.75 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $4,543.90 $0.00 $0.00 $0.00! $13,544.69
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $686,371.03 §119,542.82 $355,429.42 $101,064.36 $430,421.36
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$198,791.94 $331,121.32 $281,889.14 $435,834.22 $95,131.00
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $4,410,359.31 $5,116,016.80 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Pintramex, S.A.de C.V. $4,982,171.32 $5,779,318.73 CUMPLE SOLVENTE =
3|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $5,215,752.91 $6,050,273.38, CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
4|Constructora C2A, S.A. de C.V. $5,231,698.24, $6,068,769.96 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
5|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $5,810,108.10 $6,739,725.40 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arqg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publicadentro
de la sexagésima quinta sesion extraordinaria del dia 19 de junio de 2023, en el cual se determiné adjudicar* 7/
el contrato al licitante Pintramex, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Ejecucién de®
acciones para la modernizacion de corredores de movilidad inteligente (mantenimiento de postes,
sefialética vertical y horizontal) en el Area Metropolitana de Guadalajara, en el Estado de Jalisco. Segunda
etapa. Frente 2., por un monto de $5,779,318.73 (cinco millones setecientos setenta y nueve mil trescientos -/
dieciocho pesos 73/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdémicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respecti

4

Pagina 19 de 22

.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Eﬁ\l Infraestructura ) ) ONEIL/(C
1 O] yobrapablica LICITACION PUBLICA ESTATAL -
SIOP-E-SEM-0OB-LP-631-2023 «JQE&SSG

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,733,795.62 (un millén .~
setecientos treinta y tres mil setecientos noventa y cinco pesos 62/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SEM-OB-LP-631-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 21 de junio de 2023 a las 14:05
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
21 de junio de 2023 y de terminacion el dia 18 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacion de Propuestasy /
Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 19 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arg=Edgar Gabriel Rujz Lépez
e Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Hugo Rafael Cabrera Ortinez

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Pintramex, S.A. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Constructora C2A, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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TESTIGO SOCIAL
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