GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL y
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023 ° J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023, para -
la contratacion de obra publica: Rehabilitaciéon del museo Trompo Mégico en el municipio de Zapopan, -
Jalisco. Segunda etapa. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del dia 28 de junio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos v
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 11 de mayo de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-TROMPO-0B-LP-662-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Sisega Construcciones, S.A. de C.V.’

2 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. -

3 Cinco Constructores, S.A. de C.V."

a4 Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. "

5 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

6 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

7 Desarrollos Inmobiliarios Nuevo Milenio, S.A. de C.V.’

8 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. °

9 Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V.®

10 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. '

11 Parabola Estudios, S.A. de C.V. °

12 Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccién Obra Civil, S.A. de C.V."
13 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. ~
14 ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V.

15 Karwo Constructora, S.A. de C.V. -

16 Khin Infraestructura, S.A. de C.V."

17 Lakay Construcciones, S.A. de c.v.

18 Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

19 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

20 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

21 Construmn, S.A.de C.V. °

22 Shot Constructora, S.A. de C.V.! 7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3G Acevedo Constructora Bim, S.A.de C.V. '
Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. '
Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. ‘
Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. °
Mario Alberto Flores Bonilla

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

Vs Arkitektur, S.A. de C.V. ~

Servicios en Ingenieria, Construccién y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 19 de junio de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las *
propuestas técnicas y econdomicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del ,
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,303,360.50
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $4,558,004.84
3 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $5,231,434.51
4 | Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
5 [Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. Se acepta $4,970,741.98
6 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
7 E)?jsarrollos Inmobiliarios Nuevo Milenio, S.A. de - $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i Obra Piblic LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
i laj A,

3 Ehi/cco Construcciones de Guadalajara, S.A. de Se‘acepta $4,698,050.68

9 | Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

10 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,090,392.40

11 |Parabola Estudios, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Daco, Desarrollos Arquitectonicos y

4 ;

I Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. e S »4,059,410.34
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y

L5 Construcciones, S.A. de C.V. Seacepta =5,046,126.60

; - 3

14 ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de 8 dEsaehia $0.00
R.L.de C.V.

15 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

16 |Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 |Lakay Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

18 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,250,773.15

19 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $5,836,835.57

20 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

21 |[Construmn, S.A. de C.V. Se acepta $5,553,377.62

22 | Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presenté S0.00

23 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. Se acepta $5,869,005.88

54 Etijncretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de Nerse presentd $0.00

25 | Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. Se acepta $5,776,484.91

i I laci G WAL

26 Ec:?strucuones e Instalaciones Gomora, S.A. de Niiss pissents $0.00

27 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00

28 | Mario Alberto Flores Bonilla No se presento $0.00

29 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

30 | Vs Arkitektur, S.A. de C.V. Se acepta $5,125,521.12

ici I ieria, Const i0 Disefio d
31 Servicios en Ingenieria ruccion y Disefio de S5 deiits $4,899,296.12

Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL o
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.
1.- ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmados digitalmente los documentos técnicos T5 y T20 que
integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

2.- Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. °

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacién
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta técnica e
el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacié
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos qu
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior co
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisc
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $4,558,004.84
2 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,698,050.68
3 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de $4.899,296.12

C.v.
4 | Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccion QObra Civil, S.A. de C.V. $4,959,410.34
5 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $4,970,741.98
~Z7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

] v Obra Publica: LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
6 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,046,126.80
7 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,090,392.40
8 | Vs Arkitektur, S.A. de C.V. §5,125,521.12
9 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. §5,231,434.51
10 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $5,250,773.15
11 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $5,303,360.50
12 | Construmn, S.A. de C.V. $5,553,377.62
13 |Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. $5,776,484.91
14 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $5,836,835.57 |*
15 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. $5,869,005.88

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 19 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-0B-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIEINTO DE FALLO

&

2

DOCUMENTOS

1.- Desarrollos
Casavi,
S.A.deC.V.

2.- Hecco
Construcciones
de Guadalajara,

S.A.de C.V.

3.- Servicios en
Ingenieria,
Construccidny
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.de C.V.

4.- Daco,
Desarrollos
Arquitecténicos y
Construccién Obra
Civil,
S.A.de C.V.

5.- Fora
Soluciones
Constructivas,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econdémicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

2.- Hecco
Construcciones
de Guadalajara,

S.A.de C.V.

3.- Servicios en
Ingenieria,
Construccién y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.de C.V.

4.- Daco,
Desarrollos
Arquitectdnicos y
Construccién Obra
Civil,
S.A.de C.V.

5.- Fora
Soluciones
Constructivas,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser cangruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 7 de 29




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Servicios en 4.- Daco,
T — 2.- Hec_co Ingenier-i’a, D?Sal'l'?".OS 5.- Fora
DOCUMENTOS Ccagsil Construcciones Construccién y Arquitecténicos y Soluciones
S.A de C’.V. de Guadalajara, Disefio de Obra | Construccién Obra Constructivas,
S.A.deC.V. Sustentable 52, Civil, S.A.de C.V.
S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

~L7
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-0B-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

2.- Hecco
Construcciones
de Guadalajara,

S.A. de C.V.

3.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.de C.V.

4.- Daco,
Desarrollos
Arquitecténicos y
Construccion Obra
Civil,
S.A.de C.V.

5.- Fora
Soluciones
Constructivas,
S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podré invacar
su desconocimiento o
salicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-TROMPO-0B-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

2.- Hecco
Construcciones
de Guadalajara,

S.A.de C.V.

3.- Servicios en
Ingenieria,
Construccién y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.de C.V.

4.- Daco,
Desarrollos
Arquitectonicos y
Construccién Obra
Civil,
S.A.de C.V.

5.- Fora
Soluciones
Constructivas,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

7.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

8.- Vs Arkitektur,
S.A.de C.V.

9.- Cinco
Constructores,
S.A.de C.V.

10.- Bartorres
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Infraestructura,
Pavimentos, 7.- Lircon

Asfaltos y Construcciones, 8.- Vs Arkitektur,

S.A.de C.V.

9.- Cinco

Constructores,

Construcciones, S.A.deC.V. S.A.de C.V.

S.A. de C.V.

10.- Bartorres
Constructora,
S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
. asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsahle de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de

su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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6.- Infraestructura,

Pavi tos, 7.- Li . -~ Ci -
DOCUMENTOS avimentos |rc_on 8.- Vs Arkitektur, 9.- Cinco 10.- Bartorres
Asfaltos y Construcciones, SA de CV Constructores, Constructora,
Construcciones, S.A. de C.V. o o S.A. de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de cbra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de
trabajo, identificando su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

27
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Infraestructura,
DOCUMENTOS i g 7~ Lircon 8.- Vs Arkitektur, 9 k0
Asfaltos y Construcciones,

Constructores
Z S.A.de C.V. '
Construcciones, S.A.de C.V. L S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

10.- Bartorres
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de.los mat_e‘rlales y equipo CUMPLE
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voliumenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su

propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o sin opcidn a compra, su

ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjotas dé hasicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de

CUMPLE
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T18.-
Escrito en el que haga
conlstar su aceptacién o CUMPLE
negativa, para descontar de
las estimaciones de los

trabajos ejecutados. El 0.2%

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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bog LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023 JALLULSCC
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6.- Infraestructura,

DOCUMENTOS Pavimentos, 7.- Lircon 9. Cinco

Asfaltos y Construcciones, 8.Vs Arkirakeur, Constructores,

Construcciones, S.A.de C.V. S A 0 S.A.de C.V.

S.A.de C.V.

10.- Bartorres
Constructora,
S.A.de C.V.

(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

i < 14.-
11 Sisegs T 13.- Consorcio Eoliiisg
Construcciones, : d onstrucciones

Constructor 3IC,
S.A.de C.V. ' Lamarsa
S.A.deC.V. A V. !
SAHeEN S.A. de C.V.

15.- 3G Acevedo
Constructora Bim,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Sisega 13.- Consorcio

14.-
) 12.- : ,
Construcciones, . :o;\:téu‘;n ™ | Constructor 3Ic, cor:_St”"“'“"es
S.A. de C.V. e S.A. de C.V. amarsa,

S.A. de C.V.

15.- 3G Acevedo
Constructora Bim,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Ptblica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. " 14.-
DOCUMENTOS - Sls?ga 12.- Construmn, A3~ Lorspiio Construcciones 153G Aceveto
Construcciones, S.A. de C.V Constructor 3IC, - Constructora Bim,
Nl VW ’
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.deC.V.
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
He ISR Pk manants; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propledad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE
integracion de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

— Pagina 17 de 29
i




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

g 14.-
11.-§ .- i -
DOCUMENTOS |5fega 12.- Construmn, 13.- Consorcio Construcciones 15.- 36 Acevedo
Construcciones, S.A. de C.V Constructor 3IC, Lamarsa Constructora Bim,
S.A.de C.V. o o S.A.de C.V. 3 A ATA
e S.A. de C.V. S.A.de C.V
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catédlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material..,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPL

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CEMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante

Importe con IVA

1 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

$4,558,004.84 |-

2 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

$4,698,050.68

Servicios en Ingenieria, Construccién y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de

3 CV. $4,899,296.12
4 | Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. $4,959,410.34
5 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $4,970,741.98 |t
6 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,046,126.80
7 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,090,392.40
8 |Vs Arkitektur, S.A. de C.V. $5,125,521.12
9 |Cinco Constructores, S.A. de C.V. $5,231,434.51

10 |Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

$5,250,773.15

11 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

$5,303,360.50

12 [Construmn, S.A. de C.V.

$5,553,377.62

13 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

$5,776,484.91 |

14 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

$5,836,835.57

15 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V,

$5,869,005.88

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la

e

e,

—
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y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL L
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023 J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

[1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto tota
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisi
de precios unitarios.

Como resultado de |a verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitant
3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en format
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitante
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
I Importe por mano de obra;
[I. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta;
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VL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para *
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Andlisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
nominas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacidén por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

77 ‘
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-TROMPO-0OB-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el

importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Rehabilitacion del museo Trompo Madgico en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.
Frente 3.

$5,870,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,929,314.52
$5,031,754.80
$4,447,196.13

$5,114,275.55
$3,780,116.71

POR D OR 13 ADO D
i : 2 8
1|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $3,929,314.52 $4,558,004.84 SE ACEPTA
2|Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,050,043.69 $4,698,050.68 SE ACEPTA
3|Servicios en Ingenieria, Construccién y Disefio de Obra $4,223,531.14 $4,899,296.12 SE ACEPTA
Sustentable 52, S.A. de C.V.
4|Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccion Obra $4,275,353.74 $4,959,410.34 SE ACEPTA
Civil, S.A. de C.V.
5|Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $4,285,122.40 $4,970,741.98 SE ACEPTA
6|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $4,350,109.31 $5,046,126.80 SE ACEPTA
Construcciones, S.A. de C.V.
7|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $4,388,269.31 $5,090,392.40 SE ACEPTA
8|Vs Arkitektur, S.A. de C.V. $4,418,552.69 $5,125,521.12 SE ACEPTA
9|Cinco Constructores, S.A. de C.V. $4,509,857.34 $5,231,434.51 SE ACEPTA
10(Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $4,526,528.58 $5,250,773.15 SE ACEPTA
11|Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $4,571,862.50 $5,303,360.50 SE ACEPTA
12|Construmn, S.A. de C.V. $4,787,394.50 $5,553,377.62 SE ACEPTA
13 [Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. $4,979,728.37 $5,776,484.91 SE ACEPTA
14 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $5,031,754.80 $5,836,835.57 SE ACEPTA

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPQ-OB-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidon con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $2,325031.96| 53,109,399.21]  $2,629,934.18
11. MANO DE OBRA $392,515.28| $1130,042.64 $702,347.66
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $128,183.13|  $484,063.68 $273,151.95
13. COSTOS INDIRECTOS $178,557.72|  5621,270.34 $291,354.72
14. FINANCIAMIENTO 50.00 $61,906.14 $9,297.90

69.7047%

e T G AN i s R A O T i 8 2L, 5.
'ORTE POR MATERIALES 78.877 $2,626,525.68 66.3665% ,325,031.96 75.8065%| $2,631,153.

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.1999% $506,138.38 25.6825% $899,742.36 20.2562% $703,068.50 24.9315% $903,289.79 19.1954% $706,177.59
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.9228% $197,223.44 7.9510% $278,549.91 3.9373% $136,659.16 5.3638% $194,336.88 9.1080% $335,073.97
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,329,887.50 100.0000%| $3,503,324.23 100.0000%| $3,470,880.89 100.0000% | $3,623,091.22 100.0000%| $3,678,883.15
5. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS 7.56298% $251,838.73 5.09681% $178,557.72| 10.00000% $347,088.09 5.18849% $187,983.73 9,23915% $339,897.53
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.14189% 55,082.11 0.41389% $15,239.08 0.06250% $2,386.23 0.10000% $3,811.07 0.08320% $3,343.63
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $322,812.75 9.00000% $332,740.89| 10.00000% $382,035.52| 11.50800% $439,017.08 6.00000% $241,327.46
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000% $19,693.43 0.57804% $20,181.77 0.60842% 521,140.41 0.59000% 521,450.64 0.58236% $21,670.63
9, PRESUPUESTO TOTAL $3,929,314.52 $4,050,043.69 $4,223,531.14 $4,275,353.74 $4,285,122.40

oA
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!‘t‘?'\ Infraestructura
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SIOP-E-TROMPO-0OB-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1. IMPORTE POR MATERIALES 52,654,396.65 67.9066%| $2,461,792.88 75.7231% $2,799,769.94 61.1553%| $2,336,531.39 74.7758%| 52,639,698.13

2. IMPORTE POR MANG DE OBRA 19.3361%|  5$718,897.80 24.8597%|  $901,231.19 15.9804% 5590,854.71 29.5772%| $1,130,042.64 115119%| $406,388.89

. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.2690% 5$344,612.11 7.2337% $262,239.91 B.2965% $306,753.58 9.2674%)| $354,076.30 13.7123% $484,063.68
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,717,906.56 100.0000%| $3,625,263.98 100.0000%| $3,697,378.23 100.0000% | $3,820,650.33 100.0000% | $3,530,150.70
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS A $361,752.31 8.50000% $308,147.44 8.00000% $295,790.26 9.479B6% 5362,192.12 7.20000% 5254,170.85
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO X $3,609.27 0,00000% 50.00 0.09121% $3,642.17 057269%|  $23,954.59 0.01352% $511.64
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA X $244,996.09 11.00000%| $432,675.26 10.00000% $399,681.07 6.66667%| $280,453.14 19.00000%| $719,118.31
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES ; 521,845.08 0.60520%|  $22,182.64 0.59753% 5$22,060.97 0.59019%|  $22,607.17 0.64113%|  $22,577.08
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,350,109,31 $4,388,269,31 5$4,418,552.69 $4,509,857.34 $4,526,528.58

IMPORTE POR MATERIALES 73.5583%| $2,875,706.94 81.3465%| $3,109,399.21 74.4662%| 52,570,201.29 76.6441%| $2,800,337.88

L.

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.1628%| $905,533.45 10.2689%| $392,519.28 19.5491%| 5674,736.67 14.0163% $512,112.54
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.2788%( 5128,183.13 8.3846%| $320,493.72 5.9848%| 5206,563.92 9.3396%| 5$341,240.47
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,909,423.52 100.0000% | $3,822,412.21 100.0000%| $3,451,501.88 100.0000%| $3,653,690.89
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.43910%| $212,637.45 5.00000%| 5191,120.61 18.00000%| 5621,270.34 10.50000%| 5383,637.54
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32501% $13,397.11 0.10712% $4,299.24 1.52000% $61,906.14 0.80000% $32,298.63
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $413,545.81 18.54800%| 5745,227.49 19.82000%| 5819,493.25 23.00000% 5936,014.22
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58472% $22,858.61 0.62617% $24,334.94 0.72129% $25,556.76 0.68845% $26,113.52
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,571,862.50 $4,787,394.50 $4,979,728.37 $5,031,754.80

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidon
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si e
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubiere
resultado insolventes.

is. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,408.5 $304,902.22 $0.00 5$104,469.63

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $196,209.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE §75,928.51 $0.00 $136,492.79 $78,815.07 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $39,516.00 $112,797.00] $0.00 §103,371.00 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $4,215.79 $0.00 $6,911.67 $5,486.82 55,954.27
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $319,278.06) $417,699.22 $143,404.45 $292,142.52 $5,954.27
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $3,534.69 -$84,958.33 $238,631.07 $146,874.57 $235,373.19
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Construcciones,
de

INSUFICIENCIA

= O
$0.00

PARCIAL  DE $0.00 $168,141.30 $0.00 $293,402.79
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50.00 $111,492.95 $0.00 $295,958.77
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $10,912.04 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00, $0.00] $0.00 $0.00 $37,183.87
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,688.62 $9,297.90 $5,655.73 $0.00 $8,786.26
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 55,688.62 $188,351.23 $117,148.67, $293,402.79 $341,928.89
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $239,307.46 $244,324.02 $282,532.39) -$12,949.65 $377,189.41
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA PARCIAL $59,732.89

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 5309,828.38 $27,610.99 $190,235.12
DE CBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 5144,968.82 5$0.00 $66,588.03 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $78,717.27 $100,234.11 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 54,998.65 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $223,686.08 $415,061.14 $153,931.90 5190,235.12
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $189,859.72] $330,166.35 $665,561.35 $745,779.11
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

$3,929,314.52
$4,050,043.69

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

N

Hecco Construcciones de Guadalajara,
S.A.de C.V.

W

Servicios en Ingenieria, Construccion y $4,223,531.14
Disefio de Obra Sustentable 52, 5.A. de

C.V.

$4,558,004.84
$4,698,050.68

$4,899,296.12

wu

o

~

o

10
11
12
13
14

Daco, Desarrollos Arguitectonicos y
Construccién Obra Civil, 5.A. de C.V.
Fora Soluciones Constructivas, S.A. de
C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy
Construcciones, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Vs Arkitektur, S.A. de C.V.

Cinco Constructores, S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.
Sisega Construcciones, S.A.de C.V.
Construmn, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V.
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

$4,275,353.74
$4,285,122.40
$4,350,109.31

$4,388,269.31
$4,418,552.69
$4,509,857.34

$4,526,528.58
$4,571,862.50
$4,787,394.50
$4,979,728.37
$5,031,754.80

$4,959,410.34
$4,970,741.98
$5,046,126.80

$5,090,392.40
$5,125,521.12
$5,231,434.51

$5,250,773.15
$5,303,360.50
$5,553,377.62
$5,776,484.91
$5,836,835.57

SOLVENTE
CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE

| —
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SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023 JLLLLON

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima sesion extraordinaria del dia 28 de junio de 2023, en el cual se determind adjudicar el *
contrato al licitante Desarrollos Casavi, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: *
Rehabilitacién del museo Trompo Magico en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3.,
por un monto de $4,558,004.84 (cuatro millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatro pesos 84/100 "
M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,367,401.45 (un millon®
trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos un pesos 45/100 M.N.).

Como constancia de |lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de junio de 2023
alas 15:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacidn y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dﬂé
01 de julio de 2023 y de terminacion el dia 28 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de;
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:18
horas del dia 28 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

“Z
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

/ ',/";//"’)//7

rq. Salvador Cisneros Salcedo

s

Director de Integra)on y Control de Expedientes Técnicos

LlclfANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. ‘

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A. de C.V.

Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccion Obra
Civil, S.A. de C.V.

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

[y

Lircon Canstrucciones, S.A. de C.V.

Vs Arkitektur, S.A. de C.V.

i
&l
e — ———————————_
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-662-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Cinco Constructores, S.A. de C.V. o

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

Construmn, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. '

i

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. '

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

e Z .Cd) /4/ Srrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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TESTIGO SOCIAL
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