GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

11 Infraestructura
) | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023, para la
contratacion de obra publica: Reconstrucciéon y Conservacion periédicg-del camino codigo 342 Ayotlan - La
Concepcion - La Rivera, en el municipio de Ayotlan, Jalisco. Frente 4

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 13 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

/
Con fecha de publicacion del dia 20 de mayo de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

2 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

3 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. /

4 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. -

5 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. -

6 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. ’
7 Shot Constructora, S.A. de C.V.

8 Constructora Campuijal, S.A. de C.V. '

9 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

10 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. '

11 Sandstone Global, S.A. de C.V.

12 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. ’
13 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. -
14 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. -
15 Constructora Capla, S.A. de C.V.

16 Construcciones Darae, S.A. de C.V.”~

17 Her-Padi, S.A. de C.V. .

18 Edificaciones San lulian, S.A. de C.V.

19 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. ¢
20 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.
21 CCR Ingenieros, S.A. de C.V.’
22 Celio & Co., S.A.de C.V. ¢

|
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23 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

24 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. 7
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacion en participacion con Construcciones

25 y Pavimentos GO, S.A. de C.V.
26 José Luis Frausto Miranda
27 Constructora Samura, S.A. de C.V. |

28 Urbpav, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 04 de julio de 3_‘023, a las 11:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 12
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00
3 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $8,786,595.84
4 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 |Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,819,770.82
7 |Shot Constructora, S.A. de C.V, No se presentd $0.00
8 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,873,192.61
9 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
10 |Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
11 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $8,415,704.13
12 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $8,559,439.29
13 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $9,466,626.82
15 | Constructora Capla, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
16 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 |Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $8,750,001.89
18 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. Se acepta $8,207,328.80
19 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. No se presento $0.00
20 | Aguanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. Se acepta $12,199,439.84
21 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
22 |Celio & Co.,S.A. de C.V. No se presentd $0.00
23 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $8,464,066.75
24 Elcilrfcretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de Nk SeFresants $0.00
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en
25 |asociacion en participacion con Construcciones y Se acepta $8,656,835.83
Pavimentos GO, S.A. de C.V.
26 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $8,982,479.65
27 | Constructora Samura, S.A. de C.V. No se presento $0.00
28 |Urbpav, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $8,207,328.80
2 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,415,704.13
3 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $8,464,066.75
4 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $8,559,439.29
5 | Construcciones y Pavimentos 60, S daCv. oo | smesesasas
6 |Her-Padi, S.A. de C.V. $8,750,001.89
7 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,786,595.84
8 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $8,819,770.82
9 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,873,192.61
10 |José Luis Frausto Miranda $8,982,479.65
11 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,466,626.82
12 | Aguanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $12,199,439.84

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 04 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

- I
| - |
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y
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1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
e

5.- Nogaforte
Construcciones,

/ S.A.deC.V,, en
{
s2ili 3.- Chavez 4.- Grupo iacid
1.- Edificaciones San | 2.- Sandstone - P asoclla_cmn. en
DOCUMENTOS Julian Global Terracerias y Constructor participacion
r ’ z . .
Acarreos Vértice Jalisco
S.A. de C.V. S.A. de C.V. d , o
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Construcciones
y Pavimentos
GO,
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
S e e s B e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances

y todas las f
particularidades del
proyecto...

/7
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

3.- Chavez
Terracerias y

Acarreos, :
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,

S.A.deC.V. °

1.- Edificaciones San
Julian,
S.A.de C.V.

2.- Sandstone
Global,
S.A.de C.\V.

5.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V., en

asociacién en

participacion
con
Construcciones
y Pavimentos
GO,
S.A.deC.V.

Documento T4.-
Manifestacidon escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta

descripcién deberd ser

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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5.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V., en

3.- Chavez 4.- Grupo asociacion en
1.- Edificaciones San | 2.- Sandstone ¥ P
DOCUMENTOS Julian Global Terracerias y Constructor participacion
¢ r x . -
Acarreos, Vértice Jalisco con
S.A. de C.V. S.A.de C.V., 2 : :
: Y S.A.deCV. S.A.deC.V.. | Construcciones
y Pavimentos
GO, -
S.A.de C.V.
congruente con el resto de
su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
DI G g i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por ,,,

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...
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5.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V,, en
el 3.- Chavez 4.- Grupo asociacion en
1.- Edificaciones San 2.- Sandstone 2 P S
DOCUMENTOS Juiliag Global Terraceriasy Constructor participacion
r ’ x 0 -
Acarreos Vértice Jalisco, con
S.A.deCV. ° S.A.de C.V. ! L < /
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Construcciones
y Pavimentos
GO,
S.A.deC.V.
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
Indicando st sondeisu CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...
Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Ikegracion del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
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5.- Nogaforte

Construcciones,
S.A.deC.V.,en

1.- Edificaciones San | 2.- Sandstone i Cha\‘lez o ayesaRnan

DOCUMENTOS Julian Global Terracerias y Constructor participacién

o £ Acarreos, Vértice Jalisco con
S.A. de C.V. S.A.de C.V. £ / ?

S.AA.deCV. : S.A.de C.V. /| Construcciones

y Pavimentos
GO, ;

S.A. de C.V.
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar madificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPER CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

o h——
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/

\

7.- Obras Civiies{, 8.- Grupo Mur-Go | 9.- Constructora 10.- José Luis
Especializadas, Constructora, Campujal, Frausto
S.A. de C.V. S.deR.L.de C.V. S.A.de C.V. Miranda

DOCUMENTOS 6.- Her-Padi,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexas
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de

los trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Her-Padi,

S.A.deCV. 7/

7.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

8.- Grupo Mur-Go
Constructora, -
S.deR.L.de C.V.

9.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

10.- José Luis
Frausto
Miranda

/

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos

y administratives al
servicio del licitante, en
este documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de

su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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7.- Obras Civiles | 8.- Grupo Mur-Go | 9.- Constructora 10.- José Luis
Especializadas, Constructora, '/ Campuijal, / Frausto
S.A. de C.V. S.de R.L. de C.V. S.A.de C.V. Miranda

DOCUMENTOS 6.- Her-Padi, -
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los /
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalaciéon permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su /
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

J _ \ "
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Obras Civiles | 8.- Grupo Mur-Go | 9.- Constructora 10.- José Luis
Especializadas, | Constructora, | Campujal, - Frausto
S.A. de C.V. S.deR.L.de CV. S.A.deC.V. Miranda

DOCUMENTOS 6.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Eserito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacién y apertura
de proposiciones, emitida

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE {;

agina 13 de 27




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Her-Padi, /
S.A.de C.V.

7.- Obras Civiles
Especializadas, /
S.A. de C.V.

8.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.de C.V.

9.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

10.- José Luis
Frausto .
Miranda

por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Proyectos y
Construcciones Bela,
S.A.de C.V.

12.- Aguanova’
Ingenieria
Ambiental,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- A
11.- Proyectos y S et

DOCUMENTOS £ Ingenieria
Construcciones Bela, z
S.A de C.V Ambiental,
S e S.A.de C.V.
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de /
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE . :

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental,
S.A.de C.V.

11.- Proyectos y
Construcciones Bela,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacian...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de_lus rnat_enafesy equipo CUMPLE CUMPLE
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

™ Infraestruc L
1 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental,”
S.A. de C.V.

11.- Proyectosy
Construcciones Bela,’
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-

Tarjetas de basicas... CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con la
metodologfa para cargar
estimaciones, por lo que no

podra invocar su = D)

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

M Infraestructura
) | y Obra Publica

J'ué
i C

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental,
S.A.de C.V.

11.- Proyectos y
Construcciones Bela,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA EAMERE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitaciéon Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante

Importe con IVA

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

$8,207,328.80

Sandstone Global, S.A. de C.V.

$8,415,704.13

Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

$8,464,066.75

B lw|o |-

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V

$8,559,439.29

-7“
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{r‘:\‘a Infraestructura . :
[O] yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023 s

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
) e P
6 |Her-Padi, S.A. de C.V. $8,750,001.89
7 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,786,595.84
8 |Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $8,819,770.82
9 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. : $8,873,192.61
10 |José Luis Frausto Miranda $8,982,479.65
11 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,466,626.82
12 | Aguanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. . $12,199,439.84

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

1. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Puhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de

las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Puhlica del Estado de Jalisco y-

Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre sf

0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes /
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total '
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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f,--gfﬁn Infraestructura i i
O | yObra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL -
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[(S=S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

—— - - -
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura
~ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBITE

R8O DEL ESTADO

thlTAClON PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023

Rivera, en el municipio de Ayotlan, Jalisco. Frente 4.

Reconstruccion y Conservacion periddica del camino codigo 342 Ayotldn - La Concepcidn - La

| Techo Financiero

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
47,075,283.45

$10,516,758.48
$7,566,785.66

$8,701,803.51
$6,431,767.81

© IMPORTEDELA

IMPORTE DE LA

| RESULTADO DELA

EMBPRESA: | PROPUESTASIN VA PROPUESTA CON IVA|  EVALUACIGN
1|Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $7,075,283.45 $8,207,328.80 SE ACEPTA
2|Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,254,917.35 $8,415,704.13 SE ACEPTA
3|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,296,609.27 $8,464,066.75 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,378,826.97 $8,559,439.29 SE ACEPTA
5|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacion $7,462,789.51 $8,656,835.83 SE ACEPTA

en participacién con Construcciones y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.
6|Her-Padi, S.A. de C.V. $7,543,105.08 $8,750,001.89 SE ACEPTA
7|0Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $7,574,651.59 $8,786,595.84 SE ACEPTA
8|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $7,603,250.71 $8,819,770.82 SE ACEPTA
9| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,649,303.97 $8,873,192.61 SE ACEPTA
10|José Luis Frausto Miranda $7,743,516.94 $8,982,479.65 SE ACEPTA
11{Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,160,885.19 $9,466,626.82 SE ACEPTA
12{Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $10,516,758.48 $12,199,439.84| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
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ﬂ Infraestructura i i UL
| v Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL J |.
SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023 alsco

GOBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que hahiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, imparte por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE || IMPORTE |
MENOR MAYOR :«2?123;
|| PROPUESTO! |, PROPUESTO :

$3189,183.46| $5,552,230.84] $aa29.68a.18]

11, MANO DE OSRA

12, MAQUINARIA Y EQUIPO

13, COSTOS INDIRECTOS
14. FINANCAMIENTO

Nogaforte Construcciones,
S.A. de CV, en asodacion
Edificaciones San Julian, S.A. Chavez Terracerias y Grupo Constructor Vértice

Sandstone Global, S.A. de C.V. Her-Padi, S.A. de C.V.

de C.V. Acatreos, S.A. de CV. lalisco, S.A. de CV.

Pavimentos GO, S.A. de

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.1603%| $4,189,183.456 68.3478%| $4,199,322.41 75.6637%| 54,790,047.60| 86.7111%| $55,552,230.84 79.5052%| $5,027,960.06) 67.9934% 54,251,377.15)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.6601% $337,954.55 8.9704%|  5551,145.42 6.8465%|  $433,430.01 6.4061%|  $410,191.76 6.2766%|  $396,936.27 4.9439% $309,122.80|
3. IMPCORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPOD 24.1796%| $1,443,735.07 22.6818%| 51,393,581.28 17.4898%| $1,107,231.39 6.8828% $440,713.88 14.2182% $899,171.06| 27.0628% 51,692,135.78

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,970,873.08 100.0000%| $6,144,049.11 100.0000%| $6,330,709.00 100.0000%| $6,403,136.48 100.0000%| $6,324,067.39 100.0000%| 56,252,635.73
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000%|  $35B,252.38 650000%( 539936319 5.39406%| $34148224| 5.62964%| $360,47353|  6,50000%|  $411,064.38 9.00000%|  $562,737.22
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19408% $12,283.57 0.06280% £4,109.26 0.74706%| $49,845.27 0.74805% 550,595.18| 0.00000% $0.00 0.10997% 57,494.87
7.1MPGRTE PCR UTILIDAD PROPUESTA 11.01833%|  $698,717.37 1025000%| $671,12095| 8.00000%| 553776292 7.75000%| $528,10090| 10,25000%| $690,35101|  10.00000%|  $682,286.78]
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59250%| _ $35,157.04 0.59040%|  $36,274.83| 0.57626%|  $36,800.83| o0.57622%|  s36520.87| o0.59003%|  $37,306.73 0.603185%| $37,950.49
9, PRESUPUESTO TOTAL $7,075,283.45 $7,254,917.35 $7,296,609.27 $7,378,826.97 $7,462,789.51 $7,543,105.08

Obras Civiles Espedalizadas, Grupo Mur-Go Constructora, Constructora Campujal, S.A. Proyectos y Construcciones
S.A.deCV. S.de RL.de C.V. de C.V. ] Bela, S.A.de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES B81.4826%| $5,231,888.50 72.5946% $4,562,845.19 83,9349%| 55,416,700.52 74.3619%| 54,732,62B.58 76.5421%| $5,254,387.47
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.9005% $314,657.37 3.63B4% $228,686.04 4.2394% $273,586.18 1.9394% $123,430.10 9.2349% 5633,948.55
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.6168% $874,317.81 23.7671% $1,493,850.04 11.8257% $763,164.95 23.6986%| $1,508,256.52 14.2230% $976,367.88

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,420,863.68 100.0000%| 56,285,381.27 100.0000% | $6,453,451.65 100.0000% | $6,364,315.20 100.0000%| $6,864,703.90
6.50670% $417,786.34 9.40380% $591,064.68 9.00000% 5580,810.65 9.00000% $572,788.37 7.29109%
0.19310% $13,205.43 0.38755% $26,649.67 0.00000% 50.00 0.06250% 54,335.69 0.22980%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5685,185.55 9.59500% $662,352.02 8.20000% $576,809.51 11.00000% $763,558.32 10.00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58987% 537,610.59, 0.60485% 537,803.06 0.59265% $38,232.17 0.60837% $38,519.36
57,574,651.59 $7,603,250.71 $7,649,303,97 $7,743,516.94

_——
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

ogaforte Construcciones,
1 ¥ A, de C.\V., en asociadén |
|l Edificaciones San Julian, S.A. | Chavez Terraceriasy :Gmuo Constructor Vértic &n participacién con

RUBROS Her-Pad}, 5.A, de CV.

| Sandstone Global, 5., de C.V.
de CV. 1

Acarreos, S.A.deCV. | alisco, S.A. de V. Construcdones y.
| Pavimentos GO, S.A.de
CV, i

15.  INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE 5640,500.70 $630,361.75 $39,636.56 50.00 $0,00] $578,307.01
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $23,791.05 $0.00 $0.00 $0.00 50.00| $52,622.80
DE CBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $54,954.83 572147234 5263,015.16 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $104,320.70 $63,279.90 $121,160.85 $102,169.56) $51,578.71 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 52,692.56 510,873.96 50.00 $0.00 $14,983.22 57,48B.36
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $771,382.12 $704,51561 $215,752.24 $823,641.90 $329,577.10 5638,41B.17
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOS|CIONES: -572.664.74 -§33,394.65 $322,010,68 -5295,541.00 $360,773.91 $43,368.61]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAUFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIF|CAl SOLVENTE SOLVENTE

. || Dbras Civlles Espedalizadas, :| Grupo Mur-Go Constructora, e onstructora Campujal, S.A, | royectos y Construcciones |
HEBAOR SAlde CV. ' 5.deRi.de CV. idom Lilln ErauatolMirenda Bela,5.Al de CV.

15. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $0.00 $266,838.97 $0.00 $97,055.58 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $47,088.23 $133,059.56 $88,159.42 $238,315.50 $0.00
DE CBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $287,868.41 50.00 $399,021.27 50.00 $185,818.34
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $44,856.75 s0.00 s0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $1,777.79 50.00 514,983.22 $10,647.53 S0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $381,591.19 $399,898.53 5502,163.92 $346,018.62 $185,818.34
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $303,594.36 $262,453.49 $74,645.59 $417,539.70 $552,395.75
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

SULTADO DELA |1 | RESULTADO DE LA EVALUACION POR |
 TASACION ARTMETCA. |

EVALUACION

1|Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $7,075,283.45 $8,207,328.80 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,254,917.35 $8,415,704.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Chavez Terracerias y Acarreas, S.A. de C.V. $7,296,609.27 $8,464,066.75 CUMPLE SOLVENTE
4]Grupo Constructor Vértice Jalisco, 5.A. de C.V. $7,378,826.97 $8,559,439.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en $7,462,789.51 $8,656,835.83 CUMPLE SOLVENTE

asociacion en participacion con Construccionesy
Pavimentos GO, S.A. de C.V.

6|Her-Padi, S.A. de C.V. $7,543,105.08 $8,750,001.89 CUMPLE SOLVENTE
7|Obras Civiles Especializadas, 5.A. de C.V. $7,574,651.59 $8,786,595.84 CUMPLE SOLVENTE
8|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $7,603,250.71 $8,819,770.82 CUMPLE SOLVENTE
9|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,649,303.97 $8,873,192.61 CUMPLE SOLVENTE
10|José Luis Frausto Miranda $7,743,516.94 $8,982,479.65 CUMPLE SOLVENTE
11|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,160,885.19 $9,466,626.82 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la octogésima primera sesion extraordinaria del dia 13 de julio de 2023, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de/C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Reconstruccion y Conservacion periodica del camino codigo 342 Ayotlan - La Concepcidn - La Rivera, en
el municipio de Ayotlan, Jalisco. Frente 4, por un monto de $8,464,066.75 (ocho millones cuatrocientos
sesenta y cuatro mil sesenta y seis pesos 75/100 M.N.); I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se 0}-0rgaré un 30% de gnticipo que corresponde a $2,539,220.03 (dos millones
quinientos treinta y nueve mil doscientos veinte pesos 03/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacidon del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de julio de 2023 a las 14:15 horas,

|
|

|

A
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en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccidon General de Licitacidn y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 124 di’as naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 15 de julio de 2023 y de terminacion el dia 15 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 13 de julio de'2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

D

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenio

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.
Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Veértice Jalisco, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacion
en participacién con Construcciones y Pavimentos GO,

S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

= ) s — ! _________,A_—»—- =
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o Ay = - - TaiErs — — > e
1 Co (x| 7 AueL Sd e rres —LZ =

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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TESTIGO SOCIAL
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