GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL®
SIOP-E-ICAR-OB-LP-698-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de |a celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-698-2023, para la *
contratacién de obra publica: Reconstruccion del camino La Piiiuela — Presa Tacotdn, en el municipio de -
Unidn de Tula, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 13 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 20 de mayo de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-698-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

2 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. *

3 Constructora Anguibara N.G., S.A.de C.V. ©

4 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.”~

5 Constructora Copur, S.A. de C.V. '

6 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. -

7 Constructora Campujal, S.A. de C.V.-

8 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. ° 7

9 Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de C.V. *

10 Sandstone Global, S.A. de C.V. -

11 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. *

12 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. °

13 Constructora Capla, S.A. de C.V.

14 Construcciones Darae, S.A. de C.V."

15 Her-Padi, S.A. de C.V. -

16 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.' |
17 La Sierra del Grullo, S.A. de C.V. \
18 Aminoconstruccion, S.A. de C.V.~ - !
19 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V."

20 Celio & Co., S.A.de C.V. -

21 Nogaforte Construcciones, S.A.'de C.V., en asociacién en participacién con Construcciones * f

y Pavimentos GO, S.A. de C.V. . -
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22 José Luis Frausto Miranda ~

23 Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. ~
24 Sufa Constructores, S.A. de C.V.

25 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. *
26 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. ’
27 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.~

Con fecha del dia 04 de julio de 2023, a las 12:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las °
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior °
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nGimero 1351, Edificio

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 11 >
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

2 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $6,893,697.44
3 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presento $0.00

4 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. No se presento $0.00

5 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $6,877,786.44
6 |Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $6,996,064.75 |
7 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

8 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

9 :'r:.n"cl;grg\lfrjgenleria, Proyectos y Construccion, . G despchs $0.00

)
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
10 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $7,468,612.22
11 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

12 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. No se presento $0.00

13 | Constructora Capla, S.A. de C.V. No se presento $0.00

14 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

15 | Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $6,936,878.79
16 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 |LlaSierra del Grullo, S.A. de C.V. Se acepta $7,963,344.74
18 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

19 |Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

20 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentd S0.00

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V,, en
21 |asociacién en participacion con Construcciones y Se desecha $0.00
Pavimentos GO, S.A. de C.V.

22 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $6,920,857.92
23 | Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

24 |Sufa Constructores, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

25 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

26 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

27 |Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Se acepta

$6,803,555.99

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Premium Ingenieria, Proyectos y Construccién, S.A. de C.V. *

a

Se desecha la propuesta por no presentar el documento econémico E4 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso (b) y I11.11.

documentos que integran la propuesta econémica, IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas

r

lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6y 7 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco

y sus Municipios.

|

J
\
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2.- Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacidn en participacion con Construcciones y Pavimentos
GO, S.A.de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacién y archivos digitales de la propuesta econémica
en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales [1.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.11.
documentos que integran la propuesta econdmica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra
Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

3.- Constructora Campujal, S.A. de C.V. -

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T11 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacidn
que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $6,803,555.99
2 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,877,786.44
3 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,893,697.44
4 | José Luis Frausto Miranda $6,920,857.92
5 | Her-Padi, S.A. de C.V. $6,936,878.79
6 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $6,996,064.75
7 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,468,612.22
8 |[LaSierra del Grullo, S.A. de C.V. $7,963,344.74

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 04 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-698-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidén y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

$

1Y

«

r

DOCUMENTOS

1.- Construcciones

GHEC,
S.A.de C.V.

2.- Constructora

Copur,
S.A.de C.V.

3.- Obras Civiles

Especializadas,
S.A. de C.V.

4.- José Luis

Frausto Miranda

5.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-698-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Construcciones | 2.- Constructora | 3.- Obras Civil
DOCUMENTOS b S L P 5.- Her-Padi,
GHEC, Copur, Especializadas, r t6 Mirahd SA d
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. gk Lol 0 il
Documento T4.-

Manifestacién escrita de
conocer el sitio de |a obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la

T — CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de

su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
eantiaptos, detallado poe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes [

calendario... \

\ s
I e -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-698-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- i 2.-C ct 3.- Obras Civil
DOCUMENTOS 1.- Construcciones onstructora ras Civiles O PTSTI 5.- Her-Padi,

GHEC, Copur, Especializadas, ’
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. Frausto (iranda )~ SASde CV,

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
% maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del

v suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

o

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CLUMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo... .
\ 7
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1.- Construcciones | 2.- Constructora | 3.- Obras Civiles

DOCIMENTOS GHEC, Copur, Especializadas, Fr:tll-s:gsl\éllii:l:da Eg-AHZ':::aS”
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. T e
Documento T16.-
Itegracion del eatilionn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacién y apertura
de propaosiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

o | . . |
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6.- Grupo Mur-Go #| 7.-Sandstone |* 8.- La Sierra del
Constructora, Global, Grullo,
S.deR.L.deC.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

i CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos

técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...

S

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la ohra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de

los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Pagina 9 de 21




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-698-2023
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6.- Grupo Mur-Go 7.- Sandstone 8.- La Sierra del
HGINVENTOS Constructora, Global, Grullo,
S.deR.L.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T6.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
& || . inhahilitadesan los CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documente T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por

la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 6.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.de C.V.

7.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

8.- La Sierra del
Grullo,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de

construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabhajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinariay
. equipo de construccion,
|nc.t|cando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
- Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

I - CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de

CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catédlogo CUMPLE
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

'\
E
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6.- Grupo Mur-Go 7.- Sandstone 8.- La Sierra del
Constructora, Global, Grullo,
S.deR.L.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podrd invocar su
desconacimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacién y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.
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Resultado de la evaluacidn bhinaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Pdblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $6,803,555.99
2 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,877,786.44
3 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,893,697.44
4 |José Luis Frausto Miranda $6,920,857.92
5 |Her-Padi, S.A. de C.V. $6,936,878.79
6 |Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $6,996,064.75
7 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,468,612.22
8 |LaSierra del Grullo, S.A. de C.V. $7,963,344.74

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pudblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[Il. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la {ey de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante. t

]
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verificd que el licitante
Construcciones GHEC, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitaciéon Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

VIL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa en Documento E13 "Analisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, los costos indirectas correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. |
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Las proposiciones econédmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptahle, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

y
4
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 LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-698-2023

. Techo Financiero |
Reconstruccion del camino La Pifiuela — Presa Tacotan, en el municipio de Unidn de Tula, Jalisco.
Frente 1.

$8,450,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,929,126.24
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,864,952.36
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,071,743.30
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$6,982,504.79
$5,160,981.80

IMPORTEDELA | IMPORTEDELA | RESULTADODELA

: ‘EMF_'_RES"‘_ | | PROPUESTA SIN IVA \IPROPUESTACONIVA|  EVALUACION
1|Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,929,126.24 $6,877,786.44|  SEACEPTA
2|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $5,942,842.62 $6,893,697.44 SE ACEPTA
3|José Luis Frausto Miranda $5,966,256.83 $6,920,857.92 SE ACEPTA
4|Her-Padi, S.A. de C.V. $5,980,067.92 $6,936,878.79 SE ACEPTA
5|Grupo Mur-Go Constructora, 5. de R.L. de C.V. $6,031,090.30 $6,996,064.75 SE ACEPTA
6[Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,438,458.81 $7,468,612.22 SE ACEPTA
7|La Sierra del Grullo, S.A. de C.V. $6,864,952.36 $7,963,344.74 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado esjup niumero

¥
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negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

: IMPORTE || IMPORTE A
'RUBROS | MENOR MAYOR

o e e L PROPUESTO il PROBUIESTO S s
10. MATERIALES $3,013,484.52| $3,968,480.33|  $3,648,712.
11. MANO DE DBRA $302,773.08|  $851,694.67 $562,431.07
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $432,811.49) $1,587,409.12 $890,197.79
13. COSTOS INDIRECTOS $338,054.96]  $563,480.95 $460,390.32
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $22,481.76 $7,737.77

RUBROS

| Constructara Capur, S:A. de ,|

.

u

Obras Civiles Especializadas, || W
£rs Chulles Eepoclglizsuas] ! tosé Luis Frausto Miranda

T
13
i

ﬁ Her-Padi, S.A. de C.V.

‘ - CV, | S.A. de CV. e
RN o N R e P N 5 el o st pie T D S AT i s dhswr R SR et Lind i g Y A
. IMPORTE POR MATERIALES 78.7096%| 53,760,236.78 78.8844%| $3,968,480.3 61.4537%| $3,013,484.52 68.3965%| $3,392,958.49
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.2307% 5584,303.45 9.0806% $456,823.49 6.1744% $302,773.08 13.3577% $662,638.59
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.0597% $432,811.49 12.0349% $605,448.14 32.3719%| $1,587,409.12 18.2458% $905,120.91
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,777,351.72 100.0000% 55,030,751.96 100.0000%| $4,903,666.72 100.0000%| $4,960,717.99
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.78981% $563,240.69 6.71977% $338,054.96 9.00000% $441,330.00 9.00000% $446,464.62
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.42096% $22,481.76 0.12670% $6,802.28 0.06250% $3,340.62 0.03855% $2,084.47
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $536,307.42 10.00000% $537,560.92 11.00000% $588,317.11| 10.00000% $540,926.71
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62053% $29,744.66 0.59066% $28,672.50 0.60837% $29,602.37 0.60274% $29,874.14
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,929,126.24 $5,942,842.62 $5,966,256.83 $5,980,067.92

RUBROS

Grupo Mi.lr'—é_du :

| Constructora, S.de R.L.de Sandstone Global, S.A. de C,

| La Sierfa del Grullo, S.A..de
- Qv :

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.5712%| $3,817,286.85 62.1381% $3,337,306.91 69.8475%| $3,935,772.44
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 9.9489% $495,978.31 15.8579% $851,694.67 10.8684% $612,411.51
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.4799% $672,009.87 22.0039% $1,181,784.47 19.2842%| $1,086,625.57
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,985,275.03 100.0000%| $5,370,786.05 100.0000%| $5,634,809.52
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.34222% $415,882.61 8.10000% $435,033.67 10.00000% $563,480.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40007% $21,608.41 0.08359% $4,853.08 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.66000% $578,066.86 10.25000% $595,593.96 10.20000% $632,225.63
8. IMPORTE POR CARGOQOS ADICIONALES 0.60488% $30,257.39 0.59940% $32,192.04 0.60915% 534,436.26
9. PRESUPUESTO TOTAL 5$6,031,090.30 $6,438,458.81 $6,864,952.36

7
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefalado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

RUBROS

15, INSUFICIENCIA

‘Constructara Copur, 5.A, de

LIV

Obras Civiles Especiailxa_das,

osé Luis Frausto Miranda

Her-Padi, SA deCV. |

PARCIAL DE 50.00 $0.00 $635,227.77 $255,753.80
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $105,607.58 $259,657.99 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $457,386.30 5$284,749.65 $0.00 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $122,335.36 $19,060.31 $13,925.70
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $935.49 $4,397.15 $5,653.30
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $457,386.30 $513,628.08 $918,343.23 $275,332.81
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $78,921.11 $23,932.83 -5330,026.12 $265,593.90
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE

RUBROS

7 G'ru'po‘I-\m;lr-'Go i

onstructora, S. de R.L. de

iSandstone Global, S:A. de C.V

T

La Sierradel Grull.o, SA.de |

sl

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $311,405.38 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $66,452.76 $0.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $218,187.92 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $44,507.71 §25,356.65 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $2,884.69 $7,737.77
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $329,148.39 $339,646.72 $7,737.77
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $248,918.47 $255,947.24 $624,487.85
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

ESUI.TADO DE LA EVAI.UACION PDR

'msnclém Aarmém

1|Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,929,126.24 $6,877,786.44 CUMPLE SOLVENTE

2|0bras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $5,942,842.62 $6,893,697.44 CUMPLE SOLVENTE )
3|]osé Luis Frausto Miranda $5,966,256.83 $6,920,857.92 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Her-Padi, S.A.de C.V. $5,980,067.92 $6,936,878.79 CUMPLE SOLVENTE

5|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $6,031,090.30 $6,996,064.75 CUMPLE SOLVENTE

6|Sandstone Global, S.A. de C.V. 56,438,458.81 $7,468,612.22 CUMPLE SOLVENTE

7|La Sierradel Grullo, S.A. de C.V. 56,864,952.36 $7,963,344.74 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la octogésima primera sesion extraordinaria del dia 13 de julio’de 2023, en el cual se determind adjudicar *
el contrato al licitante Constructora Copur, S.A. de C.V.,“para ejecutar los trabajos consistentes en:
Reconstruccién del camino La Pifiuela — Presa Tacotan, en el municipio de Unidn de Tula, Jalisco. Frente 1,
por un monto de $6,877,786.44 (seis millones ochocientos setenta y siete mil setecientos ochenta y seis
pesos 44/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por
la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

-

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,063,335.93 (dos millones */
sesenta y tres mil trescientos treinta y cinco pesos 93/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidon, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-698-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de julio de 2023 a las 14:25 horas,
en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitaciéon y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuiciride la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas

y términos sefialados en el fallo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-698-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 124 dias naturales, tomando como fecha de inicio el «
dia 15 de julio de 2023 y de terminacion el dia 15 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 13 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

LoD _/@

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lope
Directora de Prorrogas y Convenios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V. '

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

Her-Padi, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-698-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

“

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V. X

La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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