GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL *
SIOP-E-ICAR-OB-LP-699-2023 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-699-2023, para la*
contratacion de obra publica: Reconstruccién del camino La Pifiuela — Presa Tacotan, en el municipio de
Unidén de Tula, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 13 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 20 de mayo de 2023:, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-699-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

2 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. (

3 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.’

4 Constructora Anguibara N.G., S.A.de C.V. '

5 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. *

6 Constructora Copur, S.A. de C.V.

7 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. °

8 Constructora Campujal, S.A. de C.V. -

9 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

10 Premium Ingenieria, Proyectos y Construccién, S.A. de C.V. ~
11 Sandstone Global, S.A. de C.V. *

12 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.'

13 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.'

14 Constructora Capla, S.A. de C.V.’

15 Construcciones Darae, S.A. de C.V. "

16 Her-Padi, S.A.de C.V." }
17 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.: - ;
18 Aminoconstruccion, S.A. de C.V." ]
19 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. -

20 Celio & Co.,S.A.de C.V. -

21 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién en participacion con Construcciones -

y Pavimentos GO, S.A. de C.V. )
[
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22 José Luis Frausto Miranda
23 Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.
24 Sufa Constructores, S.A. de C.V."

25 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.*
26 Constructora Laguna Seca, S.A.de C.V. °

27 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.:

Con fecha del dia 04 de julio de 2023, a las 13:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las °
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior *
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 10 :
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $7,293,366.04
4 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 |Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $6,877,786.44
7 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $6,996,064.75
8 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,929,014.67
9 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
10 g.r;:.rr;:: r::'ll\llr.]genleria, Proyectos y Construccién, Seraweia $7.244,602.45
11 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $7,468,612.22
12 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presento $0.00
13 |[Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 | Constructora Capla, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
16 |Her-Padi, S.A.de C.V. Se acepta $6,974,424.65
17 |Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
18 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
19 |Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
20 |Celio & Co., S.A.de C.V. No se presentd $0.00
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en
21 |asociacién en participacion con Construcciones y Se acepta $6,760,405.48
Pavimentos GO, S.A. de C.V.
22 |Jose Luis Frausto Miranda Se acepta $6,893,950.30
23 | Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
24 | Sufa Constructores, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
25 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
26 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
27 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $6,803,555.99

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacidn en participacién con
L Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. »6,760,405.48
2 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $6,803,555.99
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
3 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,877,786.44 |:
4 |José Luis Frausto Miranda $6,893,950.30
5 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,929,014.67
6 | Her-Padi, S.A. de C.V. $6,974,424.65
7 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $6,996,064.75 |'
8 | Premium Ingenieria, Proyectos y Construccién, S.A. de C.V. $7,244,602.45
9 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $7,293,366.04
10 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,468,612.22

La Secretaria procedi¢ a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econOmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 04 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentaciéon que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

_, — 7.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s

1.- Nogaforte
Construcciones, S.A.

deCVoen 2 3.- Constructora 2
DOCUMENTOS asociacién en Construcciones i Copur 4.- José Luis Constructora
participacion con GHEC, & Arde C'V Frausto Miranda Campujal,
Construcciones y S.A.de C.V. s Aoy S.A.de C.V.
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la

proposicidn técnica y
econémica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

-

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de que se analizaron
W s 4 v CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

Daocumento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-699-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Nogaforte
Construcciones, S.A.

g8 b\ en = 3.- Constructora o
DOCUMENTOS asociacion en Construcciones ; Ay 4.- José Luis Constructora
participacién con GHEC, SA dl:e C’V Frausto Miranda Campuijal,
Construcciones y S.A.de C.V. ey s S.A.de C.V.
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
il ol acas e o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se ]mtan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNIPLE o —
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberé ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayora un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Nogaforte
Construcciones, S.A.
detly ol e 3.- Constructora b
DOCUMENTOS asociacion en Construcciones i 4.- José Luis Constructora

participacién con GHEC, g C’.V. Frausto Miranda Campuijal,
Construcciones y S.A.deC.V. S.A.de C.V.
Pavimentos GO,

S.A.de C.V.

Daocumento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
‘| propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

; ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE ¢ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Nogaforte
Construcciones, S.A.
de C.V., en
asociacion en
participacion con
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

e
Construcciones
GHEC,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Copur,
S.A.de C.V.

4.- José Luis
Frausto Miranda

5.-
Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar maodificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

ala fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

——
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DOCUMENTOS

6.- Her-Padi,
S.A.de C.V,

7.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.de R.L.de C.V.

8.- Premium
Ingenieria,
Proyectos y

Construccidn,
S.A.de C.V.

9.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

10.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Premium

DOCUMENTOS 6.- Her-Padi, 7.- Grupo Mur- Ingenieria, 9.- Obfas.' Civiles 10.- Sandstone
S.A deCV. Go Constructora, Proyectos y Especializadas, Global,
S.deR.L.de C.V. Construccién, S.A. de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T6.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

no participan personas
inhabilitadas en los

* | términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la Ley de Obra Piblica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamente para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la

B M— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE — S—

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

-

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria

y bases de licitacidn...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Premium
A 7.- Grupo Mur- Ingenieria 9.- Obras Civiles 10.- Sandstone
DOCUMENTOS 6. Her-Padi, P 6 : ks
S.A. de C.V Go Constructora, Proyectos y Especializadas, Global,
i s S.deR.L.de C.V. Construccién, S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
- construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica enla
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
\ suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
" equipo de construccion,
lm:.hcando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de

trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T16.-
Integracidn del catdlogo CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

-

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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8.- Premium
7.-G Mur- I ierfi; - ivi -
DOCUMENTOS 6.- Her-Padi, rupo Mur ngenieria, 9 Obl_'as. Civiles 10.- Sandstone
SA de C.V Go Constructora, Proyectos y Especializadas, Global,
! ) S.de R.L.de C.V. Construccion, S.A.deC.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T17.-
s|  Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacidn y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Nogaforte °
Construcciones, S.A. de C.V., en asociacion en participacién con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de
C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a
lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-010: “ALCANTARILLA
DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO ANIDABLE DE 1.20 M. DE DIAMETRO CALIBRE 12, TRAZO RECTO O
ESVIAJADO, DESARMABLE E INTERCAMBIABLE, DONDE LO INDIQUE EL PROYECTO Y A SATISFACCION DE LA
DEPENDENCIA, CONSIDERANDO EL VALOR POR LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES,
ACONDICIONAMIENTO DE LOS CANALES DE ENTRADA Y SALIDA, SENALAMIENTO PREVENTIVO, TRAZO,
NIVELAC!ON, EXCAVACION DE ZANJA A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y CLASIFICACION, AFINE DE TALUDES Y
PISO DE EXCAVACION, CAMA DE 10CM DE MATERIAL DE BANCO AL 90% DE SU P.V.S.M., RELLENO
ACOSTILLADO (MfNIMO 15CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO) CON MATERIAL DE BANCO AL 90% DE SU
P.V.S.M., RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 90% EN CAPAS NO
MAYORES A 20CM, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADO
POR LA DEPENDENCIA QUE NO INVADA PROPIEDAD PRIVADA, CAUCE DE ARROYOS O DRENAIJES, INCLUYE:
EMPAQUES, GANCHOS, MANIOBRAS, COLOCACION, CARGA Y DESCARGA DE LOS MATERIALES AL SITIO DE
COLOCACION, INSTALACION, ENSAMBLADO, EL TIEMPO DE LOS VEHICULOS Y EQUIPOS EMPLEADOS EN LA
INSTALACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, EN CUALQUIER HORARIO Y
CONDICION. P.U.O.T. (INCISO J DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-03-001)” omite considerar en la integracién de
esta tarjeta el material requerido para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, no considera
la cama de 10 cm de material de banco.

-

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y .
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-013: “CONCRETO -
HIDRAULICO DE F'C= 150 KGS/CM2, EN DONDE LO INDIQUE EL PROYECTO, CONSIDERANDO: CIMBRADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, COLADO, CURADO, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE

7
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UTILIZACION, PREPARACION DE LA MEZCLA, BOMBEO, PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA;
EXTRACCION, CARGA, ACARREO AL LUGAR DE UTILIZACION, APLICACION E INCORPORACION DEL AGUA, LOS
TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DURANTE LA CARGA Y
LA DESCARGA, P.U.O.T. (INCISO J.1. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-006) Y E.P.2.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el equipo de bombeo requerido para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-014: “CONCRETO -
HIDRAULICO DE F'C= 200 KGS/CM2, EN DONDE LO INDIQUE EL PROYECTO, CONSIDERANDO: CIMBRADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, COLADO, CURADO, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE
UTILIZACION, PREPARACION DE LA MEZCLA, BOMBEO, PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA;
EXTRACCION, CARGA, ACARREO AL LUGAR DE UTILIZACION, APLICACION E INCORPORACION DEL AGUA, LOS
TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DURANTE LA CARGA Y
LA DESCARGA, P.U.O.T. (INCISO J.1. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-006) Y E.P.2.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el equipo de bombeo requerido para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-023: “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE FANTASMAS DE 13 CM. DE DIAMETRO Y 110 CM. DE ALTURA, DE CONCRETO HIDRAULICO.
(CLASIFICACION OD-6).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material requerido para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, omite considerar los fantasmas de 13 cm de didmetro
y 110 cm de altura.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir can los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $6,803,555.99 4
2 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,877,786.44 | »
3 |José Luis Frausto Miranda $6,893,950.30 | °
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,929,014.67 |°

5 |Her-Padi, S.A.de C.V. $6,974,424.65 |*

6 |Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $6,996,064.75 |*

7 | Premium Ingenieria, Proyectos y Construccidn, S.A. de C.V. $7,244,602.45

8 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $7,293,366.04

9 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,468,612.22 |°

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacian binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catadlogo de conceptos propuesto po
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con lo
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacié
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

[1. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre s

0 que estos se encuentren bienjanalizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes d
\._A\ 2
| ——
! o

\'..
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las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitadaos en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidn Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo,

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

VIL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentario de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacidn Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mds costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacion Publica, de Tcuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Base

S—

—
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de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidon por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[1l. Importe por magquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SiOP—E—ICAR—OB-LP 699-2023 :

{
| Techo Financiero
i A Pz

Reconstrucmon deI camino La Pmuela - Presa Tacotan, enel mummplo de Umon de Tula, Jallsco.

Frente 2. $8,450,000.00( °

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,865,134.47
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,438,458.81
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,029,397.54
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$6,933,807.17
$5,124,987.91

IMPORTEDELA | RESULTADODELA |

}MPORTE DELA J

o EWP_RFSA. : i | PROPUESTA sm VA ROPUESTA ccm IVA I EVALUACION |
1|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $5,865,134.47 $6,803,555.99 SE ACEPTA
2|Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,929,126.24 $6,877,786.44 SE ACEPTA
3|José Luis Frausto Miranda $5,943,060.60 $6,893,950.30 SE ACEPTA

[]
4[Constructora Campuijal, 5.A. de C.V. $5,973,288.51 $6,929,014.67 SE ACEPTA
5|Her-Padi, S.A. de C.V. $6,012,435.04 $6,974,424.65 SE ACEPTA
6|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $6,031,090.30 $6,996,064.75 SE ACEPTA
7|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,287,384.52 $7,293,366.04 SE ACEPTA
8[Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,438,458.81 $7,468,612.22 SEACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parflal se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe

LB

Pagina 18 de 23




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-699-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADD

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE

IMPORTE |

COSTODE

RUBROS MENOR MAYOR
e o e et e e R PROPUESTO PROPUESTO. || MERC_ADO i
. MATERIALES $3,008,376.59| $4,089,922.58|  $3,608,366.26
11. MANO DE OBRA $300,545.33|  $851,694.67 $506,651.91
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $432,811.48| $1,575,542.28 $896,848.64
13. COSTOS INDIRECTOS $351,757.08 Sssa,zao.egt $423,936.25
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $31,751.08] $10,198.83

UBROS

IMPORTE POR MATERIALES

Construcciones GHEC, 5.A. d

Constructora Copur,

de

José Luls Frausto Miranda

i Constructora Campujal, |

'S.A.de C.V.

1. 74.7205%| $3,713,928.59 78.7096%| $3,760,236.78 61,5907%| $3,008,376.59 71.7795%| $3,607,339.37
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.5429% $474,324.23 12.2307% $584,303.45 6.1531% $300,545.33 7.1489% $359,274.08
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.7365% $782,173.57 9.0597% $432,811.49 32.2562%| $1,575,542.28 21.0716%| $1,058,973.20
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,970,426.39 100.0000% | $4,777,351.72 100.0000%| $4,884,464.20 100.0000% | $5,025,586.65

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.07700% $351,757.08 11.78981% $563,240.69 9.00000% $439,601.78 9.00000% $452,302.80
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.59658% $31,751.08 0.42096% $22,481.76 0.06250% $3,327.54 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $481,854.11 10.00000% $536,307.42| 11.00000% $586,013.29 8.50000% $465,620.60
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000% $29,345.82 0.62053% $29,744.66 0.60837% $28,653.80 0.59430% $29,778.46
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,865,134.47 $5,929,126.24 $5,943,060.60 $5,973,288.51

'RUBROS

IMPORTE POR MATERIALES

B

68.4512%

Her-Padl, $.A. de C.V,

$3,414,099.03

[

ru';.m Mur-Go Constructora,
S.de RL.de C.V,

76.5712%

$3,817,286.85

bras Civiles Especializadas, |
S.A.de C.V.

76.7547%

$4,089,922.58

T

| Sandstone Global, SA, de €

62.1381%

$3,337,306.91

2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 13.4023% $668,458.10 9.9485% $495,978.31 8.5872% $457,573.27 15.8579% $851,694.67
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.1465% $905,084.19 13.4795% $672,009.87 14.6581% $781,066.55 22.0039% $1,181,784.47
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,987,641.32 100.0000%| $4,985,275.03 100.0000%( $5,328,562.40 100.0000%| $5,370,786.05

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% 5448,887.72 8.34222% $415,882.61 6.60420% $351,908.92 8.10000% $435,033.67
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03800% $2,065.88 0.40007% $21,608.41 0.12070% $6,856.33 0.08359% $4,853.08
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $543,859.49 10.66000% $578,066.86 10.00000% $568,732.76 10.25000% $595,593.96
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60274% $29,980.63 0.60488% $30,257.39 0.58998% $31,324.11 0.59940% $32,192.04
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,012,435.04 $6,031,090.30 $6,287,384.52 $6,438,458.81

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determin[a la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,

1'
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donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niumero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

1
1
il

I

Constructota Campuijal,
SA.deCV.

|| José Luls Frausto Miranda |
| ‘] %

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $599,989.67

$1,026.89
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $32,327.68 $0.00 $206,106.58 $147,377.83
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $114,675.07 $464,037.15 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $72,179.17 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $6,871.29 $10,198.83
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $219,181.92 $464,037.15 $812,967.53 $158,603.55
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $262,672.19 $72,270.27 -$226,954.25 $307,017.06
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE

b * ¢

rupo Mur-Go Constructora, bras Civiles Especializadas,

RUBROS Her-Padi, S.A. de CV. Sandstone Global, S.A. de C.V.

S.de RE deCV. " SA.deCY.

15. INSUFICIENCIA  PARCIA $194,267.23 $0.00 $0.00 27105935

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $10,673.60 $49,078.64 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $224,838.77 $115,782.09 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $8,053.64 $72,027.33 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $8,132.95 $0.00 $3,342.51 $5,345.75
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $202,400.18 $243,566,01 $240,230.56 $276,405.09
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $341,459.31 $334,500.85 $328,502.20 $319,188.87
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.
7[ F f
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1|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $5,865,134.47 $6,803,555.99 CUMPLE SOLVENTE
2|Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,929,126.24 $6,877,786.44 CUMPLE SOLVENTE
3|José Luis Frausto Miranda $5,943,060.60 $6,893,950.30 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA *
4|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,973,288.51 $6,925,014.67 CUMPLE SOLVENTE
5|Her-Padi, S.A. de C.V. $6,012,435.04 $6,974,424.65 CUMPLE SOLVENTE
6|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $6,031,090.30 $6,996,064.75 CUMPLE SOLVENTE
7|0bras Civiles Especializadas, 5.A. de C.V. $6,287,384.52 $7,293,366.04 CUMPLE SOLVENTE
8|Sandstone Global, 5.A. de C.V. $6,438,458.81 $7,468,612.22 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su carécter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la octogésima primera sesion extraordinaria del dia 13 de julio de 2023, en el cual se determind adjudicar :
el contrato al licitante Construcciones GHEC, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: *
Reconstruccion del camino La Pifiuela — Presa Tacotan, en el municipio de Unidén de Tula, Jalisco. Frente 2, -
por un monto de $6,803,555.99 (seis millones ochocientos tres mil quinientos cincuenta y cinco pesos-
99/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,041,066.80 (dos millones -
cuarenta y un mil sesenta y seis pesos 80/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-699-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de julio de 2023 a las 14:30 horas, *
en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacién de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo. |
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Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 124 dias naturales, tomando como fecha de inicio el

dia 15 de julio de 2023 y de terminacién el dia 15 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido porla Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para

dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23
horas del dia 13 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Piblica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica

Mt

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépe
Directora de Prorrogas y Convenioj

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién
en participacién con Construcciones y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

Constructora Campujal, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

Her-Padi, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Premium Ingenieria, Proyectos y Construccién, S.A. de
C.V. :

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

F
Vl f’/ “7!/‘!/ //

T loee 2
ch (Joe! /0;’-;;‘;’ z7 s ¢/ 3

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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