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Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-701-2023, para la
contratacion de obra publica: Conservacion Periédica del camino municipal de San Martin de Hidalgo — San
Jerénimo - Pisada de la Burra en el municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco .
F .

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 11oras, del dia 13 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 20 de mayo ci.e 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-701-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Ocolli Construcciones, S.A. de C.\V. /

2 Armaqop, S.A. de C.V.

3 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. 7

4 Acont, S.A. de C.V. |

5 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. ¢

6 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. ’

7 Ricardo Diaz de la Torre *

8 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

9 Constructora Campujal, S.A. de C.V.’

10 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

11 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. 7
12 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

13 Sandstone Global, S.A. de C.V.

14 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. -

15 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. °
16 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. -
17 Constructora Capla, S.A. de C.V. .

18 Construcciones Darae, S.A. de C.V.

19 Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. -
20 Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V..

21 Aguanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.
22 CCR Ingenieros, S.A. de C.V. -
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23 José Luis Frausto Miranda

24 Fernando Rea Ortega

25 Constructora Samura, S.A. de C.V.
26 Urbpav, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 04 de julio de 2023, a las 14:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas tecnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 13
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 56,156,351.25
2 | Armaqop, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | Acont, S_A de C.\?.i. _ No se presentd $0.00

_5 i -Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepté $7,482,498.17
6 Arc;ﬁré:fimentos Asféliiﬁbg, S.A. de CV. No se present $0.00
7 |Ricardo Diaz de la Torre o No se present6 $0.00
8 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. ~ No se presento $0.00
9 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. S;désecha $0.00

10 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,621,835.86
11 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. No se p;é;enté $0.00
12 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. 7 Se acepta ' $6,716,504.68
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién In‘iporte conIVA |
13 | Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $6,391,795.53 /
14 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 | Aro Asfaltos y Riegos de 0ccidénte, S.A.de C.V. " No se presenté $0.00
16 |Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $7,892,099.24
17 |Constructora Capla, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
18 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. No se presento $0.00
19 |Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. No se presento $0.00
20 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. 7 Se acepta $6,381,516.84
21 |Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. No se presenfé $0.00 ¢
22 | CCR Ingenieros, S.A. de C.v. Se desecha $0.00 /
23 |Joseé Luis Frausto Miranda Se acepta $6,191,678.38

24 |Fernando Rea Ortega Se desecha 50.00

" 25 |constructora Samura, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
26 | Urbpav, S.A. de C.V. Se acepta $6,747,848.05

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar el importe total con letra en el documento E2 solicitado en la
propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta econdmica, V.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

2.- Fernando Rea Ortega

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la
propuesta tecnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales [11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y V.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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3.- Constructora Capla, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econdmico E11 solicitado que
integra la propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta economica, V.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior can fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

4.- CCR Ingenieros, S.A. de C.V. ¢

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econdmico E7 solicitado que
integra la propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Plblica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.11.
documentos que integran la propuesta economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios. /

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. | Licitante Importe con IVA
1 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $6,156,351.25
2 | José Luis Frausto Miranda - $6,191,678.38
3 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. h $6,381,516.84
4 | Sandstone Global, S.A. de C.V. - $6,391,795.53
5 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. - $6,621,835.86
6 |Carlomi Construcci(;;s, S.A. de—C; $6,716,504.68 N
7 | Urbpav, ;A de C.V. - $6,747‘,848.05
8 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 57,482,498.17 _
9 | Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de C.V. - $7,892,099.24 .

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 04 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Ocolli / 5. josklin 3.- Urbanizadora 4.- Sandstone 5.- Dommont
Construcciones, 5.A. Frat;sto Miranda Construvias, 5.A, Global, S.A. de Construcciones,
de C.V. deCV, / C.V. S.A.de CV,

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando capia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se

EHRIEROTLS fplsson CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...
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DOCUMENTOS C?coii! 2 sk luls S il Urban':zadora 4.- Sandstone 5 5.- Dommont
Construcciones, S.A. Peaticre MiFods Construvias, S.A. Global, S.A. de Construcciones,
de C.V. de C.V. C.V. S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra 'y
sus condiciones ambientales
asi caoma las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en

los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.
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5.- Domr}nont

DOCUMENTOS

Construcciones, 5.A:

1.- Ocolli

de C.V.

2.- José Luis
Frausto Miranda |

3.- Urbanizadora
/ Construvias, S.A. |

de C.V.

4.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V. :

Construcciones,
S.A.de C.V.

ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
canceptos, detallado por

calendarizado, en periodos

Documento T8.-
Programa general de

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

no mayar a un mes

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra

calendario...

Documento TS,-
Programa calendarizado y

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la magquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

propuesta por el licitante,
expresada en unidades

necesarios...

de instalacion permanente,

convencionales y volimenes

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
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DOCUMENTOS

1.- Ocolli
Construcciones, S.A.
de C.V.

2.- José Luis
Frausto Miranda

3.- Urbanizadora
Construvias, S.A.
de C.V.

4.- Sandstone
Global, S.A. de
(T

5.- Dommont
Construcciones,

S.A. de C.V.

Documento T12.-

Relacidn de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas can
0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectas...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de las
trabajos ejecutados. El 0.2%
(das al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Ocolli dq .| 3-urbanizadora 4.- Sandstone | 5.- Dommont *
< 2.- Jose Luis i : -
Construcciones, S.A. i Mg Construvias, S.A. Global, S.A. de Construcciones,
de C.V. de C.V. C.V. S.A.deC.V.

Dacumento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por

s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CoNmE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.- Carlomi . | 8.- Constructora 9.- Proyectosy
B 7.- Urbpavy, S.A. i g
Construcciones, 5.A. de C.V Anguibara N.G., Construcciones
de C.V. i S.A. de C.V. Bela, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificacion oficial vigente
can fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi |
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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DOCUMENTOS

6.- Carlomi
Construcciones, S.A.
de C.V.

4

7.- Urbpav, S.A.
de C.V.

8.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A. de C.V.

9.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobhray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
respansable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.~ Carlomi
Construcciones, 5.A.
de C.V.

7.- Urbpav, S.A.
de C.V,

Jal

Lsco

E 8.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A. de C.V.

9.- Proyectos y
Construcciones
Bela, 5.A. de C.V.

Documenta T9.-
Programa calendarizada y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Til.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Carlomi 4 4 8.- Constructera - .
DOCUMENTOS ) 7.- Urbpav, S.A. i 3= Figyectosy
Construcciones, S.A. Ha o Anguibara N.G., Construcciones
de C.V. s S.A. de C.V. Bela, S.A. de C.V.
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
propasicion...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectas...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.
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DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Carlomi
Construcciones, S.A.
de C.V.

7.- Urbpav, S.A.
de C.V.

8.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A. de C.V.

9.- Proyectos y
Construcciones

Bela, 5.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion hinaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante importe con IVA
1 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $6,156,351.25
2 Jt;sé Luis Frausto Miranda $6,191,678.38
_3 Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. $6,381,516.84
4 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,391,795.53
757- Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,621,835.86
6 Carlr;)}ni Construcciones, S.A. de CV $6,716,504.68
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No. Licitante Importe con IVA

7 | Urbpav, S.A. de C.V. $6,747,848.05
8 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $7,482,498.17
9 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,892,099.24

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento F2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

e 4 :
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Techo Financiero

: LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-701-2023

Conservacion Periodica del camino municipal de San Martin de Hidalgo — San lerdnimo - Pisada de
la Burra en el municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco.

$7,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,307,199.35
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,803,533.83
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,730,748.46
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

$6,590,360.73
$4,871,136.19

IMPORTE DE LA

EMPRESA IMPORTE DE LA RESUL'.!'ADD DE LA
PROPUESTA SIN IVA 'PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|0colli Construcciones, S.A. de C.V. $5,307,199.35 $6,156,351.25 SE ACEPTA
2|José Luis Frausto Miranda $5,337,653.78 $6,191,678.38 SE ACEPTA
3|Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. $5,501,307.62 $6,381,516.84 SE ACEPTA
4|Sandstone Global, S.A. de C.V. $5,510,168.56 $6,391,795.53 SE ACEPTA
5|Dommaont Construcciones, S.A. de C.V. $5,708,479.19 $6,621,835.86 SE ACEPTA
6|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $5,790,090.24 $6,716,504.68 SE ACEPTA
7|Urbpav, S.A.de C.V. $5,817,110.39 $6,747,848.05 SE ACEPTA
8|Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $6,450,429.46 $7,482,498.17 SE ACEPTA
9|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $6,803,533.83 $7,892,099.24| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
una de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que hahiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
Y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR :‘::‘::c?‘g;
PROPUESTO PROPUESTO d
10. MIATERIALES $2,936,972.35| 54,255,502.92 53,510,301.29
11. MANO DE OBRA 5408,701.19 $930,363.98 $556,920.72
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $302,875.96] 51,172,015.51 5$607,217.88
13. COSTOS INDIRECTOS $327,039.23 $5480,832.82 $394,842.48
14. FINANCIAMIENTO 50.00 539,627.19 58,151.27

Ocolli Construcciones, S.A. de Urbanizadora Construvias, Sandstone Global, S.A. de

CV. José Luis Frausto Miranda SA. deCV. CV.

1. IMPORTE PCR MATERIALES 76.20685%| $3,370,745.35 79.1379%| $3,471,682.82 82.8518%| 53.862,562.19 63.8965%| 52,936,972.35
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.2400% $408,701.19 12.0015% $526,491.50 9.0693% 5422,812.65 10.6053% 5487,466.98
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.5535% $643,726.79 8.8606% $388,705.28 8.0789% 5376,637.41 25.4982%| $1,172,01551
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,423,173.33 100.0000%| 54,386,879.60 100.0000%| 54,662,012.25 100.0000%| 54,596,454.84
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.64012% $337,935.75 9.00000% $394,819.16 7.01498% $327,039.23 8.10000% §372,312.84
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.83231% $38,627.19 0.06250% $2,988.56 0.00000% $0.00 0.08308% $4,128.05
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $480,073.63 11.00000% $526,315.61 9.71667% $484,769.67| 10.25000% $509,721.81
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59995% 526,389 46 0.60837% $26,650.84 0.59002% 52748648 0.59939% $27,551.01
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,307,199.35 $5,337,653.78 $5,501,307.62 $5,510,168.56

Dommont Construcciones, Carlomi Construcciones, S.A. Constructora Anguibara N.G.,
RUBRDS. SA.de CV. deCV. irbpm, 34.de CV. SA.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 74.5060%| 53,604,124.99 70.3168%| $3,378,106.08 69.1996%| 63,374,586.32 77.8475%| $4,255,502.92
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.2329%| $930,363.98 13.9839% $671,803.41 10.1357%|  5494,275.74 13.5128% $738,674.03
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 6.2612%|  5302,875.96 15.6993% $754,213.79 20.6648%| 51,007,738.50 8.6397% $472,28550
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,837,364.93 100.0000%| $4,804,123.28 100.0000%| 54,876,600.56 100.0000%| $5,466,462.45
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.25630% 5447,761.01 9.00000% $432,371.10 9.86000% 5480,832.82 7.02200% $383,854.99
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02031% $1,073.41 0.01769% $926.34 0.03436% $1,840.81 0.64869% $37,950.42
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.45000%| 5393,821.85|  10.00000% $523,742.07 8.00000%| 5428,741.94 9.00000% $529,944.11
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59005% $28457.99 0.60262% $28927.46 0.59643% 529,004.26 0.59000% $32,217.48
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,708,479.19 $5,790,090.24 $5,817,110.39 $6,450,429.46
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndmero positivo la propuesta econoémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

RUBROS

Ocolli Construcciones, 5.A. de
Cc.V.

José Luis Frausto Miranda

Urbanizadora Construvias,

S.A.de C.V.

Sandstone Global, S:A. de
CVv.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $139,555.94 538,618.47 50.00 $573,328.94
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5148,219.53 $30,429.22 $5134,108.07 569,453.74
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $218,512.60 $230,580.47 50.00
MAGQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $56,906.73 $23.31 $67,803.25 $22,529.63
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $5,162.70 $8,151.27 54,023.21
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $344,682.20 $292,746.30 5440,643.05 5669,335.53
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $135,391.43 $233,569.30 $44,126.62 -5159,613.71
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Dommeont Construcciones,

S.A.de C.V.

Carlomi Construcciones, S.A.

de C.V.

Urbpav, S.A.de C.V.

Constructora Anguibara N.G.,

SA.deCV.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $132,195.21 5135,714.97 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50.00 562,644 98 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5304,341.92 $0.00 $0.00 $134,932.38
MAQUINARIAY EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $10,987.48
INDIRECTOS

18, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $7,077.86 $7,224.93 $6,310.45 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5311,419.78 §139,420.14 5204,670.40 $145,919.86
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $82,402.08 $384,321.93 $224,071.53 $384,024.25
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA ' IMPORTEDELA  IMPORTEDELA Rﬁi{m‘g? RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA ;PROPUEST ACON VA BINARIA . TASACION ARITMETICA
110colli Construcciones, S.A. de C.V. §5,307,199.35 96,156,351.25  CUMPLE SOLVENTE
21José Luis Frauste Miranda §5,337,653.78 96,191,678.38]  CUMPLE SOLVENTE
3|{Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. 55,501,307.62 56,381,516.84 CUMPLE SOLVENTE
4Sandstone Glabal, S.A. de C.V. 65,510,168.56 $6,391,795.53|  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5{Dommont Construcciones, S.A. de C.V. 65,708,479.19 $6,621,835.86 CUMPLE SOLVENTE
&|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. §5,790,090.24 56,716,504.68 CUMPLE SOLVENTE
T\Urbpav, S.A. de C.V. 95,817,110.39 56,747,848.05  CUMPLE SOLVENTE
8| Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 56,450,429.46 57,482 498.17 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Par lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la octogésima primera sesion extraordinaria del dia 13 de julio de 2023, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Ocolli Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacion Periddica del camino municipal de San Martin de Hidalgo — San Jerénimo - Pisada de la Burra
en el municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco., por un monto de $6,156,351.25 (seis millones ciento
cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y un pesos 25/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,846,905.38 (un millén
ochocientos cuarenta y seis mil novecientos cinco pesos 38/100 M.N.). .

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-701-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de julio de 2023 a las 14:35 horas,
en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 124 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 15 de julio de 2023 y de terminacion el dia 15 de noviembyre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
horas del dia 13 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA) |

Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

&

REPRESENTANTE DE |

DELA CONTRALORIADEL |
~ ESTADODEJALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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