GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘/T Infraestructura ) 3
.Lh(:._.l y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-702-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de |a Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-702-2023, para la
contratacion de obra publica: Reconstruccion de camino Tecualtitdn — El Platanar en el municipio de
Zapotlan del Rey, Jalisco -

4 (
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 13 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 20 de mayo ‘de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-702-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Qcolli Construcciones, S.A. de C.V.
2 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
3 Armaqop, S.A. de C.V.
4 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
5 Acont, S.A. de C.V.
6 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.
7 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.
8 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.
9 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
10 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
11 Sandstone Global, S.A. de C.V. |
12 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
13 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. °
14 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. i
15 Constructora Capla, S.A. de C.V.
16 Construcciones Darae, S.A. de C.V.’
17 Greif Mi, S.A. de C.V.
18 Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. ;
19 Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. ’
20 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. .
21 Aguanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. "
22 CCR Ingenieros, S.A. de C.V.
Pagina 1 de 29



()

23
24

25

26
27
28
29
30
31
32
33

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) i
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Celio & Co., S.A. de C.V. «
Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, 5.A. de C.V., en asociacion en participacion con Construcciones
y Pavimentos GO, S.A. de C.V. '

José Luis Frausto Miranda

Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. "

Sufa Constructores, S.A. de C.V. °

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.°
Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Constructora Samura, S.A. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V.

4
r'4

Con fecha del dia 04 de julio de 2023, a las 15:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas teécnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

P

p

b

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
roposiciones recibidas en el acto 17
roposicibnes por servicio postal o paqueteria 0
roposiciones por medios electronicos 0

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con 1 IVA

1 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,846,105.63

2 Edificacioﬁ—es y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00 -

3 | Armagop, S.A. de C.V. o No se presenté | $0.00

4 Obras Civiles Espec:allzadasr S A. de GV No se presento $ODO ;

5 |Acont, SA.deCV. No se presento 50,00
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Jalisco

No. Empresa y/o Persona Fisica : Documentacién Importe con IVA o
6 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepta $5,387,686.42
7 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V: Se acepta $4,829,117.82
j% Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. No se presenté $S0.00
9 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 N
10 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,035,007.33 ]
11 Sanastone Global, S.A. de C.V. Se acepta $4,438,345.17
_12 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presénté S0.00
13 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $4,782,427.05 |
14 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $4,862,892.83
15 | Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $8,349,056.71 o
16 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. Se acepta 54,740,098.51
17 | Greif Mi, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
18 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. No se presento S0.00 o
19 |Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. Se acepta $4,889,102.96
20 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. No se presento $0.00 ]
I 21 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. No se presento $0.00
22 | CCR Ingenieros, S.A. de C.v. | No se presento $0.00
23 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presento $000 |
24 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.- Se acepta $4,627,801.78
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en I
25 | asociacion en participacion con Construcciones y Se acepta $4,857,885.04
Pavimentos GO, S.A. de C.V.
26 |Joseé Luis Frausto Miranda Se desecha $0.00 ‘
27 | Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
28 |Sufa Constructores, S.A. de C.V. No se presento $0.00 . [
29 Grupé Constructor Veértice Jalisco, S.A-. de C.V. - Se acepta $4,698,415.85 /
_30 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presenté $S0.00 :
| 21 | canstrietors Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 .
_3.2 Construcfora Samura, S.A. de C.V. No se presento $0.00
33 | Urbpav, S.A. de C.V. Se acepta $5,099,892.20 y

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

‘l

—T

|

R
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1.- Constructora Campujal, S.A. de C.V./

Se desecha la propuesta por omitir presentar el importe total con letra en el documento E2 solicitado en la
propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 de la Ley de Obra PUblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

2.- José Luis Frausto Miranda

Se desecha la propuesta por omitir presentar el importe total con letra en el documento E2 solicitado en la
propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta econémica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

3.- Greif Mi, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién
gue se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios’

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

P /R
s
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No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,438,345.17
2 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. B o 54,627,801.78_
3 | Grupo Constructor Vertice Jalisrc"o, S.A.de C.V. | $4,698,415.85

! 4 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. 7 | 54,740,098.51
5 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidenté,.S.A. de C.V. 7 - $4,782,427.05
6

/
Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $4,829,117.82 .
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No. Licitante Importe con IVA
7 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $4,846,105.63
3 Nogafo?te. Construccipnes, S.A.de C.V,, en asociacion en participacic’m con $4 857 885.0-4_
Constr_ucuones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. ! :
9 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. 54,862,892.83_
10 Urbanizadc-).ra Construvias, S.A. de C\/ 7 $4,889,102.96
“il Dommont Construcciones, S.A. de C.V. _ $5,035,007.33
12 | Urbpav, S.A. de C.V. 7 _ 55,699,892.20 N
13 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $5,387,686.42
14 Constructora_éapla, S.A.de C.V. - | 7 $8,349,056.71

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 04 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. -
,_7zf/"'
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; 2.- Chavez 3.- Grupo
DOCUMENTOS 1.- Sandstone / Terraceriasy ° Constructor 4.- Construcciones
Global, S.A. de C.V. | Acarreos, 5.A. de | Vértice Jalisco, 5.A. | Darae, S.A. de C.V.
C.V. de C.V,

5.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se

Rl aion peoy s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

2.- Chavez 3.- Grupo

1.- Sandstone Terracerias y Constructor 4.- Construcciones
Global, 5.A. de C.V. | Acarreos, S.A. de | Vértice Jalisco, S.A. | Darae, S.A. de C.V
G de C.V.

5.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, 5.A. de
C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsahble de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismas,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

calendario... l

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
e LA L 1Y — - ‘. ‘ ./ !
2.- Chavez 3.- Grupo 5.- Aro Asfaltos y
DOCUMENTOS 1.- Sandstone Terracerias y Constructor 4,- Construcciones Riegos de
Global, S.A. de C.V. | Acarreos, 5.A. de | Vértice Jalisco, S.A. | Darae, S.A. de C.V. | Occidente, S.A. de
C.\V. de C.V. C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipa de canstruccian,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identlficando su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y volumenes

necesarios...

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su

nroplidad) arrendadasicon CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

0 5in opcion a compra, su

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Pagina 8 de 29




_C?l Infraestructura ) )
(:m y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SIOP-E-ICAR-OB-LP-702-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

2.- Chavez 3.- Grupo

1.- Sandstone Terracerias y Constructor 4.- Construcciones
Global, 5.A. de C.V. | Acarreos, S.A. de | Vértice Jalisco, 5.A. | Darae, 5.A. de C.V,
C.\V. de C.V.

5.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A, de
C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propaosicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T16.-
Integracion del catédlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE &

Daocumento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2.- Chavez 3.- Grupo 5.- Aro Asfaltos y
DOCUMENTOS 1.- Sandstone Terracerias y Constructor 4.- Construcciones Riegos de
Global, S.A. de C.V. | Acarreos, S.A. de | Vértice Jalisco, 5.A. | Darae, S.A. de C.V. | Occidente, S.A. de
C.V. de C.V. C.V.

Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CHMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8.- Nogaforté
Construcciones,

; ; S.A.deC.V., en :
DOCUMENTOS 6.- Arca Pavimentos 7.- Ocolli e 9.- Proyectosy | 10.- Urbanizadora

Asfalticos, S.A. de Construcciones, Construcciones Construvias, S.A.

cv. SAdacy. | PRnldERCOnEOl Gl ey, de C.V.
Construcciones y

Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econamicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-

5
-

Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conacer
las especificacianes
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V., en

6.- Arca Pavimentos 7.- Ocolli S 9.- Proyectos 10.- Urbaniz
DOCUMENTOS A ; asociacion en YEEY 2 adora
Asfalticos, S.A. de Construcciones, b s anon con Construcciones Construvias, S.A.
C.V. S.A. de C.V. : Bela, 5.A. de C.V. de C.V.
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A. de C.V,
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposician de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrolio y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismas,
esta descripcian debera ser i
congruente con el resto de |
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

— - Pagina 11 de 29
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Arca Pavimentos

Asfalticos, 5.A. de
C.v.

7.- Ocolli
Construcciones,
S.A. de C.V.

8.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C\V, en
asociacién en
participacion con
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.deC.\V.

9.- Proyectos y
Construcciones
Bela, 5.A. de C.V.

10.- Urhanizadora
Construvias, S.A.
de C.V.

canforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

— 7
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8.- Nogaforte
Construcciones,
. : S.A.de C.V.,, en
6.- Arca Pavimentos 7.- Ocolli it 9.- Proyectos y 10.- Urbanizadora
DOCUMENTOS ¥ : asociacion en 5 :
Asfalticos, 5.A. de Construcciones, B SrtclpatiGn con Construcciones Construvias, S.A.
Cc.v. S.A. de C.V. I Bela, 5.A. de C.V. de C.V.
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
HEIRUS B palmanants; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...
Documento T12.-
Relacian de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
GrarisdEd, arendadas c CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
oprumenig LA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos... :
— - — /
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo... <
Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE .
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Nogaforte
Construcciones,
P S.A.deC.V., en

6.~ Arca Pavimentos 7.- Ocolli el .- - i
DOCUMENTOS s ? el 9 Proyec.tos % 10 Urbar'uzadora
Asfalticos, §.A. de Construcciones, berticibarioh con Construcciones Construvias, S.A.

CV. S.A. de C.V. pek! Bela, S.A. de C.V. de C.v.
Construcciones y

Pavimentos GO,

S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
nega_tlva,‘ pa{é descontar de CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimacionis, CUMELE CUMPLE
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria GUMEEE CUMELE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA SHNRLS SUlIRE

CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS 11.- Do.mmont 12.- Urbpavy, S.A. 13.- C?nstrudora 14.- Constructora
Construcciones, 5.A, de e\ Anguibara N.G,, Capla, S.A. de

de C.V. 5.A. de C.V. c.\v,

Documento T1.-
Manifestacian bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexanda copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaran y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos tecnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
1
—
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

' 11.- Dommont. 2 ructe -
DOCUMENTOS o-mmon 12 Urbpav SA i3 C?nstructora 14.- Constructora
Construcciones, S.A. de C.V Anguibara N.G., Capla, S.A. de
de C.V. s S.A. de C.V. C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de pader
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacian
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
arganizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
it vl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE v

conceptos, detallado por
canceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
na mayor a un mes
calendario...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Dc.mmont 12.- Urbpav, S.A. 13.- C?nstructora 14.- Constructora
Construcciones, S.A. i Anguibara N.G., Capla, 5.A. de

de C.V. S.A de C.V. C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de abra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la I
Secretaria de i
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maguinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministra
de los materiales y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacion permanente,

propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
L i oo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin apcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Dommont
Construcciones, S.A.
de C.V.

12.- Urbpav, S.A.
de C.V,

13.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

14.- Constructora
Capla, S.A. de
c.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposician...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Dommont e 13.- Constructora | 14.- Constructora
12.-U AL
ROCYMIENTOS Construcciones, S.A. d;bg;:;" R} Anguibara N.G., Capla, 5.A. de

de C.V. S.A. de C.V. C.V.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SRl CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién hinaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion hinaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,438,345.17
2 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $4,627,801.78
3 | Grupo Constructor Vertice Jalisco, S.A. de C.V, o 7 521,698,415.85 .
4 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. B Sﬁij-ll0,0%.Sil
5 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. - : $4,78.2,427.05
6 | Arca Pavimentos Asfé.lticos, S.A. de_.CTV. 7 54,829,-117.82 ' I
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No. Licitante Importe con IVA
7 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $4,846,105.63
Nogaforte Construccioﬁes, S.A.de C.V., en asociacion en participacion con '
B Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. SASAT,RREIA
9 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $4,862,892.83
10 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. 54,889,102.96
11 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $5,035,007.33
12 |Urbpav, S.A. de C.V. $5,099,892.20
13 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $5,387,686.42
14 | Constructora Capla, S.A. de C.V. $8,349,056.71

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la

misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por

el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los

datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).
!.
[

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v su
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
seflalado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

[. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

l1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmetica, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptahle
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Pagina 21 de 29



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Jalisco

GOBIERNQ DEL ESTADO

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-702-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. LCITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-702-2023 | Techo Financiero

Reconstruccién de camino Tecualtitdn —El Platanar en el municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco.

$6,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,826,159.63
$7,197,462.68
$4,213,824.24

$4,845,897.88
$3,581,750.60

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

| RESULTADODELA
L) EMPRESA PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA|! ' EVALUACION
1iSandstone Global, S.A. de C.V. $3,826,159.63 $4,438,345.17 SE ACEPTA
2|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $3,989,484.29 $4,627,801.78 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Vértice Jalisco, 5.A. de C.V. $4,050,358.49 $4,698,415.85 SE ACEPTA
4|Construcciones Darae, S.A. de C.V. $4,086,291.82 $4,740,098.51 SE ACEPTA
5| Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $4,122,781.94 $4,782,427.05 SE ACEPTA
6|Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. S4,163,032.60 $4,829,117.82 SE ACEPTA
7|0colli Construcciones, S.A. de C.V. $4,177,677.27 $4,846,105.63 SE ACEPTA
8|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacion $4,187,831.93 $4,857,885.04 SE ACEPTA
en participacion con Construcciones y Pavimentos GO,
S.A. de C.V.
9|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $4,192,148.99 $4,862,892.83 SE ACEPTA
10|Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. S4,214,743.93 $4,889,102.96 SE ACEPTA
11|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. S4,340,523.56 $5,035,007.33 SE ACEPTA
12|Urbpav, S.A. de C.V. S4,396,458.79 $5,099,892.20 SE ACEPTA
13|Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. S4,644,557.26 $5,387,686.42 SE ACEPTA
141Constructora Capla, S.A. de C.V. 57,197,462.68 $8,349,056.71| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asighada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
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Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Impaorte de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

0 0
OSTO.D
BRO OR AYOR
ADO
PROP 0 PROP 0
10. MATERIALES $2,111,826.62] 53,107 94599 $2,578,647.27 !
11 MANO DE OBRA 552,894 00 524197369 5142,148.86
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $452,755.51| 51,092.875.26 5801,921.59
13, COSTOS INDIRECTOS $230,609.91 5410.936./3 5296,285.48
14. FINANCIAMIENTO S0.00 531,594.99 510,961.80

Chévez Terraceriasy Acarreos, | Grupo Constructor Vértice' (Construcciones Darae, S.A. | Aro Asfaltos y Rlegos da
S.A. deCV. | lalisco, S.A. de CV. | deCV: Occidente, 5.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V:

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.4165%| 52,111,826.62 B6B8.8273%| 52,350,434.25 ; 6| 52,273,798.23 77.0086%| %.2.611,834.80 80.5817%) 52,820,649.63

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 71.5782% $2405963.19 3.4660% S118,361.71 SLLLT73.77 4.8957% 5166,044 91 1.5111% 552,894 00
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 26.0053% 816,881 46 27.7067% D846 LTT 19 31.0629%| 5107443115 18.0956% 013,734 63 17.9072% 5626,815.47
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,1/96/3.2/ 100.0000%| S3.414,4973. 15 100.0000%6| 53,460,503 14 100.0000%| 53,191,614 34 100.0000% | 53,500,359 10
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.50000% 2210,272.23 7.52826% 5257 088 U6 7.50273% 5259,632.21]  11.00000% $3/3,077.58] 10.00000% 5340,035 91
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.09107% 93,141 .87 0.55861% 520,512 50 0.54118% 520,132.03 0.00000% 50.00 0.50960% 519,621 .61
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.25000% $353,941.4% 7.50000% 5276,943.03 7.75000% 5284,870. 77 8.00000% $301,175 35 6.00000% $232,201.00
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60166% $19,130.81 0.58411% 519,967 56 0.58523% 520,219 74 0.60241% 520,424 55 0.58892% 520,564.32
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,826,159.63 $3,989,484.29 $4,050,358.49 $4,086,291.82 $4,122,781.94

| P
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Nogaforte Construcciones, S.A.
de CV,, en asociacion en

Ja

GUBIER

3

A

lisco

HO DEL ESTADO

ThRes Arca Pau;:f!:!eo;‘cfﬁltsms, Qcolli Constrziones, SA de S i de ol Prm;al'.: mes Urhlnuﬂlu; Czu:truws, SA
Construccionesy Pavimentos
GO, S:A. de CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 75.6997%| 5259231671 69.7630%| 5244142040 TLITTI%| 51547,224.16 64.0739% 52,052,518.72 78.7735% §2,813,568.98)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.0749%| 517378844 3.2574%| 5113,995.75 4.6609%|  5165,403.28 4.8387% §170,104.63 42109% 5150,400.87
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.2254%|  $658.36760 26.9796%|  5944,175.73 23.5614% $836,140.44 31.0873% $1,092,875.26 17.0156% $607,750.50
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,424,472.75 100.0000% | $3,499,591 88 100,0000%| 53,548,767.88 100.0000%| 53,515498.61 100.0000%| 5357172035
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.00000% $410936.73 7.07822%| 5247708 81 6.50000% $230,669.91 1.13277%| $271,845.42 7.11886%| §254.265.77
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.84314%|  531,594.99 0.10000% 53,779.44 0.12190% 54,616.77 0.38705% §14,808.48
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%) 530683276 10.00000%| 5377 88957 10.14000% 5383,618.23|  10.00000% $379,196.08 9.19167% $353,033.17
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60784% 520,79037 0.59688% 520,892.02 0.59003% $20,996.47 0.59623% $20.992.11 0.59004% $20.916.17
9. PRESUPUESTO TOTAL £$4,163,032.60 $4,177,677.27 $4,187,831.93 $4,192,148.99 $4,214,743.93

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

Dommont Construcciones, S.A.

de CV.

52,983,881 .44
$241,973.69
$452,755.51

$3,678,610.604

Urbpav,

SA.deCV.

Constructora Angulbara N.G.,

SA.de CV.

$2,6/7472.62
$89,121.51
§921,725.46

78.5608%
1.6178%
19.4213%

$3,688,315.59

$3,107,945.59
563,679.40
$764,435.87

$3,936,061.26

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.25640% 5340,506.92 9.78535% 5360,914.58 6.95600% $273,792.42
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.07138% $2,868.85 0.03024% $1,224.49 0.70960% $29,873.12
7. IMPORTE PCR UTILIDAD PROPUESTA 7.38330% $296,955.32 8.00000% $324,036.72 9.00000% $381,575.41
8. IMPORTE PCR CARGOS ADICIONALES 0.58998% $21.581.84 0.59600% $21,963.01 0.59000% $23,255.04
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,340,523.56 $4,396,458.79 £4,644,557.26

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

numeros ahsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el

resultado es un niimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

- mj
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Chavez Terracerias y Acarreos, Grupo Constructor Vértice Constructiones Darae, S.A. . Aro Asfaltosy Riegos de

Sandstone Global, 5.A. de C.V.

SA.deCV. Jalisco, S.A.de C.V. de CV. Occidente, S.A.de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5466,820 65| $228.213.02 304 E490d Su.00 50.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND S0.00 523,757.15 530,375.09 S0.00 S49,254 86
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE ELEITE) 5000 50.00 5188, 186.96 5175,106.12
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS §$26,013.25 539,197 42 436,653 27 S0.uu S0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCAL DE 5781593 50.00 50.00 510,961 8O 50.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFIQIENCIA TOTAL 500,653 83 5291,197.59 S3/71,877 40 5199148 /6 5264,360.98
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5146,712 38 -514,254 56 582,006.63 $102,026.60 532,159.98
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA] SOLVENTE iINSOLVENTE, SE DESCALIFI

Nogaforte Construcdones, S.A.
RUBROS Arca Pavimentos Asfalticos, Ocolli Construcciones, S.A. de ge ‘;‘;‘;i:lnpaﬁon mnn “» Proyectos y Construcciones  Urbanizadora Construvias, S.A.
5.A.de C.V. cv. i Ficchomiae i Davloasiins Bela, S.A. de C.V. de CV.
GO, S.A.de CV.
15 INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 $137.226.87 531,423.11 5326,128.45 S0.00°
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5000 528,153.11 s0.00 50.00 50.00
DE DBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5144,553.99 S0.00 S0.00] 50.00] 5194,171.09
MAQUINARIA Y EQUIPO ‘
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 $48,576.67 565,615 57 524 440.06 542,019.71
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 510961 30 w060 57.182 30 56 345.02 S0.00/
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5154.515.79 521395065 S104,221.04 5356,913 63 5216.190.80
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5152,316.97 Slbiuszal 52/9,397.19 $22.28..45 5116.842 30
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Dommont Construcciones, S.A. Urbpav, S.A. de C.V. Constructora Anguibara N.G.,
de C.V. S.A.de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 S0.00 S0.00
MATERIALES /
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S0.00 $53,027.35 578,469.46
DE OBRA
17, INSUFICIENCA PARCIAL DE 5349, 166 U8 50.00 S37,485.72
MAQU|NARIA Y EQUIPO
18, INSUFICENQA PARCIAL DE COSTOS S0.00 S0.00 $22,493.06
INDIRECTOS
19. INSUFICENCIA PARCAL DE $8,092.95 $9,737.31 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENOA TOTAL: $357,259.03 562,764.66 $138,448.24
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOONES: S60,404. 71 $261,272.07 243,127 17
UTILIDAD - INSUFICIENCA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora
presupuesto total menor.

a que ofrezca el
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el IMPORTEDELA IMPORTEDELA “sw”;iﬁi‘:‘gim | RESULTADODELAEVALUACIONPOR
PROPUESTA  PROPUESTACONIVA| % TASACION ARMTMETICA |
; AT SRR .~ BINARWA : e
1Sandstone Global, S.A. de C.V, §3,826,159.63 $4,438,345.17 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. 53,989,484.29 54,627,801.78 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Grupo Constructor Vertice Jalisco, S.A. de C.V. 54,050,358.49 54,698,415.85 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4 Construcciones Darae, S.A. de C.V. 54,086,291.82 54,740,098.51 CUMPLE SOLVENTE
5|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de CV. 54,122,781.94 54,782,427.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $4,163,032.60 $4,829,117.82 CUMPLE SOLVENTE
710colli Construcciones, S.A. de C.V. $4.177.677.27 54,846,105.63 CUMPLE SOLVENTE
& Nogaforte Construcciones, 5.4, de C.V., en asociacion $4,187,831.93 54,857 885.04 CUMPLE SOLVENTE /
en participacion con Construcciones y Pavimentos
GO, S.A. de C.V.
9|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. 54,192,148.99 $4,862,892.83 CUMPLE SOLVENTE
10{Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. 54,214,743.93 54,889,102.96 CUMPLE SOLVENTE
11{Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $4,340,523.56 55,035,007.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12{Urbpav, S.A. de C.V. 54,396,458.79 §5,099,892.20 CUMPLE SOLVENTE
13|Constructora Anguibara N.G,, 5.A. de C.V. 54,644 557.26 55,387 686.42 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costas, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la octogésima primera sesién extraordinaria del dia 13 de julio de 2023/, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Construcciones Darae, S.A. de C.V/, para ejecutar los trabajos consistentes en:
Reconstruccion de camino Tecualtitan — El Platanar en el municipio de Zapotlan del Rey, Jaliscof, por un
monto de $4,740,098.51 (cuatro millones setecientos cuarenta mil noventa y ocho pesos 51/100 M.N.),
I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,422,029.55 (un millén
cuatrocientos veintidds mil veintinueve pesos 55/100 M.N.).

\
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-702-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de julio de 2023 a las 14:40 horas:
en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos seialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 124 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 15 de julio de 2023 y de terminacion el dia 15 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33
horas del dia 13 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lope
Directora de Prorrogas y Conveni0s

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V,
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

J
I
|
|

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. i

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacion
en participacion con Construcciones y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Constructora Capla, S.A. de C.V.

_ f— ——
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
' _DE CONTROL : '

7 %}.ﬂ" = U //Ci FreZ

REPRESENTANTE DE LA CONTRALOR[A DEL
_ESTADO DE JALISCO :

Arg. Moiseés Manriquez Ortega

CTEsTieosOtAL T
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