GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Sl
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL * T
SIOP-E-ICAR-OB-LP-703-2023 J(lllfb(:()

AN Infraestructura
[o)

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-703-2023, para la*/
contratacion de obra publica: Conservacion Periddica del camino cédigo 142 EC (Mex. 15) — Zapotitan, en

el municipio de Jocotepec, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 13 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 20 de mayo de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-703-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

2 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. //

3 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. ~

4 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. °

5 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L.de C.V.

6 Ricardo Diaz de la Torre

7 Constructora Campuijal, S.A. de C.V. '

8 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

9 Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de C.V. "~
10 Sandstone Global, S.A. de C.V.

11 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. ",

12 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V..'

13 Constructora Capla, S.A. de C.V. 7

14 Construcciones Darae, S.A. de C.V.

15 Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. °

16 Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.'

17 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. l
18 CCR Ingenieros, S.A. de C.V.’ T
19 José Luis Frausto Miranda

20 Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.

21 Sufa Constructores, S.A. de C.V.

22 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
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d
23 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V." /

24 Fernando Rea Ortega /

Con fecha del dia 04 de julio de 2023, a las 16:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposncuones recibidas en el acto

15 »

proposiciones por servicio postal o paqueteria

0

_proposiciones por medios electronicos

0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

|

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion ."Hlmporte con IVA
1 OCO“I Construcaones S A de C. V Se acepta | $4,060,707.18
] ;727 - Obras CIVI|eS Espemahzadas S.A. de (G VW No se presenéo” $0.00
——3---- Constructora Anguibara N.G., S.A. de C. V - “ Se acepta $4,118,735.§8—
4 Arca Pawmentos Asfalticos, S.A. de C.V. Se acepta $3,822, 26564 N
5 | Grupo Mur- (;;E(;]struétéra Sﬁ(ijiei RﬂL de C. V Se aéépta 53 677,880.60
77 Ricardo Blaz de la Torre Se desecha 7 57670(377 7
7 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
8 Larlioé;{lz(i)nstrucuones S.A. de* CVL 7 5e Vacrepta 7 7 é4,013,343.52
9 ;l::.n:il:rg\l/ljgemerla Proyectos y Construccion, Se acepta $4,227,408.91
iO ASandstone Global,-S.A. de C.V. Se acepta $3,865,362.86V
7 11 Gr@b (VZ”on;tructor Strade, S.A. de C.V. No ;e preséng SO.VOO
12 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se—;acepta 53,743,108.41;
—13 7 Cbnstructoré Capla, S.A.ideiclv. o 7 Se desecha $0.00 77
14 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. Se acepta S3,720,35éi28

z‘_,__”""':—,—f‘\
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No. Empresa y/roilr’;}soﬁéiFfsica Documentacién I—my)bne conlVA
15 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. No se presento $0.00
16 Urb;wizacic;;é éornAs'trrurviiz;;s, S.A.de C.V. - Se acepta 5737,7997(5502.1;—_ <
17 | Aminoconstruccion, S.A. dei(rii.i\rl. 7 T N; ;e”;;rit;seir{té 50‘007 N
18 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. | seacepta | $3,894,102.91 |-
19 |José LuiisiFraustc; Mirandar rNo se presenté N S(j.OO
20 VReiIQiavik Construccriones, E.A. de C.V. No ée presénté 7 _SO.OOW 77777
_il WSufa Co&1$t7ructores, S.A.de C.V. . No se presentd S0.00
22 | Constructora Flrores F;arao; Si.iAi.ide C.V. - ‘ 7 WNio sé bresenté $0.0d -
[ 23; Constructora Laguna Seca, S.A. deicvﬁ B No ée pr;;énrtér o $0.00

24 | Fernando Rea Ortega Se acepta $3,772,085.40

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1

1.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Se desecha la propuesta por omitir presentar el importe total con letra en el documento E2 solicitado en la
propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacién que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.11.
documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

2.- Constructora Capla, S.A. de C.V. ' ;

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econémico E11, solicitado en
las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se requiere para preparar
la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I1.11. documentos que integran la propuesta economica,
IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61
numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Ricardo Diaz de la Torre
Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la

propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que

9
7
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integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $3,677,880.60
2 | Construcciones Darae, SA. de C.V. | $3,720,358.28

3 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, 5.A. de C.V. $3,743,108.44

7& Fernando Rea Oirtegéi - N $3,77é,085,40 ¥

] 5 Arca 'Pavriment()»S.AsféI‘ticos, S.A. de C.V. §3822,2é564

| 6 |Sandstone Global, SA. deCV. $3,865,362.86 |

i 7 | CCR Ingenieros, SA de C.V. 7 ) @3894102617
8 |Urbanizadora C0|1sf;vi$§, S.A. de CV Sé,996,3£)ii8 :
9| Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. ’ | sa01331352 |1
10 Ocolli"CVonstrrucciones, S‘A.Vde C.V. 54,060,77677.71787 |
11 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. | san873578 |,
12 | Premium Ingenieria, Proyectos y Construccio';], S.A. de C.V. 7754,227,;17(7)73.91 .

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 04 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y Sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
2.- /| 3. Aro Asfaltos vy’ ' / LR e
Construcciones Riegos de 4.- Fernando Rea Pavimentos

Darae, S.A. de Occidente, S.A. de Ortega Asfalticos, S.A. de
C.V. C.V. C.V.

1.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente

con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de |

licitacidn, anexos técnicos ~ |

econoémicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
| Manifestacion bajo protesta |
| de decir verdad de conocer |

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a

} desarrollar y sus
implicaciones de caracter
‘ tecnico...

| |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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S 3.- Aro Asfaltos y : = 5.- Arca
1.- Grupo Mur-Go 3 2
DOCUMENTOS Construcciones Riegos de 4.- Fernando Rea Pavimentos
Constructora, S. de :
Darae, S.A. de Occidente, S.A. de Ortega Asfalticos, S.A. de
R.L. de C.V.
C.V. C.V. C.V,
Documento T5.-
Escrito de proposicion de los f
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de | |
responsable de la obra con ; |
€l proposito de poder : | |
evaluarlo... [

Documento T6.- | [ I o
Manifestacion bajo protesta
; de decir verdad de que, por
su conducto no participan |

personas inhabilitadas en |
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de ‘
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el ‘
licitante para el desarrollo y ‘
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE

ser congruente con las

caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de

su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.- [
Programa general de |
ejecucion de los trabajos, ‘l
propuesto por el licitante, |
Crfomie: Bl oMt g e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos |
no mayor a un mes [
calendario...
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1.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

2.-
Construcciones
Darae, S.A. de
C.V.

Jalisco

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
| propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de instalacion permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

3.- Aro Asfaltos y 5.- Arca
Riegos de 4.- Fernando Rea Pavimentos
Occidente, S.A. de Ortega Asfalticos, S.A. de
C.V. C.V.
|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE '
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
i
[ ‘
i
7
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R 2.- | 3.- Aro Asfaltos -
1.- Grupo Mur-Go ; Y 5. e
DOCUMENTOS o R Brars T Construcciones Riegos de 4.- Fernando Rea Pavimentos
S Darae, S.A. de Occidente, S.A. de Ortega Asfalticos, S.A. de
R.L. de C.V.
C.V. C.V. C.V.
, l
| Documento T13.- |
! Listado de insumos que [ | ¥
intervienen en la CUMPLE ; CUMPLE ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘
integracion de la | [
proposicion... | [
s | | - . B
[
Documento T14.- |
TirBHaS 8 HASIEG. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su a(eplaci()n o |
VBRI, phra dpssontar e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-

Opinion de cumplimiento de

obligaciones fiscales en |

sentido positivo y vigente a CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la fecha del acto de |
presentacion y apertura de [
proposiciones, emitida por | '

el Serviciode |
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1.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

2.~

Darae, S.A. de
C.V.

Construcciones

3.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A. de
C.V.

4.- Fernando Rea
Ortega

5.- Arca
Pavimentos
Asfélticos, S.A. de
C.V.

Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Sandstone
Global, S.A. de C.V.

g 7.- CCR

de C.V.

Ingenieros, S.A.

N

" 8.- Urbanizadora |

Construvias, S.A.
de C.V.

9.- Carlomi
Construcciones,
S.A.de C.V.

T 10.- Ocolli

Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su

cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos tecnicos -
economicos, modelo de
contrato...

Documenteo T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones

particulares o generales de |

construccion aplicables, asi
como estar conforme con el

contenido, alcances y todas |

las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

[ CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Sandstone
Global, S.A. de C.V.

7.- CCR
Ingenieros, S.A.
de C.V.

38

AN

Jalisco

1)
“,[,u"i

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |la obra con
el proposito de poder

evaluarlo... |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan |
personas inhabilitadas en l
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
susefectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el

licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd |
ser congruente con las
| caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
| calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

8.- Urbanizadora 9.- Carlomi 10.- Ocolli
Construvias, S.A. Construcciones, Construcciones,
de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| |
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| =
7
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- CCR 8.- Urbanizadora 9.- Carlomi 10.- Ocolli
Ingenieros, S.A. Construvias, S.A. Construcciones, Construcciones,
de C.V. de C.V. _ S.A.deCV. S.A. de C.v.

T

DOCUMENTOS 6.~ Sandstone
Global, S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.

Programa calendarizadoy |
cuantificado de la utilizacion |
mensual de la maquinaria y |

equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
SXDEReLDIEh homsa e CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE f
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de |
Infraestructura y Obra f [
Publica en la convocatoria... |

Documento T11.-
Programa calendarizado y |
cuantificado del suministro i
| de los materiales y equipo [

de instalacion permanente, !
propuesto por el licitante, ‘
|

|

|

|

|

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresada en unidades
convancionales y voliimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y |
equipo de construccion, [

|

indicando si son de su CUMPLE ‘ CUMPLE

propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE

0 sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

|
|
1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Sandstone
Global, S.A. de C.V.

7.-CCR
Ingenieros, S.A.
de C.V.

8.- Urbanizadora
Construvias, S.A.
de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

| Documento T16.-
| Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T18.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Jalisco

9. Carlomi
Construcciones,
_S.A.deCV.

10.- Ocolli
Construcciones,
S.A. de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 7

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Sandstone

Global, S.A. de C.V.

7.- CCR
Ingenieros, S.A.
de C.V.

8.- Urbanizadora
Construvias, S.A.
de C.V.

10.- Ocolli
Construcciones,
S.A. de C.V.

9.- Carlomi
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su

contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

e

DOCUMENTOS

4
/

11.- Constructora

Anguibara N.G., S.A.

de C.V.

12.- Premium
Ingenieria,
Proyectos y
Construccién, S.A.
de C.V.

/

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion tecnica y
economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta |
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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12.-7Premium

11.- Constructora Ingenieria,
B MENTOR Anguibara N.G., S.A. Proyectos y
de C.V. Construccion, S.A.
de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi

como estar conforme con el |
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.
Manifestacion escrita de
|
conocer el sitio de la obray |

sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este /
documento se debera CUMPLE CUMPLE /\
especificar el nombre de | / \
quien ocupara el cargo de | 3
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los téerminos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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12.- Premium
Ingenieria,
Proyectos y
Construcciodn, S.A. |
de C.V.

11.- Constructora
Anguibara N.G., S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

4

Documento T7.
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de |

su propuesta. ‘

CUMPLE CUMPLE

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de

[
Documento T8.-

CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario.

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién |
mensual de la mano de obra

dividido en categorias

propuesto por el licitante,

expresado en jornadas,

conforme a los plazos
determinados por la |
Secretaria de [

CUMPLE CUMPLE

| Infraestructura y Obra ‘
Pablica en la convocatoria y |
bases de licitacion... ‘

J

. < 4 ‘v>/
R (8

Jalisco
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12.- Premium
11.- Constructora Ingenieria,
Anguibara N.G., S.A. Proyectos y
de C.V. Construccién, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.- |
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y

equipo de construccion, |
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y volimenes

CUMPLE CUMPLE

necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE

-

[ Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

| B CUMPLE CUMPLE .
Tarjetas de basicos.. N <o

- e | I S — = Pagin:
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Ay 12.- Premium
DOCUMENTOS 11.-_ Constructora Ingenieria,
Anguibara N.G., S.A. Proyectos y
de C.V. Construccion, S.A.
de C.V.
Documento T15.- : :
Tarjetas de conceptos de | CUMPLE | CUMPLE

trabajo... | |

Documento T16.- |
Integracion del catalogo de CUMPLE | CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE
material... |
s R |
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% |
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o

CUMPLE CUMPLE

solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20. o |
Opinién de cumplimiento de 2 A
obligaciones fiscales en )
{

| sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
| contenido, en lo que en ella

CUMPLE CUMPLE

se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SR EYIPLE

N4
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion bhinaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $3,677,880.60 /
2 Construccioﬁég Darae, S.A. de C.V. 53,720,358.28 :
3 | Aro Asfaltos y Riegos de Occ”i‘dente, S.A. de C.V. 7 7 $3,743,108.44
4 | Fernando Rea Ortega - ) 53,772,085.40
5 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. - - $3,822,265.64 '
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. 7 $3,865,362.86
7 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. 7 7 $3,894,102.91
8 |Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. - = $3,996,302.18
w9ﬁv?a-rliomi Constru&ciones, SAde Ei\/i - . 7 $4,013,343.52
10 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. - 7 754,060,707.18 i
11 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de CV $4,118,735.78
7172”77 VFr’rrélnrirl;;wﬁlrlfg;]’irér}a,7Lr’irc;yiléc;dsry éonstrucci()n, S.A.de C.V. I $4,227,408.91

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmeética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 gque estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

|. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

g
NN
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VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes seialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mads alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-703- 2023

Techo Financiero

Conservacion Periédica del camino cédigo 142 EC (Mex. 15) — Zapotitan, en el municipio de

Jocotepec, Jalisco. $5,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,170,586.72
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 53,644,318.03
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,362,618.29
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$3,867,011.04
$2,858,225.55
IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA

N} EMBRESA PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON VA EVALUACION
L|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. S$3,170,586.72 $3,677,880.60 SE ACEPTA
2| Construcciones Darae, S.A. de C.V. 53,207,205.41 $3,720,358.28 SE ACEPTA
3|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A.de C.V. $3,226,817.62 $3,743,108.44 SE ACEPTA
4|Fernando Rea Ortega $3,251,797.76 $3,772,085.40 SE ACEPTA
5|Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $3,295,056.59 $3,822,265.64 SE ACEPTA
6|Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,332,209.36 $3,865,362.86 SE ACEPTA
/|CCR Ingenieros, S.A. de C.V. 53,356,985.27 $3,894,102.91 SE ACEPTA
8|Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. $3,445,088.09 $3,996,302.18 SE ACEPTA
9|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $3,459,778.90 $4,013,343.52 SE ACEPTA

10(Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $3,500,609.64 $4,060,707.18 SE ACEPTA

11|Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $3,550,634.29 $4,118,735.78 SE ACEFTA

12| Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de $3,644,318.03 $4,227,408.91 SE ACEPTA
CV.

Pagin




Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-703-2023

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria

y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS

10. MATERIALES

IMPORTE
MENOR
PROPUESTO.

IMPORTE
MAYOR
PROPUESTO

COSTO DE
MERCADO

$2,009,486.24)

11. MANO DE DBRA

12, MAQUINARIA ¥ EQUIPO

5485

M0 Sit

131 COSTOS INDIRECTOS

$201.446 59

14, FINANCIAMIENTO

50.00)

S$261, 18009
$10,583.18

1, IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE PCR COSTO DIRECTO

Grupo Mur-Go Constructora,
S.deR.L de CV,

£9,1094%|
2.8109%|
28,0796%

10000004 52

73.6116%
6.0830%
20.3054%

$1.810.239.28

$7i5 %1300

100 .0000%

Aro Asfaltos y Riegos de
Ocddente, S.A. de CV.
T6.4463%| 57

3.3700%
20,1827%

10000035

S537,667 86

22 664 001 93

Fernando Rea Ortega

74,432%] s
6.3813%
19.1869%, S528 726 73

' Arca Pavimentos
Asfalticos, SA. de CV.

T73.8425%
598823%
20.1693%

Sandstone Global, S.A. de C.V.

64.2027%
12.4031%
23.3942%

51775194 41
$392,944.63
Sb46, 844 00

$1999331 76

5162 13509

5546 096 42

100.0000%| 52,795 ¢

10000005 | 52 707 5¢ 100.0000%| 527

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.96015% 3 11.00000% 1398 9,10000% 242424 18| 8.00000% 12.00000% 8.50000%|

6. IMPORTE POR FINANRCIAMIENTO 0.46879%, B2 0.10785% 118333 0.42490% S12.349401  0,20000% 0.10848%| 53.289 12 0.24309%)| 7
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1002000%| So87 b3 8.00000%| 590 8515 10.0000056] 3291877551 8.50000%. 8.00000% 242 b0 B3 10.25000%| S308 248 25
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60523%| S15.805 /4 0.60306% SibUS B5|  0.60563%) S1b.164 551 0.52002% 51655 49| 0.60850%) 16.435 38 0.60257%) S16.661.15
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,170,586.72 $3,207,205.41 $3,226,817.62 $3,251,797.74 $3,295,056.59 $3,332,209.36
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Premium Ingenierfa,

Urbanizadora Construvias, S.A. | Carlomi Construcciones, S.A. || Ocolli Construcciones, S.A: dé | Constructora AnguibaraN.G., ¥ 4
Proyectosy Construccion, S.A. [P

CCR ingenleros, SA. de CV. deCy. : SA de CV;

|1 1H4PORTE POR MATERIALES 54.2208%| 63.4670% 13.5506% T2.2M0% 79.9303%
2. IMPORTE POR MANO DE GBRA 9.2054% 12.1142% £2168% 1.0155% £ 3.9326%
3 IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQLEPC 36.5638%| 51 1B4187% 2.2306% §635,585.03 20.7128% 5604,651.18 16.1371%

4. IMPCRTE POR COSTO DIRECTO 100.00C0%)| 52,845 1000000%) 529 100.0000%] S28 100.0000%) 52919, 1000000%] 530 $2,985,295.14

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.31627% 6.97087% 1000000% 1356673 6.69300%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 059768%|  5130%0.2 0.00000% 0.24590% S 1.03465% 0957925,
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.18000%| 51944115 9.76000% 9.20000%| 529002353  10.00000%| 9.00000%,
& IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 058998%| 51575565 0.59001% SITAG18]  0.60513% §17069)  053357% 0.59000% 51771188

9, PRESUPUESTO TOTAL $3,356,985.27 $3,445,088.09 $3459,778.90 $3,350,634.29 $3/644,31803

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un niumero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Grupo Mur-Go Constructara, - Constructiones Darag, S.A. de ~ Aro Asfaltos y Riegos de Hérra b A Ocans Arca Pavimentos
S.deRL.de CV, eV Ocddente, SA.de cy. | NeNCONEAONMEEE 1 pethiicos S.A, de V.

Sandstone Global, SIA. de CV.

15, INSUFICENCIA  PARCAL  DE 5199, 240.96 552 0604 S0 Sow $10.159.48 $234,291.83
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARQIAL DE WANO 5111 548.27 52342328 595 389.63 59.316 28 523.042.06

DE DBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $0.00) Sib 43891 S48 718 (8 S57659 21 $40,289 62

MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS 516,479.801 0 SE 50 11 S30.727 61 S000]

INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE S0.00 >/ 39985 50| 54 63096 §7,293 5t

FINANCIAMMENTO

20, INSUFIGENQA TOTAL: 9327,275 S129 32208 $142 863 82 5102 334 Ub S 73

15+H1041 7418419

21, SOLVENQA DE LAS PROPOSICIONES: $39,9554] $107 ¢6307 5139013 73 $151,141 32 5162081 10|

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL o
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SCLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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SOBIERKRO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Premiom ingenieria,
Proyectos y Construccidn, $.A.

Urbanizadora Construvias, SA.  Carlomi Construcciones, A, Ocolll Construcclones, SA.de  Comstructora AnguibaraN.G.,

O5Ringenieros 8.8 GV deCV. de CV; cv. SA.deC.

de CV. ¥ &
15,  INSUFICENCA  PARQAL  DE| 50.1%
MATERIALES i
16, INSUFIGENGA PARCIAL DE MANO SO 0 Sod 027 54 SO0y 366,811 5 S0.00
|0z 0BRA
117, INSUFICENCA  PARCIAL  DE S0.00 $48.642.10 H.0 $0.00) RILTE) P 935,30 16
IMAQUINARIA Y EQUIPO
18, [NSUFIGIENCIA PARGAL DE COSTOS! SO.0X $47,062.23 000 $30,423.75 549,783.7 S0.00
INDIRECTOS
18, INSUFICIENCA  PARCIAL  DE 500 $10,583.18 2.124.03 S0.00) 0. $7.500.71
FINANGAMIENTO
20, INSURICIENCIA TOTAL) $966,015.93 $106,887 51 567,352.17 $36,423 §217,436.41 S41 F2 87
15416¢17418+19
21. SCLVENCIA OF LAS PROPOSICIONES) $272,204 44 $197,923.97 §212,681.36 <280,215.3 ST SI86A71.73
UTILIDAD - INSUFICIERQA TOTAL o B B
22, CALFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SCLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SCLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA EVALUACION RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA ' PROPUESTA CONIVA A TASACION ARITMETICA
L1Grupe Mur-Go Constructora, S. de R.L de C.V. §3,170,586.72 $3,677,880.60| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ‘)
Z|Construcciones Darae, S.A. de C.V. 53,207,205.41 $3,720,358.28 CUMPLE SOLVENTE
3|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $3,226,817.62 $3,743,108.44 CUMPLE SOLVENTE
4|Fernando Rea Ortega §3,251,797.76 $3,772,085.40 CUMPLE SOLVENTE
5|Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. 53,295,056.59 63,822,265.64 CUMPLE SOLVENTE
b|Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,332,209.36 $3,865,362.86 CUMPLE SOLVENTE
7|CCR Ingenieros, S.A. de C.V $3,356,985.27 $3,894,102.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
8{Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. $3,445,088.09 $3,996,302.18 CUMPLE SOLVENTE
91Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $3,459,778.90 $4,013,343.52 CUMPLE SOLVENTE
10(Qcolli Construcciones, S.A. de C.V. $3,500,609.64 $4,060,707.18, CUMPLE SOLVENTE
11{Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $3,550,634.29 §4,118,735.78 CUMPLE SOLVENTE
12{premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. $3,644,318.03 $4,227,408.91 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

[
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la octogésima primera sesion extraordinaria del dia 13 de julio de 2023, en el cual se determiné adjudicar -
el contrato al licitante Construcciones Darae, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacion Periddica del camino cédigo 142 EC (Mex. 15) — Zapotitan, en el municipio de Jocotepec,
Jalisco., por un monto de $3,720,358.28 (tres millones setecientos veinte mil trescientos cincuenta y ocho *~
pesos 28/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por

la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

»

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,116,107.48 (un millén ciento
dieciséis mil ciento siete pesos 48/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-703-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de julio de 2023 a las 14:45 horas,
en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 95 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia *
15 de julio de 2023 y de terminacion el dia 17 de octubre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38
horas del dia 13 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Mo

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenio
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
B ) LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) -
RAZON SOCIAL ~ REPRESENTANTES (FlRMVA)V

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Fernando Rea Ortega

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

CCR Ingenieros, S.A. de C.V.

Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.
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Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S.A. de
C.V. - Y
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