GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁj‘l Infraestructura ) )
O y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL /
SIOP-E-HID-OB-LP-704-2023 Vi

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, |a
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-HID-OB-LP-704-2023, para la *
contratacion de obra publica: Construccion de bateria de unidades de bombeo para el aprovechamientode . ~
la Cuenca Baja del Rio San Nicolds (Zona de Riego), municipio de Tomatlan, Jalisco. (Linea de conduccién).
Quinta etapa. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 06 de julio de 2023, se reunieron en la /
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero o
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.
Con fecha de publicacién del dia 20 de mayo de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-HID-OB-LP-704-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Breysa Constructora, S.A. de C.V.

2 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V."

3 Acont, S.A. de C.V. -

4 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.’

5 GSS Construcciones, S.A. de C.V. -

6 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. *

7 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
Con fecha del dia 22 de junio de 2023, a las 12:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas y;
propasiciones recibidas en el acto 7 /
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 7 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las \
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: .
%
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Breysa Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $10,145,865.45
2 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.m Se acepte-l- 7 $8,797,390.55
3 | Acont, S.A. de C.V. _ Se acepta $10,332,592.92
4 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. -7Se acepta $10,138,569.03
5 | GSS Construcciones, SAideCV Sé-acepta $8,276,939.87 .
6 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $10,121,405.78 |
7 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. ~ Se acepta $8,280,573.27  |.

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. ~

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $8,276,939.87
2 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. $8,280,573.27 |’
3 |Aguasy Cani]inos de Jalisco, S.A. de C.V. $8,797,390.55 |
4 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. a $10,121,405.78 | =
- 5 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. : $10,138,569.03 | °
6 | Breysa Constructora, SA_ de C.V. N $10,145,865.45 ‘
7 | Acont, S.A. de C.V. N $10,332,592.92

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidon y apertura de propuestas que se celebro el dia 22 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

®

b

©

a

DOCUMENTOS

1.- GSS
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
LGSAN,
S.A.de C.V.

3.- Aguasy
Caminos de
Jalisco,
S.A. de C.V.

4.- Firmitas
Constructa,
S.A.de C.V,

5.- Rencoist
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autagrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaran la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades

del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

I
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3.- Aguasy
1.- GSS 2.- Constr .- Firmi = i
DOCUMENTOS ; vetora Carilnos.de 4.- Firmitas 5.- Rencoist
Construcciones, LGSAN, Pagiia Constructa, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. y A, V.
S A O\, S.A.de C.V S.A.de C.V.
Documentao T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
hiental i I
Aniientales asiname las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsahle de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Docume;-t;ﬁ._-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual deberd ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de

su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
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_ 3.- Aguasy 5t :
DOCUMENTOS 1; GS‘S 2.- Constructora Samines da 4,- Firmitas 5.- Rencoist
Construcciones, LGSAN, 1 Constructa, Construcciones,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. atisea; S.A. de C.V. S.A. de C.V
S.A.de C.V. r dedi

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayar a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y

caracteristicas, conforme a

los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante, expresada
en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...
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3.- Aguasy

DOCUMENTOS 1.- GStS 2.- Constructora Ciminosda 4,- Firmitas 5.- Rencaist
Construcciones, LGSAN, Saliscn Constructa, Construcciones,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. ! S.A.de C.V. S.A. deC.V.
S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
¢ propladad arrendadas’eon CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
0 sin opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

e intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
» Di Ti4.-
acumento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE ’ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al

contrato por este motivo.
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3.- Aguasy 3
1.- GSS 25 - i - i
DOCUMENTOS ‘ onstructora Chiinb da 4.- Firmitas 5.- Rencoist
Construcciones, LGSAN, iltcas Constructa, Construcciones,
S.A. de C.V. S.A. V. i A, M A
e deC S.A de C.V. S.A.de C.V S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma

no ha sido alterada o

modificada en ninguna de

sus partes.
RESULTADO ;
EVALUACION BINARIA N0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6.- Breysa T
DOCUMENTOS v 7.- Acont,
Constructora, S.A deC.V
S.A, de C.V. Gl

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposiclan ceenice Y CUMPLE CUMPLE
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

.que se analrzarony- CUMPLE CUMPLE
revisaron la convacatoria y
bases de licitacion, anexos

técnicos — econéomicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de CUMPLE CUMPLE
conocer las especificaciones

partlcular-e's o ge.nerales de. o
construccion aplicables, asi //
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DOCUMENTOS b Brayia 7.- Acont,
Constructora, S.A. de C.V
S.A. de C.V. Gind e

como estar conforme con el
contenida, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
¢ amhien'ta-les asi como las CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

s participan personas
) |r_1hab|!|tadasl en los CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estada de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
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DOCUMENTOS G Breysd 7.- Acont,
Constructora, S.A deCV
S.A. de C.V. ceTieibad

confarme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
_ calendario.. |

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en

% categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y

cuantificado de la

utilizacion mensual de la

. maquinaria y equipo de

construccion, propuesto

por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE

identificando su tipo y

caracteristicas, conforme a

los plazos determinados
por la Secretaria de

Infraestructura y Obra

Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-

; Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
dellc:s mat.e'r:ales y equipo CUMPLE CUMPLE
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Pagina 9 de 20




®

(

r
0]

1 Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-704-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Breysa
Constructora,
S.A.de C.V.

7.- Acont,
S.A. de C.V,

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de canstruccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE

L]
CUMPLE NO CUMPLE

T Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

|
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DOCUMENTOS G Sraysa
Constructora,

S.A. de C.V.

7.- Acont,
S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de

Administracion Tributaria CUMBLE EUMELE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
|_en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA EOMERE AE-avipLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion hinaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante GSS /
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Plblica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-011: “SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DN 500 MM (20") CLASE 25 CON JUNTA AUTOMATICA DE
ESPIGA CAMPANA FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, LA JUNTA DEBE INCLUIR UN EMPAQUE DE EPDM, COLOCADO
EN EL INTERIOR DE LA CAMPANA QUE CUMPLA CON LA NORMA I1SO 4633, LATUBERIA DEBERA CONTAR CON
LINEAS REFERENCIALES JUNTO AL EXTREMO DE LA ESPIGA QUE PERMITA VERIFICAR VISUALMENTE SU
DEBIDA INSTALACION, CERTIFICADOS VIGENTES DE CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-CONAGUA-2011
TANTO DE LA TUBERIA COMO DE EMPAQUES PARA GARANTIZAR LA HERMETICIDAD DE LA UNION DE
ACUERDO AL ANEXO 1 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYE: INSTALACION DE TUBERIA DE HIERRO
DUCTIL, LIMPIEZA INTERIOR DE LA CAMPANA ESPIGA DEL TUBO, ALOJAMIENTO DEL EMPAQUE Y EMPAQUIE, /
CORTES, BISELES, COMPROBAR PRESENCIA DEL CHAFLAN ASI COMO EL BUEN EST(D\DO DEL ESPIGO DEL TUBO, /

I— /
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EN CASO DE CORTE ES IMPERATIVO REALIZAR UN NUEVO CHAFLAN, COLOCACION DEL EMPAQUE DE JUNTA
PREFERENTEMENTE FUERA DE LA ZANJA, COMPROBAR EL ESTADO DEL EMPAQUE DE LAJUNTA Y COLOCARLO
EN SU LUGAR DEFINITIVO, LUBRICANTES, COLOCACION DE LA TUBERIA, NIVELACION, INSTALACION DE
CAMPANA Y ESPIGA COMPROBANDO LA CORRECTA INSTALACION DEL EMPAQUE, PRUEBAS DE
HERMETICIDAD EN CAMPO SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 A 25 KG/CM2, AGUA, PIPA, BOMBA
PARA MANTENER DOS HORAS LA PRESION DE 25 KG/CM2 EN MANOMETRO, ACARREQS, ELEVACIONES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A
MANUALES DEL PROVEEDOR, JUNTO CON ESTIMACION PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE DE ASESORIA Y
APOYO TECNICO DIRECTO EN CAMPO A TRAVES DE PERSONAL DEBIDAMENTE IDENTIFICADO, ASI COMO SU
APROBACION PARA EL USO DE SUS MATERIALES DESCRITOS EN ESTE PROYECTO, REPORTE ESCRITO Y
FOTOGRAFICO DE ASESORIA EN CAMPO, REPORTE ESCRITO Y FOTOGRAFICO DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD
JUNTO CON SU CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE NOM-001-CONAGUA-2011 PARA LAS PRUEBAS
MENCIONADAS, TRABAJOS REALIZADOS EN TIEMPOS DIURNOS Y/O NOCTURNOS Y EN ESPACIOS

CONFINADOS,.” no considera las pruebas de hermeticidad en campo segin norma NOM-001-CONAGUA-

2011 a 25 kg/cm2, agua, pipa y bomba para mantener dos horas la presion de 25 kg/cm2 en mandmetro.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el Acont, S.A. de C.V., no -

cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacian Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T17.- Relacion de hancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracidn de su propuesta, indicando el nimero de hancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitunte con la imagen ™

de la firma autégrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar f/ archivo kmz).

/K'ﬁz——ﬂ
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Incumplimiento: Se ohserva que en el Documento T17.- "Relacion de bancos de material" dichos datos a
utilizar son incongruentes con su Documento T13.- "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay -
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. $8,280,573.27 |-
2 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. 58,797,390.55_
3 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $10,121,405.78
4 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. | $10,138,569.03
5 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. ) $10,145,865.454

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion. l
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lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

I11. Determinacion de insuficiencias;

[V. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Fstado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el imporie total promedio.

_ R




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
b3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA ;

&\) 9)
Infraestructura ) ) (‘
O yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-704-2023 JQ[(SCO

GUBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

: LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-HID-OB-LP-704-2023 Techo Financiero |

Construccion de bateria de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la Cuenca Baja del
Rio San Nicolds (Zona de Riego), municipio de Tomatlan, Jalisco. (Linea de conduccién). Quinta

$12,500,000.00
etapa. Frente 1.
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,138,425.23
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,746,435.73
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,349,817.63
EL MAS BAJO:;
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,602,290.28
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,097,344.99
e . IMPORTEDELA ;i IMPORTEDELA | RESULTADODELA |
e = PROPUESTA SlN IVA PROPUESTA CDN NA 'EVALUACION )
1|Constructora LGSAN, S.A. de C.V. 57,138,425.23 $8,280,573.27 SE ACEPTA
2|Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $7,583,957.37 $8,797,390.55 SE ACEPTA
3|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $8,725,349.81 $10,121,405.78 SE ACEPTA
4|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $8,740,145.72 $10,138,569.03 SE ACEPTA
5|Breysa Constructora, S.A. de C.V. S8,746,435.73 $10,145,865.45 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, rn valor de insuficiencia

_ o
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parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niumero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

' . COSTO DE

b 1 MERCADO

10. MATERIALES 55,188,183.56| 56,473,866.43 56,139,580.69|
11. MANO DE OBRA 5426,447.49]  5676,646.27 $498,417.32
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 5208,/83.62|  $369.5/3.46 $298,338.32
13. COSTOS INDIRECTUS 5419,940.44]  5717.232.85 $558,949.43
14. FINANCIAMIENTO 56,419.09 $32.407.74 $12,121.86|

' Constructora LGSAN, 5.A.de  Aguas y Caminos de lafisco, .. Firmitas Constructa, S.A. || Rencolst Constiucciones, Breysa Constructora, 5.A
i B Sdenh e e e R SAdecV. | de CV.

RUBROS

55,1B8,183.56 90.0375%| $5,/41,020.07 88.4324%| 56,339,166.31 B7.0271%| $6,338,55569 88.3357%| %$6,473,866.44
5528,011.68 6.68B1% 5426,447.49 6.7710% 5485,368.61 9.2902% 5676,646.27 6.6161% S484.871.67
$282,953 95 3.2744% $208,783.62 4.7966% 534383645 3.6827% $268,224.55 5.0483% 5369,973.46

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO

4.7166%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,999,149.19 100.0000%| 56,376,251.18 100.0000%| 57,168.371.37 100.0000%:| 57,283,426.51 100.0000%| 57,328,711.56
S, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%|  $419,940.44 8.73436%|  $556,920.73| 10.00552%| 671723285 9.02300%| $657,183.57|  6.31407%|  $462,739.98
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,10000% 56,419.09 0.46743% 532.407.74 0.08664% 56,832.18 0.20000% $15,881 22 0.17522%| $13,652.18
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.54000% S677,248.62 8.33333% S580,465.07 10.00000%. S7E89,243.64 9.30000% £739,953.69 11.50000% $B97,586.93
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59496% 535,667.89 0.59470% 537,508.64 0,60B60% 543.669.7/ 0.60000% 543,700.72 0.59672% 543,745.09
9, PRESUPUESTO TOTAL $7,138,425.23 $7,583,957.37 $8,725,349.81 58,740,145.72 $8,746,435.73

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
/ i
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Constructora LGSAN, 5,A. de. Aguas y Caminos de Jalisco, S.A,  Firmitas Constru'l:ta, SA. ;- Rencoist Construcciones, | Breysa Constructora, 5.A.

e i cv. de C.V. i de C.V: S.A.de CV. | de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $951,397.13 $358,560.62 50.00 $0.00 50.00
MATERIALES ¢
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 572,969.83 $14,048.71 $0.00! $14,545.65
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 515,384.37 589,554.70] $0.00 530,113.77 50.00
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $139,008.98 52,024.70 50.00 S0.00 596,209.45
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 55,702.77 50.00 $5,289.68 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $1,111,493.25 5563,109.84 519,338.39 530,113.77 §110,755.10
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5434, 244 63 $17,355.23 5769,905.25 5709,839.92 $786,831.83
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA
* EVALUACION |
| BINARIA.

. RESULTADO DELA EVALUACION POR
TASACION ARITMETICA

| ! e .| IMPORTEDELA . IMPORTEDELA
Nla il , R . | 'PROPUESTA ' | PROPUESTACON VA

1{Constructora LGSAN, S.A. de C.V. $7,138,425.23 $8,280,573.27 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA P
2|Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $7,583,957.37 $8,797,390.55 CUMPLE SOLVENTE
3[Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $8,725,349.81 $10,121,405.78 CUMPLE SOLVENTE
4|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $8,740,145.72 $10,138,569.03 CUMPLE SOLVENTE
5(Breysa Constructora, S.A. de C.V. $8,746,435.73 $10,145,865.45 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro /
de la septuagésima sexta sesion extraordinaria del dia 06 de julio de 2023, en el cual se determind adjudicar -

el contrato al licitante Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: /
Construccidn de bateria de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la Cuenca Baja del Rio San
Nicolas (Zona de Riego), municipio de Tomatlan, Jalisco. (Linea de conduccién). Quinta etapa. Frente 1.,° /
por un monto de $8,797,390.55 (ého millones setecientos noventa y siete mil trescientos noventa pesos '
55/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,639,217.17 (dos millones * /

seiscientos treinta y nueve mil doscientos diecisiete pesos 17/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-HID-OB-LP-704-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 10 de julio de 2023 a las 11:45 horas,
en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 119 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de julio de 2023 y de terminacion el dia 07 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién Técnicos
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:43

horas del dia 06 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

ndra Josefin

Directora ntratacion
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Breysa Constructora, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

F
/

7/

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arqg. Moises Manriquez Ortega
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AR Infraestructura
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TESTIGO SOCIAL
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