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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, |a
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-708-2023, para la
contratacion de obra publica: Construccién del Hospital Regional de Cancerologia (primer nivel), ubicado ™
en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 6

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 06 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior {espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores puiblicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 23 de mayo de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-SMA-OB-LP-708-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. .
Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. -

Mive Construcciones, S.A. de C.V. ' __
Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.
Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.

Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.
Constructora Amoc, S.A. de C.V.
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Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.
Murverk Constructora, S.A. de C.V.
Seliv Asociados, S.A. de C.V.

S
N

Con fecha del dia 15 de junio de 2023, a las 10:15 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pthlica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas recibidas
~_proposiciones recibidas en el acto 8
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidén Importe con IVA
1 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

2 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $7,276,724.89 o
3 | Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. Se acepta $9,367,895.08 3
4 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,518,659.32 £
5 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $6,088,773.49 4
6 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,314,174.01 /
7 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,264,768.38 /
3 ie\;vicio Electromecanico de Occidente, S.A. de Sevapapta $7.868,011.96 /
9 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

10 | Mirjag Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

11 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,800,093.94
12 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. $6,800,093.94 4
2 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $6,988,773.49 [
3 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $7,264,768.38
4 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $7,276,724.89
5 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $7,314,174.01
6 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $7,518,659.32
7 | Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $7,868,011.96
8 | Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $9,367,895.08

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 15 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

A
/

/ .

Pagina 3 de 20




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{"!—5*} Infraestructura
O y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-708-2023
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DOCUMENTOS

1.- Murverk
Constructora,
S.A.de C.V.

/" 2.-Grupo
Constructor MR
de Jalisco,
S.A.de C.V.

S

” 3.- Sisega
Construcciones,
S.A.de C.V.

7
‘4.~ Construcciones
Lamarsa,
S.A.de C.V.

7

5.- Grupo Piesa
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Murverk
Constructora,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor MR
de Jalisco,
S.A.de C.V.

3.- Sisega
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones

Lamarsa,
S.A.de C.V.

5.- Grupo Piesa
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Ptiblica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

————
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2.- Grupo ? :
DOCUMENTOS 1.~ Muryerk Constructor MR 3,mSlsega 4.- Construcciones
Constructora, deialless Construcciones, Lamarsa,

S.A.de C.V. 2

S.A.deCV. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

5.- Grupo Piesa
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de
trabajo, identificando su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

2.- Grupo
Constructor MR
de Jalisco,
S.A.de C.V.

1.- Murverk
Constructora,
S.A.de C.V.

3.- Sisega
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones
Lamarsa,
S.A.de C.V.

5.- Grupo Piesa
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo

1.- Murverk
Constructora,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor MR
de Jalisco,
S.A. de C.V.

3.- Sisega
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones
Lamarsa,
S.A.de C.V.

5.- Grupo Piesa
Constructora,
S.A.de C.V.

RESULTADO

protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NOcumpLe /4 CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Mive
Construcciones,
S.A.de C.V.

7

7.- Servicio
Electromecénico de
Occidente,
S.A.de C.V.

7
1 8.- Constructora

Maya 2011,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autdgrafa de

la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades

del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Mive
Construcciones,
S.A. de C.V.

7.- Servicio
Electromecanico de
Occidente,
S.A.deC.V.

8.- Constructora
Maya 2011,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder

evaluarlo...

Documento T6.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-

Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidon de los trabajos,
propuesto por el licitante,

CUMPLE

conforme al catdlogo de

CUMPLE

CUMPLE

—
]
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: 7.- Servicio
DOCUMENTOS b MI}I’E Electromecénico de pECnEciom
Construcciones, Aetarts Maya 2011,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de Ia
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, caonforme a los
plazos determinados por
la Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

e —
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DOCUMENTOS

6.- Mive
Construcciones,
S.A. de C.V.

7.- Servicio
Electromecanico de
Occidente,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
Maya 2011,
S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcidén a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de béasicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

‘,.g_j —
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i 7.- Servicio
DOCUMENTOS 6.- MIYE EleciiomBEsAlco do 8.- Constructora
Construcciones, Ocdilante Maya 2011,
S.A.de C.V. S A daCV. S.A.de C.V.
Documento T19.-

Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar maodificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma

no ha sido alterada o

modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construcciones
Lamarsa, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.
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En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en fa memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autégrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17.- "Relacion de bancos de material" dichos datos a
utilizar son incongruentes con su Documento T13.- "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. $6,800,093.94
2 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $6,988,773.49
3 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $7,264,768.38
4 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $7,314,174.01
5 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $7,518,659.32
6 |Servicio Electromecdnico de Occidente, S.A. de C.V. $7,868,011.96
7 | Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $9,367,895.08

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

I Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicidn.

lil. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

Iv. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. S|OP-E-SMA-OB-LP-708-'2023 Techo Financiero |
. | |

Construccion del Hospital Regional de Cancerologia (primer nivel), ubicado en el municipio de
Zapopan, Jalisco. Frente 6. $8,030,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,862,149.95
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,075,771.62
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,371,446.06
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

$7,327,162.97
$5,415,729.15

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

. RESULTADO DELA |

RN EVALUACION |
1|Murverk Constructora, S.A. de C.V. $5,862,149.95 $6,800,093.94 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $6,024,804.73 $6,988,773.49 SE ACEPTA
3|Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $6,262,731.36 $7,264,768.38 SE ACEPTA
4|Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $6,305,322.42 $7,314,174.01 SE ACEPTA
5|Mive Construcciones, S.A. de C.V. $6,481,602.86 $7,518,659.32 SE ACEPTA
6|Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $6,782,768.93 $7,868,011.96 SE ACEPTA
7|Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $8,075,771.62 $9,367,895.08| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un néimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado namero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

$4,172,483.63

11. MANO DE OBRA $1,053,320.94] $1,793 59230 $1437,337.48
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $11,183.15) ]
13. COSTOS INDIRECTOS $256,668.20 %
14. FINANCIAMIENTO 50.00 1,717.67

i urverk Canstructors, $,A. || Grupo Constructor MRde | Sisegn Construcciones, S.A. [Grupo Plesa Canstructasa, || Mive Canstrucdones, S.A, | Servido Eleciromecinico de |
8 de CV. dallsco, A deCV. S decw. SA de CV; - decw, Ocddente, S.A. de C.V. |

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.7017%| 53,526,597.15 72.2929% , 68.0590%4| $3,672,107.69| 79.0098%| 54,1724 3 65.5245%| 53,599,168.07 73.B267%)|

2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 28.0709%| 51,380,649.42 26.7457%| $1,320,809.45 30.2969%| 51,634,662.43 19.9456%| $1,053,32094 32.6532%| $1,793,592.30, 25.3537%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 0.2274% $11,183.15 0.9614%| 547,479.32 1.6441% 588,706.03 1.0446% $55,163.88 1.8223% 5100,098 98 0.8196%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,918,429.72 100.0000%| 54,938,399.32 100.0000%| 55,395,476.15 100.0000%| $5,280,968.45 100.0000%| 55,492,859.35 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% 5442,658.67 8.31500%| $410,627.90 4.75710% $256,668.20| B.00000% | 542247748 7.95800% $437,121.75 10.00000%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000%| $0.00| 0.00000%| 50.00| 0.22593% $12,769.89 0.00000%| $0.00 0.05124% $3,038.52 0.06250%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.B0000%| 5471,775.78, 12.07000%| $645,627.59| 10.00000% $566,491.42| 10.00000%| $570,344.59 8.70000% $516,172.71 10.00000%|
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59594% $20,285.77, 0.60999% $30,149.92 0.58037% 531,325.70 0.59698%| $31,531.90) 0.59000%| $32,410.54 0.60842%
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,862,149.95 $6,024,804.73 $6,262,731.36 $6,305,322.42 $6,481,602.86

_ F L
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

7 T S| S e A e R i 1
Mnrunrktomhuctora,s.ﬂ Grupo Constructor MR de* | Sisega Conatrucciones, S.A. i Grupo Plesa Constructo: fve Constriscciones, 5.4, || Servico Electromacanico de. |

.Iallsca,s.A de ev. J\ - de CV il SAdecV | . decl. | Occidente, S.A de €V,
A ey 5 ot iR T tuad b anid, L1 i i PR i Tl L Ko ot N R A T R Lk bio b bt nl g ) 3 ey P R el Fe s b A s
15, INSUFICIENCA PARCIAL DE $212,534.58 SIEB 01 1.18 $67,024.04 X 5139 963,66 $0.00
MATERIALES
16, INSUFICOENCOA PARCIAL DE MANO $56,688.06 5116,528.03 $0.00 5384,016.54 $0.00 $24,108.86|
DE OBRA
17, INSUFICIENCOA PARCIAL DE $48,074.79| 5$11,778.62, 50.00 54,094.06 $0.00 $13,575.40,
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $17,593.55 5171,553.25| $5,743.97 $0.00| $0.00
INDIRECTOS
19,  INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $1,717.67| $1,717.67 $0.00 $1,717.67 $0.00| $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $319,015.10 5316,639.05 $238,577.29) $395,572.25 $139,963.66 $37,684.26
15+16+17+18+19
21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: $152,760.68 5328,988.54 $327,914.13 $174,772.35 $376,209.05 $575,844.65
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

{VMPORTE DE LA IMPORTEDELA | RESULTADODELA | pociy van6 DE LA EVALUACION POR
| PROPUESTA  PROPUESTACON WA | EVALUACION. TASACION ARITMETICA
8 A R v St S S R i\ BINARIA = : ST AR Gz
1{Murverk Constructora, 5.A, de C.V, $5,862,149.95 $6,800,093.94 CUMPLE SOLVENTE
2| Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de $6,024,804.73 $6,988,773.49 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
3|Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $6,262,731.36 $7,264,768.38 CUMPLE SOLVENTE
4|Grupo Piesa Constructora, 5.A. de C.V. $6,305,322.42 $7,314,174.01 CUMPLE SOLVENTE
5|Mive Construcciones, 5.A. de C.V, $6,481,602.86 $7,518,659.32 CUMPLE SOLVENTE
6|Servicio Electromecanico de Occidente, $6,782,768.93 $7,868,011.96 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictémenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.
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La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima sexta sesion extraordinaria del dia 06 de julio de 2023, en el cual se determind adjudicar

el contrato al licitante Murverk Constructora, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: 7

Construccion del Hospital Regional de Cancerologia (primer nivel), ubicado en el municipio de Zapopan,
Jalisco. Frente 6., por un monto de $6,800,093.94 (seis millones ochocientos mil noventa y tres pesos
94/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,040,028.18 (dos millones
cuarenta mil veintiocho pesos 18/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-LP-708-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de julio de 2023 a las 12:15 horas,
en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacién de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de julio de 2023 y de terminacion el dia 08 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contrataciéon de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:53
horas del dia 06 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

et
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Directora

LICITANTE (

epntratacion

PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.

Mive Construcciones, S.A. de C.V.

Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.

Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.
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Arg. Moisés Manriquez Ortega
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