GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . i
101 yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL"
SIOP-E-SMA-OB-LP-709-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de |a Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-709-2023, para la
contratacion de obra publica: Construccion del Hospital Regional de Cancerologia (primer nivel), ubicado *
en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 7

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:55 horas, del dia 06 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 23 de mayo de 2023,. para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-SMA-OB-LP-709-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. °

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. ¢
Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. ©

Sisega Construcciones, S.A. de C.V. °

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. °

Constructora Maya 2011, S.A. de C.V."

Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. -
Constructora Amoc, S.A.de C.V.~

Murverk Constructora, S.A. de C.V. °

Seliv Asociados, S.A. de C.V. -

L 0 N A W N

=
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Con fecha del dia 15 de junio de 2023, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las .
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior,
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 6 .
proposiciones par servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $7,543,323.67

2 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $7,086,185.55
3 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,406,034.44 '
4 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,142,420.13 :
5 |Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $7,627,097.01
6 |Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. No se presento S0.00
5 ié\;\_lido Electromecanico de Occidente, S.A. de Sevagepia $7.994.463.58 >
8 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

9 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

10 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $7,086,185.55 |°
2 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $7,142,420.13
3 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $7,406,034.44 |°
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No. Licitante Importe con IVA
4 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $7,543,323.67
5 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $7,627,097.01
6 | Servicio Electromecénico de Occidente, S.A. de C.V. $7,994,463.58

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrdé el dia 15 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

L]
d

1.- Grupo

DOCUMENTOS Constructor MR de
Jalisco,

S.A.de C.V.

2.- Sisega 3.- Grupo Piesa 4.- Construcciones 5.- Caminos y
Construcciones, Constructora, Lamarsa, Plataformas,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 3 de 19

| AT




e

t Infraestructura
1O 1 yObraPpublica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-709-2023

DOCUMENTOS

1.- Grupo

Constructor MR de

Jalisco,
S.A.deC.V.

2.- Sisega

S.A.de C.V.

Construcciones,

3.- Grupo Piesa
Constructora,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones

Lamarsa,
S.A.de C.V.

5.- Caminos y
Plataformas,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales
asl como las caracteristicas

referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien acupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Pblica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNQ DE

L ESTADO

1.- Grupo

Constructor MR de
Jalisco,

S.A.de C.V.

2.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS 3.- Grupo Piesa
Constructora,

S.A.deC.V.

4.- Construcciones

Lamarsa,
S.A.de C.V.

5.- Caminos y
Plataformas,
S.A.de C.V.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,

conforme a los plazos
determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Grupo X 3 i
- .~ Grupo Piesa 4.- Construcciones
DOCUMENTOS Constructor MR de 2 Slse.ga ARanp
i Construcciones, Constructora, Lamarsa, Plataformas,
£ S.A.de C.V. S.A.deC.V. S.A.de C.V., S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
5.- Caminos y

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinariay
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
a  imresaloen homade CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
onforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
uedosmatenlesysauipe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y

equipo de construccion,

Indiands sl son fe ) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...
CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicién...
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...
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Iim"

HO DE

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco,
S.A.de C.V.

2.- Sisega
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Grupo Piesa
Constructora,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones
Lamarsa,
S.A.de C.V.

5.- Caminos y
Plataformas,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer |a guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

- i
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DOCUMENTOS

6.~ Servicio
Electromecanico de
Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modele de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades

del proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

lsco

DEL ESTADOD
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6.- Servicio
DOCUMENTOS Electromecanico de
Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
. | este documento se deberd CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder

evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
N no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
5 propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se !u:ltan, la CUMPLE
cual deberé ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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6.- Servicio
DOCUMENTOS Electromecanico de
Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Pagina 10 de 19



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

™ Infraestructura
O | y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Servicio
Electromecanico de
Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién..,

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de

presentacién y apertura de

CUMPLE

|
|

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-709-2023
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6.- Servicio
DOCUMENTOS Electromecanico de
Occidente,
S.A.de C.V.

proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CM

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripciéon de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcién de la planeacion integral propuesta por-
el licitante para el desarrollo y organizacidn de los trabajos que se licitan, incluyendo el procedimiento
constructivo de ejecucion de los trabajos”, la descripciéon del procedimiento constructivo no es congruente
con el resto de su propuesta, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacion publica y los articulos 92 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios. '
/
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $7,142,420.13
2 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $7,406,034.44
3 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $7,543,323.67
4 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $7,627,097.01
5 |Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $7,994,463.58

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmeética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

I. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

[ Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los

==
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-SMA-OB-LP-709-2023
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Jalisco
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Techo Financiero |

$8,210,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTQO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,157,258.73
$6,891,778.95
$6,487,487.10

$7,460,610.17
$5,514,364.04

POR D A\

1|Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $6,157,258.73 $7,142,420.13 SE ACEPTA
2|Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $6,384,512.45 $7,406,034.44 SE ACEPTA
3|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $6,502,865.23 $7,543,323.67 SE ACEPTA
4|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $6,575,083.63 $7,627,097.01 SE ACEPTA
5|Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $6,891,778.95 $7,994,463.58 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados

en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;
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VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE || IMPORTE
MENOR MAYOR
| PROPUESTO | PROPUESTO |

COSTO DE

MERCADO

10. MATERIALES 53,645,501.25| $4,221,158.35
11. MANO DE OBRA $1,069,776.28] $1,824,293.91

12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 547,109.70|  $102,272.56) $79,737.80
13. COSTOS INDIRECTOS $250,925.16]  $584,830.06 $479,135.16
14. FINANGAMIENTO $0.00! $11,796.75 $4,653.04

Sisega Construcciones, S.A. de| Grupo Piesa Constructora, S.A. ' Construcciones Lamarsa, Caminos y Plataformas, Servicio Electromecanico |
V. de CV. | SA. deCV, S.A.de C.V, de Occidente, 5.A. de C.V.|

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.1838%| $3,721,683.00 78.9402%| 54,221,158.35

73.7797%| 54,025,055.48 65.4246%| $3,645,501.25 73.4237%| $4,158,457.59
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.2323%| $1,497,091.97 20.0060%( $1,069,776.28 24.408B0%| $1,331,577.38 32.7400%| $1,824,293.91 25.7445%| $1,458,079.05
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.5839% $83,990.71 1.0538% $56,351.25 1.8123% $98,871.43 1.8355% $102,272.56 0.8318% $47,109.70
4.1MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,302,765.68 100.0000%| $5,347,285.88 100.0000%| $5,455,504.29 100.0000% | $5,572,067.72 100.0000% | $5,663,646.34
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 4,80740% $254,925.16 8.00000% $427,782.87| 10.72000% $584,830.06 7.95500% $443,257.99| 10.00000% $566,364.63
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.21226% $11,796.75 0.00000% $0.00 0.11275% $6,810.48 0.05411% $3,254.89 0.06250% $3,893.76
7.1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $556,948.76 10.00000% $577,506.88 7.00000% $423,300.14 8.70000% 5523,616.51| 10.00000% $623,390.47
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58057% $30,822.38 0.59698% $31,936.82 0.59600% $32,420.27 0.59000% $32,886.52 0.60842% 34,483.74
'9. PRESUPUESTO TOTAL $6,157,258.73 $6,384,512.45 $6,502,865.23 $6,575,083,63 $6,891,778.95

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Sisega Construcdones, S.A.de Grupo Piesa Constructora, S.A.  Construcdones Lamarsa, Caminos y Plataformas, Servido Electrome canico

RUBROS

cv. de C.V. SA.deCV. S.A.de CV. de Ocddente, S.A. de CV.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $246,715.69 50.00 50.00| 5322,897.44 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $359,139.85 $97,338.75 $0.00] 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $23,386.55 $0.00 $0.00 532,628.10
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $224,210.01 $51,352.29 $0.00 $35,877.18 $0.00
INDIRECTOS

1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 54,653.04 $0.00] 51,398.15 5759.29
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $470,925.70 $438,531.74 $97,338.75 $360,172.77 $33,387.38
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $86,023.06 5$138,975.14 $325,961.38 5163,443.75 $590,003.09
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

|
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas economicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTEDELA | “Eﬁﬂmﬁlgfqm | RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR
| PROPUESTA PROPUESTA CONIVA' - Ty, . 'TASACION ARITMETICA ;
e SR A S S S e S e B BN ARIA G e T o T 3 T A AL D AR A Y
1|Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $6,157,258.73 $7,142,420.13 CUMPLE SOLVENTE
2|Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $6,384,512.45 57,406,034.44 CUMPLE SOLVENTE
3|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $6,502,865.23 $7,543,323.67 CUMPLE SOLVENTE
4lCaminos y Plataformas, S.A. de C.V. $6,575,083.63 $7,627,097.01 CUMPLE SOLVENTE
5|Servicio Electromecanico de Occidente, $6,891,778.95 $7,994,463.58 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima sexta sesion extraordinaria del dia 06 de julio de 2023, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Sisega Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion del Hospital Regional de Cancerologia (primer nivel), ubicado en el municipio de Zapopan,
Jalisco. Frente 7., por un monto de $7,142,420.13 (siete millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos
veinte pesos 13/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,142,726.04 (dos millones ciento
cuarenta y dos mil setecientos veintiséis pesos 04/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-LP-709-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelaciéon de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de julio de 2023 a las 12:30 horas,
en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

T
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Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de julio de 2023 y de terminacion el dia 08 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:58
horas del dia 06 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

C. Sandra Josefin
Directora

Contratacion

LICITANTE (S| PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. ./

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

Z»i;z-? b( / erre?

DE CONTROL
L | (’ 8 i n/?f

Lo B

L A~

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
 ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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