GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura .
O y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVFTUR-OB-LP-827-2023 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVFTUR-OB-LP-827-2023; para la
contratacion de obra publica: Pavimentacion de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno
urbano, del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.
Cuarta etapa. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:45 horas, del dia 10 de agosfo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 06 de junio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVFTUR-OB-LP-827-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Breysa Constructora, S.A. de C.V.

2 Constructora Amoc, S.A. de C.V.

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V. "

4 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

5 Construarba, S.A. de C.V:

6 Garey Construcciones, S.A. de C.V.-

7 Tecorsa, S.A. de C.V.

8 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V~

9 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.”

10 Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.
11 Constructora Inopark, S.A. de C.V. -

12 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.
13 Yuhcoit, S.A. de C.V. .

14 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

15 Constructora Camala, S.A. de C.V.

16 Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

17 Panaobras, S. de R.L. de C.V..

18 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

19 Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V.
20 Constructora Autlense, S.A. de C.V.

21 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

|
|
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del dia 01 de agosto de 2053, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de las
propuestas tecnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde namero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

|

\

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Breysa Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $18,841,316.17
2 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presenté S0.00
5 |Construarba, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 | Garey Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 |Tecorsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. Se acepta $17,697,147.07
9 [Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $17,874,957.33
10 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 gi;c'h's Ingenieria y Representaciones, S.A. de Nose presents $0.00
13 |Yuhcoit, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
14 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 |Constructora Camala, S.A. de C.V. No se presentd - 50.00
16 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $17,669,942.72
17 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se acepta N $17,322,285.30

L)
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
18 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 ‘
19 | Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V. Se acepta $18,093,757.50 |~
20 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. Se acepta $18,338,800.81
21 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:
No. Licitante Importe con IVA
1 |Panaobras, S.de R.L. de C.V. $17,322,285.30
2 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $17,669,942.72 -
3 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $17,697,147.07
4 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $17,874,957.33
5 | Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V. $18,093,757.50
6 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. $18,338,800.81
7 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. $18,841,316.17

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 01 de agosto
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna propasicion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi¢ a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

~ a5 = a1

o

DOCUMENTQOS

1.- Panaobras,
S.deR.L.de C.V.

2.- Nebai
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A.deC.V.

4.- Caminos y
Plataformas,
S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Vegadi 3000,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econémicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestaciéon bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asl como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de carédcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFTUR-OB-LP-827-2023

DOCUMENTOS

1.- Panaobras,
S.deR.L.de C.V.

2.- Nebai
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Operadora de

Proyectos ARH,
S.A.de C.V.

4.- Caminos y
Plataformas,
S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Vegadi 3000,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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. 5 5.- Grupo
DOCUMENTOS 1.- Panaobras, 2 Net.:al 77 Qneracora de hicaminosy Constructor
S.deR.L de C.V Construcciones, Proyectos ARH, Plataformas, Vegadi 3000

sl S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. B J

S.A.deC.V,
Documento TS.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, Identificando su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE
convencionales y voltimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinariay
equipo de construccion,

indicando si son de su

propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la

CUMPLE
proposicién...

CUMPLE CUMPLE
Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS 1 Panasbas. 2,- Nebai 3.- Operadora de 4.- Caminos y

Construcciones, Proyectos ARH, Plataformas,
a .L.de C.V.
Srde Rbdcey S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Vegadi 3000,
S.A.de C.V.

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-

Integracion del catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA COMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

.-————-J_—
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oplt

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Autlense,
S.A. de C.V.

7.- Breysa
Constructora,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

B
Jalisc

ERNO L

EL ESTADO
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6.- Constructora 7.- Breysa
DOFOMENTES Autlense, Constructora,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE
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6.- Constructora 7.- Breysa
DOCHUMENTOS Autlense, Constructora,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volu necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE

2

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTAD
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DOCUMENTOS

6.~ Constructora
Autlense,
S.A. de C.V.

7.- Breysa
Constructora,
S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE /

x ,1',

\@x/»»
1\‘{ ' [{ )

}
h)) U*l(/

thsco

TERNO DEL ESTAD
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Panaobras, S.de R.L. de C.V. $17,322,285.30
2 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $17,669,942.72
3 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $17,697,147.07
4 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $17,874,957.33
5 | Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V. $18,093,757.50
6 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. $18,338,800.81
7 | Breysa Constructora, S.A. de C.V. $18,841,316.17

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmé

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacigf por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién. ¢
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Ill. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IVFTUR-OB-LP-827-2023 Techo Financiero |

Pavimentacién de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno urbano, del Boulevard
Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Cuarta etapa.
Frente 2.

$22,000,000.00 /

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $14,933,004.57
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $16,242,513.94
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $15,461,138.87

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$17,780,309.70
$13,141,968.04

RESULTADO DE LA

EMPRESA IMPORTE DE LA . IMPORTE DE LA }

i PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Panacbras, S. de R.L.de C.V. $14,933,004.57 $17,322,285.30 SE ACEPTA
2|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $15,232,709.24 $17,669,942.72 SE ACEPTA
3|Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $15,256,161.27 $17,697,147.07 SE ACEPTA
4|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $15,409,445.97 $17,874,957.33 SE ACEPTA
5| Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V. $15,598,066.81 $18,093,757.50 SE ACEPTA
6|Constructora Autlense, S.A. de C.V. $15,809,311.04 $18,338,800.81 SE ACEPTA
7|Breysa Constructora, S.A. de C.V. $16,242,513.94 $18,841,316.17 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamefte aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes llje Opone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pdblica del do de Jalisco y sus

A
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Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

BOR POR
OSTO D
BRO OR AYOR
ADO
PROP 0 PROP 0O
10. MATERIALES 57,595,396.42| $9,206,251.38 $8,209,660.03
11. MANO DE OBRA $1427,620.81] $2,908,828.92 $2,520,979.39|
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1,668,257.94| $3,307,748.74 $2,065,628.23 o
13, COSTOS INDIRECTOS $792,474.03| $1,266,968.53 $901,246.66
14. FINANCIAMIENTO 50.00 $35,506.87 $8,346.12

i , Nebal Construcciones, S.A. de | Operadora de Proyectos | Caminos y Plataformas,
| s D LL. AV f
RUBROS EEansobres. S de il ideiC Vg cV. | ARH,SA.deCV. SA.de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.5815%| $7,919,787.16 64.0320%| $8,265,981.64 71.2061%| $%9,206,251.38 64.8744%| $8,127,547.12
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 11.2809%| $1,427,620.81 19.2718%| $2,487,828.30 15.8907%| $2,054,511.71 21.2280%| $2,659,470.18
2. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 26.1376%| $3,307,718.74 16.6962%| $2,155,329.97 12.9032%| $1,668,257.94 13.8975%| $1,741,100.28
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $12,655,156,71 100.0000%| $12,909,139.91| 100.0000%|$12,929,021.03| 100.0000%|$12,528,117.58
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.34316% $802,736.84 6.13886% $792,474.03 6.93447% $896,559.08| 10.11300%| $1,266,968.53
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.08937% $12,027.32 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.13027% $17,970.86
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.30833%| $1,388,523.89 10.61833%| $1,454,882.58 9.80000%| $1,354,906.85| 11.00000%| $1,519,436.27
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000% $74,559.81 0.59000% $76,212.72 0.59002% $75,674.30 0.61500% $76,952.74
9.

PRESUPUESTO TOTAL $14,933,004.57 $15,232,709.24 $15,256,161.27 $15,409,445.97
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//
Eaos :: Grupo Constructor Vegadi ' Constructora Autiense, 5.A. | Breysa Constructora, S.A. de
3000, S.A. de C.V. f de C.V. C\V.
1. IMPORTE POR MATERIALES 64.3752%| $8,481,495.19 61.6045%| $8,253,489.06 60.7565%| $7,595,396.42
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.4742%| 5$2,697,498.30 21.7116%| $2,908,828.92 21.6423%| $2,705,588.46
3. IMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUIPO 15.1505%| $1,996,098.40 16.6839%| $2,235,231.05 17.6011%| $2,200,381.43
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $13,175,091.89 100.0000% | $13,397,549.03 100.0000% | $12,501,366.31
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.80000%| $1,027,657.17 6.10288% $817,636.34 7.69231% $961,643.85
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25000% $35,506.87 0.04968% 57,062.10 0.03469% $4,670.32
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| $1,281,443.03 10.60333%| $1,508,031.83 20.00000%| $2,693,536.10
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59194% $78,367.85 0.59001% $79,031.74 0.64963% $81,297.36
9. PRESUPUESTO TOTAL $15,598,066.81 $15,809,311.04 $16,242,513.94

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seiialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

7 P

Nebai Construcciones, 5.A. de || Operadorade Proyectos Caminos y Plataformas,

RUBROS ‘ Panaobras, S.de RiL. de C.V. cv. 1} ARH, SA. de .V, : SA de CV.
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $289,872.87 $0.00 $0.00 $82,112.91
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO: $1,093,358.58 $33,151.09 $466,467.68 50.00
DE OBRA
12. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $397,370.29 $324,527.95
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $98,509.82 $108,772.63 $4,687.57 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $8,346.12 $8,346.12 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,481,741.27 $150,269.84 $876,871.66 $406,640.86
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -593,217.38 $1,304,612.74 $478,035.19 $1,112,795.41
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Grupo Constructor Vegadi Constructora Autlense,S.A. | Breysa Constructora, S.A. de

RUBROS

3000,5.A.de C.V. i de C.V, C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $614,263.61
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $69,529.83 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $83,610.32 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $1,284.02 $3,675.80
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $69,529.83 $84,894.33 $5617,939.42
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,211,913.21 $1,423,137.50 $2,075,596.68
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DE LA 1 IMPORTE DE LA RESNU:I’:;%S;LA RESULTADO DE LA EVALL!ACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
i BINARIA
1|Panaobras, S. de R.L.de C.V. $14,933,004.57, $17,322,285.30| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $15,232,709.24 $17,669,942.72 CUMPLE SOLVENTE
3|Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $15,256,161.27 $17,697,147.07 CUMPLE SOLVENTE
4|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. 615,409,445.97 $17,874,957.33 CUMPLE SOLVENTE
5| Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de $15,598,066.81, $18,093,757.50 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
6|Constructora Autlense, S.A. de C.V. $15,809,311.04 $18,338,800.81 CUMPLE SOLVENTE
7|Breysa Constructora, S.A. de C.V. $16,242,513.94 $18,841,316.17 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima cuarta sesién extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Nebai Construcciones, S.A. de C.V{bara ejecutar los trabajos €onsistentes
en: Pavimentacion de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno urbano,/del Boulevard _
Francisco Medina Ascencio, en la cabecera munig Vallarta, Jalisco. Cu etapa. Frente 2.,/
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7
por un monto de $17,669,942.7é (diecisiete millones seiscientos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta
y dos pesos 72/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $5,300,982.82 (cinco millones
trescientos mil novecientos ochenta y dos pesos 82/100 M.N.).”

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-IVFTUR-OB-LP-827-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
a las 17:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2023 de terminacion el dia 09 de diciembre de 2023.-

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:48

horas del dia 10 de agosto de 2023,.€n cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y/,%ra Publica
4/ >

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Panaobras, S. de R.L. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V.

Constructora Autlense, S.A. de C.V.

Breysa Constructora, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO s
__ DECONTROL

ils ,//'N/ V/J/ /2)7//@/”///

: REPRESEI\_ITANTE DE LA CONTRALORIA DEL
_ESTADO DE JALISCO '

Arg. Moisés Manriquez Ortega

- TESTIGO SOCIAL
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