GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallb, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023; para
la contratacién de obra plblica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Judrez CCT
14DPR0526C, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 1
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horés, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

>
Con fecha de publicacion del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacién Pdblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023; se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.”

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

3 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

4 Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.
5 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

6 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. -

7 Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

8 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

9 Construmova, S.A.P.l. de C.V.

10 Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de C.V.
11 Constructora Nantli, S.A. de C.V.~

12 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.
13 M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V.-

14 Constructora Anguibara N.G., S.A. de v,
15 Adolfo Rodriguez Servin-

16 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

17 Constructur, S.A. de C.V.:

18 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.
19 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

20 Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.
21 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

22 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.
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23 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. -

24 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
25 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V.<~

26 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. _

Con fecha del dia 27 de julio de 2023, a las 14:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones par servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

2 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

3 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentoé $0.00

4 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. No se presentod $0.00

5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $3,884,550.43
6 |Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,484,095.45
7 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

8 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $4,130,242.58
9 [Construmova, S.A.P.l. de C.V. No se presento $0.00

10 |Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

11 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

12 |Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. No se presento $0.00

13 |[M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

14 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepta $3,914,792.20

15 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $3,978,921.20

16 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $4,624,289.73

17 |Constructur, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

18 ([:)laeno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de NS BrESantS $0.00

19 |Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,653,209.00

20 | Construccidon y Supervision Fica, S.A. de C.V. Se acepta $4,411,294.81

21 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,221,013.86

22 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

23 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados,

24 SA deCV. Se acepta $4,017,926.02
Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de .

25 cv No se presentd S0.00

26 |Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. .~ '

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $3,884,550.43
2 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $3,914,792.20
3 | Adolfo Rodriguez Servin $3,978,921.20
4 | Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $4,017,926.02 -
5 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $4,130,242.58°
6 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $4,221,013.86 -
7 | Construccidn y Supervisidn Fica, S.A. de C.V. $4,411,294.81
8 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $4,484,095.45
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No. Licitante Importe con IVA
9 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $4,624,289.73
10 |lJialcon Construcciones, S.A. de C.V. $4,653,209.00

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrg el dia 27 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pdblica Estatal. -

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

-

4.- Constructora y 5.- Grupo
1.- Grupo 2.- Constructora ey =
DOCUMENTOS P - 3.- Adolfo Edificaciones Remi Constructor
Constructor Gleoss, | Anguibara N.G., , 3 :
S.A. de C.V SA deeV Rodriguez Servin y Asaciados, Gunema,
e S L S.A.de C.V. S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la

proposicion técnica y

. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para

ello, anexando copia simple

por ambos lados de la
identificacién oficial vigente

con fotografia para su

cotejo...
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1.- Grupo 2.- Constructora 4.- Constructora y 5.- Grupo
DOCUMENTOS ; " b e 3.- Adolfo Edificaciones Remi Constructor
Constructor Gleoss, | Anguibara N.G., £ v 3
S.A. de C.V SA. deCV Rodriguez Servin y Asociados, Gunema,
P i S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se

anallzsrn;y rewsarat ln CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la cbra y
sus condiciones ambientales
MRS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidon bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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BIERNO

DEL ESTADD

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A. de C.V.

3.- Adolfo
Rodriguez Servin

4.- Constructora y
Edificaciones Remi
y Asociados,
S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A. de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

3.- Adolfo
Rodriguez Servin

4.- Constructoray
Edificaciones Remi
y Asociados,
S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y valimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

NO CUMPLE -~

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBTERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

Documento T19.-

1.- Grupo

Constructor Gleoss,

S.A.de C.V.

S.A.de C.V.

2.- Constructora
Anguibara N.G.,

3.- Adolfo
Rodriguez Servin

Edificaciones

4.- Constructora y

y Asociados,
S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A.de C.V.

Remi

Manifestacidn escrita bajo

SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar

su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-

protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE /l

CUMPLE

-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Proarka

-

ol

5

Edificaciones,
S.A.de C.V.

7.- Construccion y
Supervision Fica,
S.A. de C.V.

8.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

9.- Urbanizadora
Altax,
S.A.de C.V.

10.- Jialcon
Construcciones,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A.deC.V.

CUMPLE
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@

SCO

DEL ESTADLO

DOCUMENTOS

6.- Proarka
Edificaciones,
S.A.de C.V.

7.- Construccién y
Supervision Fica,
S.A. de C.V.

8.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

9.- Urbanizadora
Altax,
S.A.de C.V.

10.- Jialcon
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardacter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Proarka
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7.- Construccion y

8.- Guadalca

J»H

G

coO

JBIERHO DEL ESTAL

Documento T7.-

Edificaciones,
S.A.de C.V.

Supervision Fica,
S.A. de C.V.

Constructora,
S.A. de C.V.

9.- Urbanizadora
Altax,
S.A.de C\V.

10.- Jialcon
Construcciones,
S.A.de C.V.

Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y

que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de

organizacién de los trabajos

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento TS.-
Programa calendarizado y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Proarka 7.- Construccién y 8.- Guadalca 9.- Urbanizadora
Edificaciones, Supervision Fica, Constructora, Altax,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V,

DOCUMENTOS

10.- Jialcon
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Dacumento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.~ Proarka
Edificaciones,
S.A.deC.V.

7.- Construccién y
Supervision Fica,
S.A. de C.V.

8.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

9.- Urbanizadora
Altax,
S.A.de C.V.

10.- Jialcon
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
{SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o maodificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la

Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los

conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la

firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor Gleoss, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-155: “FIRME DE 10 CM
DE ESPESOR, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 ACABADO COMUN, ARMADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,

NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA ~

SU CORRECTA EJECUCION.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material requerido para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, no considera el concreto premezclado F'C=200vy la malla
electrosoldada 6x6/10-10.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Plblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $3,914,792.20 -
2 | Adolfo Rodriguez Servin $3,978,921.20
3 | Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $4,017,926.02 ~
4 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $4,130,242.58 ~
5 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $4,221,013.86
6 |Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V. $4,411,294.81
7 |Guadalca Constructora, S.A. de C.V. - $4,484,095.45
8 |Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. - $4,624,289.73~
9 |lJialcon Construcciones, S.A. de C.V. $4,653,209.00

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

|

i -.-—-‘-"—""'d:-—"-_-_m_
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Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
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VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rarigo de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023 | TechoFinanciero |

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juirez CCT 14DPRO526C, en el

municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 1. $4,622,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPQRTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$3,374,820.86
$4,011,387.07
$3,678,298.48

$4,230,043.25
$3,126,553.71

3 ADO D

1|Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $3,374,820.86 $3,914,792.20 SE ACEPTA
2|Adolfo Rodriguez Servin $3,430,104.48 $3,978,921.20 SE ACEPTA
3|Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de $3,463,729.33 $4,017,926.02 SE ACEPTA /
C.V. '
4|Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $3,560,553.95 $4,130,242.58 SE ACEPTA
5|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $3,638,805.05 $4,221,013.86 SE ACEPTA
6|Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V. $3,802,840.35 $4,411,294.81 SE ACEPTA
7|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $3,865,599.53 $4,484,095.45 SE ACEPTA
8|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $3,986,456.66 $4,624,289.73 SE ACEPTA
S|Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $4,011,387.07 $4,653,209.00 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, impaorte por costos indirectos e importe de financiamiento.

COSTO DE

MERCADO
10, MATERIALES $2,177,092.92
11. MANO DE OBRA $644,964.06 5996,933.23 $739,314.58
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $63,555.63 $140,096.54 $94,093,53
13. COSTOS INDIRECTOS 5$168,600.12 $435,428.11 $268,676.17
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $26,014.68 $3,976.42

RUBRDS

nstructora Anguibara N.

. S.A/de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

" Constructoray
i/ Edificaciones Remiy
. Asoclados, S.A.de CV.

| Grupo Constructor
Gunema, S.A.de CV

de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.9981% ,024,830.43 67.9759%| $1,942,953.84| 71.3906%| $2,047,957.46 73.0171%| $2,166,518.82| 75.7097%| $2,266,143.95
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 23.0204% $647,413.25 29.2379% $835,706.91 24.0303% $689,348.85 23.7443% $704,525.05 21.9778% $657,839.51
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.9815% $140,096.54 2.7861% $79,635.58 4.5792% 5131,360.60 3.2386% $96,093.48 2.3126% $69,219.74
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,812,340.22 100.0000%| $2,858,296.33 100.0000%| 5$2,868,666.91 100.0000%| $2,967,137.35 100.0000% | $2,993,203.20
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.11600% 5228,249.53 5.89862% $168,600.12 9.00000% $258,180.02 B.54573% £253,563.55 8.00000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.85558% $26,014.68 0.49561% 515,001.66 0.20000% $6,253.69 0.00000% 50.00 0.00000% |
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000% 5291,327.42 12.19629% $370,998.73| 10.00000% $313,310.06| 10.00000% $322,070.09| 12.00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $16,889.01 0.60002% 517,207.64 0.60372% $17,318.64 0.60000% $17,782.96 0.60784%
9, PRESUPUESTO TOTAL $3,374,820.86 $3,430,104.48 $3,463,729.33 $3,560,553.95 $3,638,805.05
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onstruccion y Supervision | Guadalca Constructora, S.A. || Urbanizadora Altax, S.A. de lalcon Constructiones, S.A.

Fica, S.A. de C.V. | de CV. | cV. ol de CV.

|— A 11 L B 2 2 4 PPN 3 = L 48 X i
1. IMPORTE POR MATERIALES 65.1818%| $2,038,319.92 71.2216%| $2,294,198.78 77.2195% $2,401,681.11 72.7366%| 52,411,331.41

RUBROS

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 31.8801% $996,933.23 25.7449% $829,299.70 20.7371% $644,964.06 24.4655% $811,068.76
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.9380% $91,875.90 3.0335% $97,715.74 2.0435% $63,555.63 2.7979% $92,753.70
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| %3,127,129.05 100.0000%| $3,221,214.22 100.0000%| $3,110,200.80 100.0000% | $3,315,153.87
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $312,712.91 8.54570% $275,275.30 14.00000% $435,428.11 9.45041% $313,295.63
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.18557% $6,579.62 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $343,984.20 10.00000% $349,648.95 11.66670% $414,425.51 10.00000% $362,844.95
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60804% $19,014.20 0.60000% $19,461.05 0.64089% $19,822.62 0.60500% $20,092.62
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,802,840.35 $3,865,599.53 $3,986,456.66 $4,011,387.07

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes,

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

— s

Constriictoray.
Adolfa Rodriguez Servin | Edificaciones Remiy
| Asogiados, S.A.de C\V.

Grupo Canstructor | Proarka Edificaciones, S.A.

RUBROS Gunema, S.A. de C:V. de C.V.

,f".'.nnstructura Anguibara N.G.; '
| - SA de CV.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $152,262.49

$234,139.08 5129,135.46 $10,574.10 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $91,901.33 50.00 $49,965.73 $34,789.53 $81,475.07
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 514,457.95 $0.00 $0.00 $24,873.79
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $40,426.64 $100,076.05 $10,496.15 $15,112.62 $29,219.92
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $3,976.42 53,976.42
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $284,590.46 $348,673.08 $189,597.34 5$64,452.68 $135,545.20
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $6,736.96 $22,325.64 $123,712.72 $257,617.41 $248,373.94
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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%

Guadalca Constrtictora, S.A. rbanizadora Altax, 5.A. de alcon Construcciones, S.A.
Fica, S.A. de C.V: de CV. C\V. de C.V. |

Construcdon y Supervision

RUBROS

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $138,773.00 50.00 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $94,350.52 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,217.63 $0.00 $30,537.90 $1,339.83
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,976.42 $3,976.42 50,00 $3,976.42
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $144,967.06 $3,976.42 $124,888.42 $5,316.26
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $199,017.13 $345,672.53 $289,537.09 $357,528.69
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

£MPRESA IMPORTE DE LA ! IMPORTE DE LA RE:S;I?;;%EIE:A | RESULTADO DE LA EVALUACION POR
i PROPUESTA | PROPUESTA CON IV, | e . TASACION ARITMETICA
1{Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $3,374,820.86 $3,914,792.20 CUMPLE SOLVENTE
2|Adolfo Rodriguez Servin $3,430,104.48 $3,978,921.20 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora y Edificaciones Remi y $3,463,729.33 54,017,926.02 CUMPLE SOLVENTE
Asociados, S.A, de C.V.
4|Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $3,560,553.95 $4,130,242.58 CUMPLE SOLVENTE
5|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $3,638,805.05 $4,221,013.86 CUMPLE SOLVENTE
6|Construccidn y Supervision Fica, S.A. de $3,802,840.35 $4,411,294.81 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
7|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $3,865,599.53 $4,484,095.45 CUMPLE SOLVENTE
8|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $3,986,456.66 $4,624,289.73 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
9|lJialcon Construcciones, S.A. de C.V. $4,011,387.07 $4,653,209.00 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econoémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima octava sesién extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante Constructora Anguibara N.G., S.A. de CV»"’ﬁara ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de mfraestructur/a en la Escuela Primaria Benito Juarez CCT 14DPR0526C,
en el municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 1.; por un monto de $3,914,792. 20/tres millones novecientos
catorce mil setecientos noventa y dos pesos 20/100 M.N. )/fV A.incluido, ppr reunir las condiciones legales,
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,174,437.66 (un millén ciento
setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y siete pesos 66/100 M.N.).-

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
a las 14:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2023y de terminacion el dia 09 de diciembre de 2023:”

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

///‘

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23
horas del dia 10 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

///

/” ’-// {
~———C. Sandra Joseflna cla Car a}al

Directora- 7ontratacmn
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de
C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL :

L+Cq (v 5 /fim_(.'l (:v {/ ; 12 f/f Qi"j.

" f
e {

-
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 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIADEL |

ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

' TESTIGOSOCIAL
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