GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

L Infraestructura ) )
] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-946-2023

JEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-946-2023,para

la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencién Muiltiple (CAM) -

José Benito Juarez CCT 14EML0018G, en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 hora)s, del dia 10 de agosto de 20123, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

-
Con fecha de publicacion del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-946-2023; se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Grupo VyCG,S.A.de C.V."

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. ~
Constructora Nantli, S.A. de C.V.
Constructora Copur, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.
Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. -~

W 00 N O 1 b W N =

=
o

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 27 de julio de 205.3, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 6
propaosiciones por servicio postal o paqueteria 0 -
proposiciones por medios electronicos
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Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-946-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | GrupoVyCG,S.A deC.V. No se presentd $0.00
2 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $5,586,116.54
3 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
4 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $5,047,746.61
5 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $5,045,970.19
6 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,082,554.19
7 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presento $0.00
8 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $5,700,236.57
9 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $4,924,626.53
10 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $4,924,626.53
2 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $5,045,970.19
3 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,047,746.61
4 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $5,082,554.19
5 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,586,116.54
6 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $5,700,236.57

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 27 de ju|I0

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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HIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

i 2.- Axiom
1.- Grupo Emporio austib 3.- Constructora 4.- Rencoist 5.- Lagus Grupo

= Proyectos e .
Contemporaneo, v Copur, Construcciones, Constructor,

Ingenieria,
S.A.de C.V. SA deC.V. S.A.de C.V. S.A.deC.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposician técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-946-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T4.-

1.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A. de C.V.

2.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A. de C.V,

3.- Constructora
Copur,
S.A.de C.V.

4,- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.deC.V.

Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrallar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Puiblica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catilogo de
conceptaos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno Mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-946-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

; 2.- Axioma
DOCUMENTOS 1.- Grupo Errzporlo Proyectos e 3.- Constructora ) 5.- Lagus Grupo
Contemporaneo, Ingenierfa Copur, Construcciones, Constructor,
r
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.\V. S.A.de C.V.
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

4.- Rencoist

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y

equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
Epasada en horaside CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
dellus mat'erlales y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalaciéon permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

|n|:.||cando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su

ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE
Documento-T14.-

Tarjetas-de basicos... CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Axi
1.- Grupo Emporio fAutoma 3.- Constructora 4.- Rencoist 5.- Lagus Grupo

5 Proyectos e B
Contemporaneo, ¥ Copur, Construcciones, Constructor,

Ingenieria,
S.A. de C.V. S.A de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO . e
— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

EVALUACION BINARIA
S
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-946-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.-

Construcciones
GHEC,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

S

Jalisco
L ESTADC
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Construcciones
DOCUMENTOS GHEC,
S.A.de C.V.
Documento T5.-

Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Pagina 8 de 17



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1estructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-946-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Construcciones
GHEC,
S.A.de C.V.,

DOCUMENTOS

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
dellos mat.enales y equipo CUMPLE
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y

equipo de construccién,
|nc.|||:ar1do si son de su CUMPLE

propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Construcciones

DOCUMENTOS GHEC,
S.A. de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado '
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de ohligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA i
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $4,924,626.53
2 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $5,045,970.19
3 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,047,746.61
4 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $5,082,554.19
5 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,586,116.54
6 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $5,700,236.57

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de mp/m’tes para la evaluacion por tasacion
ar:tmetlca] fueran congruentes con el resto de la proposicion.

-
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BIERKRO DEL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
seflalado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicaciéon de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

 LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-946-2023 | Techo Financiero |

Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencién Multiple (CAM) José Benito Judrez CCT

14EMLO018G, en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco. $5,950,000.00 A

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,245,367.70
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,913,997.04
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,474,652.48
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

¢5,145,850.36
$3,803,454.61

IMPORTEDELA |  IMPORTEDELA | RESULTADO DELA

CIEMERE D PROPUESTA SIN IVA |PROPUESTACONIVA  EVALUACION
1|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $4,245,367.70 $4,924,626.53 SE ACEPTA
2|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $4,349,974.30 $5,045,970.19 SE ACEPTA
3|Constructora Copur, S.A. de C.V. $4,351,505.70 $5,047,746.61 SE ACEPTA
4|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 54,381,512.23 $5,082,554.19 SE ACEPTA
5|Lagus Grupo Constructor, 5.A. de C.V. $4,815,617.71 $5,586,116.54 SE ACEPTA
6|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $4,913,997.04 $5,700,236.57 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como/los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Qlra Publica del estado de Jalisco y sus

P
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Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. .

P PROZUEST i
10. MATERIALES 7
11. MANG DE DBRA
12. MAQUINARIA Y EQUIPO
13, COSTOS INDIRECTOS
14. FINANCIAMIENTO

Lagus Grupo Const
; i (e | SAdeC i
1. IMPORTE POR MATERIALES 65.7702%| $2,295,944.93 67.8092%| $2,330,578.11| 75.1763%| 52,763,42806| 75.9628%| $2,791,935.49) 64.5097%| 52,601,571.83 64.9671%| 52,705,429.21

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28 4449% 5992,970.71 27.1066% $930,273.09 20.2140%| $743,051.97 19.3476% 5711,100.46| 28.3471%| 51,143,194.50 27.6666% $1,152,121.89|
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.7850%| $201,945.18, 4.9842% $171,052.06 4.6098% 5$169,451.98 4.6896% $172,360.51 7.1432% $288,073.63 7.3663% 5306,755.45
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,490,860.82 100.0000%| $3,431,903.26 100.0000%| £3,675,932.01 100.0000%| $3,675,396.46 100.0000%| $4,032,839.96 100.0000%| $4,164,306.55

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00183% 5$349,149.95| 14.15787%| 5485,884.40| 12.91914%| S$474,898 80| 12.70444% 5466,938.54|  10.00000%) $403,284.00 B.B3555% $367,939.39
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00350% $149.76) 0,28015% $10,975.55 0.2B067% $11,650.30 0.27237% $11,282.57| 0.01113% 549374 1.13919% $51,630.89
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% | $384,016.05 10,16667%| $399,424.27 4.02000%| $167,331.74 4.96000% $206,019.43 B8.00000% 5$354,929.42 6.66667% 5305,591.94
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60807%| 21,191.10 0.63375%| $21,786.82| 0.59190% $21,692.84|  0.59606% $21,875.23|  0.59705%) $24,070.59| 0.59002% $24,528.27
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,245,367.70 $4,349,974.30 $4,351,505.70 54,381,512.23 $4,815,617.71 $4,913,997.04

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valares de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
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Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

| Grupo Emparln Axioma Proyectos e {| Constructora Copur, 5.5 encoist Construcciones, | Lagus Grupo Constructor, - |Construcciones GHEC,S\A. de

; 3 cantumpor&nen,i A dn V. ingewlerii, s A de {ATHE | ey 5 o - SAdecCV, ; SA.deCV. - g 7 OV
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5304,306.87 5269,673.69 $0,00] $0.00] $0.00) $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00] 522,099.48 $209,320.60| $241,272.11 $0.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFIQENCIA PAROAL DE $6,412.67 $37,305.79| 538,905.87 §35,997.34 $0.00 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS $79,115.22 $0.00 50,00 50.00 $24,981.19 $60,325.79
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCA PARCIAL DE $8,450.78 50.00 50,00 $0.00] $8,106.80] $0.00]
FINANCAMIENTO
20. INSUFICENTIA TOTAL: $398,285.53 $329,078.96 $248,226.45| 5277,269.44 $33,087.99 $60,325.79
15+16+17418+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -514,269.48 570,345.32 -$80,894.72 -§71,250.01 5321,841.43 $245,266.15
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFI CAlINSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA | IMPORTEDELA | RE::;E?\%:E;LA RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR
PROPUESTA ROPUESTA CON IVA(L = : TASACION ARITMETICA
e e i e BINARIAG sl
1|Grupo Empaorio Cantemporaneo, S.A. de $4,245,367.70 $4,924,626.53 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $4,349,974.30 $5,045,970.19 CUMPLE SOLVENTE
C.Vv.
3|Constructora Copur, S.A. de C.V. 54,351,505.70 $5,047,746.61 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 54,381,512.23 $5,082,554.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 54,815,617.71 $5,586,116.54 CUMPLE SOLVENTE
6|Construcciones GHEC, 5.A. de C.V. $4,913,997.04 $5,700,236.57 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacidn de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pdblica dentro
de la nonagésima octava sesion extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.,"para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencion Muiltiple (CAM) José Benito

Judrez CCT 14EMLO018G, en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco., por un-monto de $5,045,970.19"

(cinco millones cuarenta y cinco mil novecientos setenta pesos 19/100 M.N.); 1.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,513,791.'66 (un millén
quinientos trece mil setecientos noventa y un pesos 06/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-946-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
a las 14:40 horas, en |a Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacidn y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar _(;oncluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2023y de terminacion el dia 09 de diciembre de 2023. .

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contrataciéon de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:43

horas del dia 10 de agosto de 2023; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica

/’g #j’( 'Lff z
nA.,m—-""‘“"“-B_-T—-‘- L ] "‘:’:;.“ 7 o iy
«—____€-Sandra Josefina Garcia-Carbajal

Directora dp"Cofntratacic’)n

/)
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

' DE CONTROL _
T / | / | “7*"; ——
& P N e ———
[ 1Cy r-'/)ef!(” irfn‘(ﬁk K-L:r_‘r ) ol o S __ ?,_ff‘-f;ﬁ%ﬂg““:”’” :

REPRESENTANTE DE LA CQNTRALOR?A DEL
ESTADO DE JALISCO

Arqg. Moisés Manriquez Ortega

_ TESTIGO SOCIAL
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