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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-947-2023, para

la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencién Miuiltiple (CAM) |

Manuel Lopez Cotilla CCT 14DMLO059H, en el municipio de Guadalajara, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 ho?bs, del dia 10 de agosff) de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-947-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. ~
2 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. ~
3 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.-
4 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.~
5 Karwo Constructora, S.A. de C.V.~ '
6 Constructora Maya 2011, S.A. de C.V:~
7 Sisega Construcciones, S.A. de C.V.-
8 Constructora Celica, S.A. de C.V.
9 Constructora Nantli, S.A. de C.V.~
10 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.'/
11 Cinco Constructores, S.A. de C.V.
12 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.” ‘
13 Sifral Ingenieria, S.A. de C.V. —
14 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.”~
15 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. ' .
- -
16 Adolfo Rodriguez Servin
17 Edificaciones San Julian, S.A. de cv:
18 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.~
19 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
20 Gerencia en Construccién O&R, S.A de C.V.”
21 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.”
1
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Con fecha del dia 27 de julio de 2023, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Ptblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios vy los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
{espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 3
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 g:\?strucc]ones y Edificaciones Coriba, S.A. de Nosepresentd $0.00
5 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00
6 | Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. Se acepta $4,742,988.36
7 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 ;
8 | Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $4,236,270.39 #
S | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento S0.00
10 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $4,455,761.50
11 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. No se presentoé S0.00
12 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presento $0.00
13 |Sifral Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $4,589,247 .65
14 Ee\iia Constructora y Comercializadora, S.A. de Sé st $4 698,535.27
15 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presento $0.00
16 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $4,765,078.32
17 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

18 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

19 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00

20 |Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. Se acepta $5,124,718.27 e
21 Eifcco Construcciones de Guadalajara, S.A. de No se itesents $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. -

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Celica, S.A.de C.V. - $4,236,270.39
2 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $4,455,761.50
3 |Sifral Ingenieria, S.A. de C.V. $4,589,247.65
4 | Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $4,698,535.27
5 | Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $4,742,988.36
6 |Adolfo Rodriguez Servin $4,765,078.32
7 | Gerencia en Construccion O&R, S.Ade C.V. - $5,124,718.27

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de julio”
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

: 4.- Kelia «
- 2.- Edificaci .~ Si -
DOCUMENTOS 1 Cons.tructora dificaciones 3 S{fra'I Chitstoictaay 5.- Constructora
Celica, Rodca, Ingenieria, G Maya 2011,
Comercializadora,

S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econémicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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4.- Kelia
1.- Constructora 2.- Edificaci 3.- Sifral
DOCUMENTOS sibiihy Lsnoned e Constructora y
Celica, Rodca, Ingenieria, AT
’
S.A.deC.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A de CV.

5.- Constructora
Maya 2011,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en

los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de |a Ley de Obra Publica

del Estado de lalisco y sus

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcian de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser cangruente con las

caracteristicas, complejidad

y magnitud de los mismos,

esta descripcién deberd ser

congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
Cohceptas, detallido por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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DOCUMENTOS 1.- Constructora

2.- Edificaciones 3.- Sifral 7 el
Celica, Rodca,

5.- Constructora
L Constructora y
Ingenigria, Comercializadora Maya 2011,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. 5
Documento T9.-

S.A.de C.V.
S.A. de C.V.
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién

mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y

equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su CUMELE

CUMPLE
tipo y caracteristicas,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
dainstalacion fiapmansnte, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y

equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas can CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE
Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Celica,
S.A.de C.V.

2.- Edificaciones
Rodca,
S.A. de C.V.

3.- Sifral
Ingenieria,

S.A.de C.V.

4.- Kelia
Constructoray

Comercializadora,

5.- Constructora
Maya 2011,
S.A.de C.V.

S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CHMELE

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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g

7.- Gerencia en
Construccion O&R,
S.AdeC.V.

DOCUMENTOS 6.- Adolfo Rodriguez
Servin

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos ~ econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Adolfo Rodriguez
Servin

7.- Gerencia en

Construccion O&R,

S.AdeC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

r—

HO DEL ESTADO
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: 7.- Gerencia en
DOCUMENTOS 6.- Adolfo Rodriguez Construccion O&R,

senan S.AdeC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de.lus mat_erlales y equipo CUMPLE CUMPLE
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

|m‘:hcand0 si son de su CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales..,

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicién...
Documento T14.- CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...
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DOCUMENTOS

6.- Adolfo Rodriguez
Servin

7.- Gerencia en
Construccion O&R,
S.AdeC.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

J@lﬁ%@@

ESTADO
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Edificaciones ~
Rodca, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacidn de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extensiéon kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el hanco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacién, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17.- "Relacion de bancos de material" dichos datos a
utilizar son incongruentes con su Documento T13.- "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $4,236,270.39
2 |Sifral Ingenieria, S.A. de C.V. $4,589,247.65
3 | Kelia Constructora y Camercializadora, S.A. de C.V. $4,698,535.27 /
A l L ff
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No. Licitante Importe con IVA
4 |Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $4,742,988.36
5 | Adolfo Rodriguez Servin $4,765,078.32
6 | Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. $5,124,718.27

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones 1 a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado can los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

Il. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante {documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus lanalisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-947-2023 Techo Financiero |

Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencién Miiltiple (CAM) Manuel Lépez Cotilla .

CCT 14DMLO059H, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. $4,830,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,651,957.23
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,417,860.58
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,050,829.66
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$4,658,454.10
$3,443,205.21

IMPORTEDELA | RESULTADODELA |

el | IMPORTE DE LA

: | PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON IVA | EVALUACION
1|Constructora Celica, S.A. de C.V. $3,651,957.23 $4,236,270.39 SE ACEPTA
2|Sifral Ingenieria, S.A. de C.V. $3,956,247.97 $4,589,247.65 SE ACEPTA
3|Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $4,050,461.44 $4,698,535.27 SE ACEPTA
4|Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $4,088,783.07 $4,742,988.36 SE ACEPTA
5|Adolfo Rodriguez Servin $4,107,826.14 $4,765,078.32 SE ACEPTA
6|Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. $4,417,860.58 $5,124,718.27 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el imporfe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
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y se registra en la tabla en niUmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

.- [ IMBORTE
‘RUBROS L MENOR
RN R S L PROPUESTO
10, MATERIALES $2,033,574.75|

11. MANO DE OBRA S658,783 36)
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO __5110,968.15]
13. COSTOS INDIRECTOS $211,305. '12|
14, FINANCIAMIENTO 50.00 5$16,837.32

: ; ; fia Constructoray | e G
ifraf Ingenier(a, S.A:da C.V. omerdalizadora, S.A. de ‘Cnn "";:’:EM::a_ 2081

|| Gerenciaen Construccién |

: ' Constrictora Celica, S.A. di
| O&R,5.Ade CV,

cv. Adolio ltpdrl;uqumin

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.6557%| $2,163,033.68 72.5797%| $2,359,451.52( 60.3921%| $2,048,762.16| 58.8328%| 52,033,574.75| 63.9239%| 52,188,191.16 71.9561%
2. IMPORTE POR MAND DE DBRA 21.8238%|  $658,782.36 24.0067%| $780,420.87| 32.6962%| $1,109,197.37| 34.1909%| 51,181,820.99| 32.0515%| $1,097,160.98 23.3208%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUI PO 6.5205%| 5196,832.34 3.4135%| $110,968.15|  6.9116%| $234,472.54 6.9763%| 5241,137.02 4.0245%|  $137,764.78 4.7231%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,018,648.38 100.0000%| $3,250,840.54 | 100.0000%| $3,392,432.07 | 100.0000%| $3,456,532.76 | 100.0000%| $3,423,116.92 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%|  $211,305.50| 12.00000%|  $390,100.86 B.00000%| 5271,394.57 7.00000%| 5$241,957.29| 14.97993%| $512,780.59 7.00000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00] 0.07419% $2,701.21  0.00000% $0.00|  0.00000%| S0.00| 0.42779% $16,837.32 0,00000%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.50000%|  $403,744.24 B.03572%| $292,792.92 10.00000%| $366,382.66| 10.00000%| 5369,849.01| 3.40402%| 5$134,552.00|  10,00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICI ONALES 0.60490% $18,259.12 0,60845% $19,812.44)  0,59698% $20,252.14|  0.59146%) $20,444.01]  0.60001% $20,539.30 0.59146%
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,651,957.23 $3,956,247.97 $4,050,461.44 $4,088,783.07 $4,107,826.14 $4,417,860.58

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niumero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubiere
resultado insolventes.
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Kelia Cnu'slmdoray : ] ! . it
i : Constructora Maya 2011, 2 | Gerencia en Construccion
i Sifral Ingenieria, 5.A. de C.V.. i Comercializadora, 5.A. de | SA.da GV, | .Adnl!o Rodriguez Servin O&R, 5. de GV,

Pl | i cV.

| Constructora Celica, S.A. de :

RUBROS

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 526,825.95 5000 5141,097.47 5156,284 .88 $1,668.47 50.00|
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $305.650.76 5184,012.25 50.00 $0.00 $0.00 $593,479.87
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $75,397.19 $0.00 50.00 $48,600.56 $9,973.65
MAQUINARIA Y EQUIPO

1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $79,914.33 50.00 $19,825.26 $49,262.53 $0.00 $29,793.24
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $675.30 $0.00 $675.30 5675.30 50.00 5$675.30|
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $413,066.34 $252,409.44 $161,598.03 5$206,222.72 $50,269.03 $133,922.06|
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -59,322.10 533,383.48 5204,784 63 5163,626.29 $84,282.98| 5265,687.14
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE : SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DEEA | IMPORTE DE LA RE:;';{T;:%EELA RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA |IPROPUESTA CON IVA || TASACION ARITMETICA
¥ 1 & i { ... . BINARIA

1|Constructora Celica, S.A. de C.V. $3,651,957.23 $4,236,270.39 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Sifral Ingenierfa, S.A. de C.V. $3,956,247.97 $4,589,247.65 CUMPLE SOLVENTE
3|Kelia Constructora y Comercializadora, $4,050,461.44 $4,698,535.27 CUMPLE SOLVENTE

S.A.deC.V.
4|Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $4,088,783.07 $4,742,988.36 CUMPLE SOLVENTE
5|Adolfo Rodriguez Servin $4,107,826.14 $4,765,078.32 CUMPLE SOLVENTE
&|Gerencia en Construccidn O&R, S.A de $4,417,860.58 $5,124,718.27 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

C.V TECHOFINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacian.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima octava sesidn extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Sifral Ingenieria, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencién Miiltiple (CAM) Manuel Lépez Cotilla CCT
14DMLO059H, en el municipio de Guadalajara, Jalisco:, por un monto de 54,589,247.65/(Ei.|atr0 millones
quinientos ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y siete pesos 65/100 M.NMV.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
/' L

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,376,774.30 (un millén
trescientos setenta y seis mil setecientos setenta y cuatro pesos 30/100 M.N.). _-
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicaciéon del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-947-2023, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
alas 14:45 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias n;turales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2023y de terminacion el dia 09 de diciembre de 2023._

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48
horas del dia 10 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

A g~

~¢-Sandra Joséfina G'aQa Carbajal

Directora de’Co ntratacion

LICITANTE:f(S-)”PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Sifral Ingenieria, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V.

 REPRESENTANTE DEL ORGANO !NTERNO

DE CONTROL
Lic, {;/“.izi-’f }// Wi -/ ClieeZ
~ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL.
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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