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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-969-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencién Mdltiple (CAM)
29 Francisco Medina Ascencio CCT 14EML0O074Z, en el municipio de Chapala, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:30 horas, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacion Pdblica Estatal bajo el namero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-969-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. #

Desarrollos Inmobiliarios Nuevo Milenio, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.
Constructur, 5.A. de C.V.

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

W 0 N VB W N R

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.
Vohnung, S.A. de C.V.

[y
o

Con fecha del dia 31 de julio de 2023, a las 17:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

- Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
_proposiciones recibidas enelacto 3 -

proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 yd
_ proposicione?pior medios electrénicos 0 -
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
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empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

No. Empresa Q/o Persona Fisica Dccu-r-nentacién : Importe con IVA
1 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presento 50.00
5 Desarrollos Inmobiliarious. Nuevo Milenio, S.A. de Npse BraYEntd $0.00
V.

3 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 |
4 Karwo_zionstructora, S.A.de C.V.  se acepta - $1,613,980.49
5 Constructor;Nantli: é.A. de C.V. N; se presentd $0.00
6 | Constructora Anguibara NG S.A. de C.V. Se ace-“p_ta 7 $1,817,495.08 |
7 t0|15tructL|r, S.A. de C.V. - No se presentc‘)- S0.00
8 | Edificaciones San Julian, S.A. de C\/_ Nose presenté $0.00
9 Creacionesﬁéonstruc‘[ivas NR, S.A. de C.V. Se_acepta 751,839,988-5274
0 |Vohnung, S.A. de C.V. - B | No se presentd | $0.00

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. $1,613,980.49
2 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $1,817,495.08

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

$1,839,988.52

La Secretaria procedic a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 31 de julio

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS 1.- Karwo il 2 Co-nstructora 3. Creaf:lones
Constructora, Anguibara N.G., | Constructivas NR,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S5.A.deCV.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en las
documentos de la

proposicion técnica y
econdmica es autografa de CUMPLE CUMPLE CLIMELE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacian, anexos técnicos —

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ecanomicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
camo estar conforme con el
contenido, alcances y todas ¥4
las particularidades del /
proyecto... - | 4-/
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DOCUMENTOS

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones amhientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a

desarrollar y sus
implicaciones de caracter

técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, par
su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcian de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

No Mayor a un mes
calendario...

1.- Karwo 2.- Constructora 1 3.- Creaciones_
Constructora, Anguibara N.G., '| Constructivas NR, '
S.A.de C.V. S.A. de C.V, S.A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS 1.- Karwo 2.- anstructora
Constructora, Anguibara N.G.,
S.A.de C.V, S.A.de C.V.

3.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizadao y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra ’

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,

CUMPLE CUMPLE
confarme a los plazas

CUMPLE
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
tral?aju, identificando su CUMPLE CUMPLE
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablica en la convocataria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
derlos matrenalesyequlpu CUMPLE CUMPLE
de instalacion permanente,

propuestao por el licitante,
expresada en unidades
canvencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipao de construccion,
|nqlcand0 sison de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

0 sin opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo y

CUMPLE

usos actuales...

Documento T13.-

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposician...

Dacumento T11: CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ /
Tarjetas de basicos... |
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1.- Karwo
Constructora,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A. de C.V.

3.- Creaciohes
Constructivas NR,
S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
canceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabhajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente. ..

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar moditicaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinian de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido pasitivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
[SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en |Ia
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 | Karwo Constructora, S.A. de C.V.

3 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacidn de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para |la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de |a propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmetica).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si

las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus”
Fd
Municipios, propuestos por el licitante.

agina 7 de 13
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2 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $1,817,495.08 |/
$1,839,988.52 |/
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0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de /'
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

[. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacic'm,/
se le suma para ohtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

|
]

agina 8 de 13

,/.

/

7
&7



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

U Infraestructura
0 y Obra Publica

[t

Jalisco

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-969-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-969-2023 Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencion Multiple (CAM) 29 Francisco Medina

Ascencio CCT 14EMLO074Z, en el municipio de Chapala, Jalisco $1,990,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO £1,391,362.49
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $1,586,197.00
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,566,806.10
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$1,801,827.02
$1,331,785.19

PR 1] 3 Hell B s & A 0 L

1|Karwo Constructora, S.A. de C.V. 51,391,362.49 $1,613,980.49 SE ACEPTA
2|Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $1,566,806.10 $1,817,495.08 SE ACEPTA
3|Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. 51,586,197.00 $1,839,988.52 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

[l Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importz/'

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimer
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales

—
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y se registra en la tabla en nameros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS

IMPORTE

MENOR
PROPUESTO

IMPORTE
MAYOR
PROPUESTO

COSTO DE
MERCADO

10. MATERIALES 5816,305.82 5913,964.54 $823,433.91
11. MANO DE OBRA 5265,169./4 5440,812 82 $351,801.89
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 527,678.83 $53,406.39 5$36,282.15
13. COSTOS INDIRECTOS 596,587.90 2122,991.31 $112,437.58
14. FINANCIAMIENTO $1,289.51 $520,889.92 $7,516.14

" Karwo Constructora, S.A. de

Constructora Anguibara N.G.,

Creaciones Constr.ui:tivés

i RUBROS cv. S.A.de CV. NR,5.A.de CV.

. IMPORTE POR MATERIALES 73.0307% 3815,305,33 69.2832% $913,904.54 63.7369% $823,43391
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 23.7234% 5265,169.74 26.6684% $351,801.89 34.1206% 5440,812 .82
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.2460% 536,282 15 4.0485% 553,406.39 2.1424% 527,678.83
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| S1,117,/57.71 100.0000%| $1,319,1/2 .82 100.0000%| $1,291,925.56
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTQOS 8.64122% 596,587.90 8.52334% 5112,437.58 9.52000% §122,991.31
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10619% 51,289.51 1.45919% $20,889.92 0.53121% $7,516.14
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.88333% $168,770.64 7.33333% $106,516.64 10.83330% 5154,096.44
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62239% 56,956.73 0.59388% $7,789.14 0.61321% 59 667 55
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,391,352.49 $1,566,806.10 $1,586,197.00

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total gue hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Ruanbs Karwo Constructora, 5.A.de ' Constructora Anguibara N.G., | Creaciones Constructivas
CV. SA.de CV. . NR, S.A. de C.V. /

15 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 57,128.09 S0.00 50.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE OBRA $86,632.15 50.00 S0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO 50.00 50.00 $8,603.32
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 515,849.68 S0.00 S0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 56,226.62 S0.00 S0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 5115,836.55 s0.00 58,603.32
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $52,934.09 5106,516.64 $145,493.12
INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA giz::{ﬁ:gg:tm RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA : TASACION ARITMETICA
; BINARIA

1 Karwo Constructora, S.A. de C.V. 51,391,362.49 51,613,980.49 CUMPLE SOLVENTE 7

21Constructora AnguibaraN.G., S.A. de C.V, §1,566,806.10 51,817,495.08 CUMPLE SOLVENTE 4

3|Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V, $1,586,197.00 51,839,988.52 CUMPLE SOLVENTE
La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.
La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero 5oto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

-

Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima octava sesién extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Karwo Constructora, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: /~
Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencion Multiple (CAM) 29 Francisco Medina Ascencio
CCT 14EMLO074Z, en el municipio de Chapala, Jalisco., por un monto de $1,613,980.49 (un millén ,//
seiscientos trece mil novecientos ochenta pesos 49/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el

cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $484,194.15 (cuatrocientos
ochenta y cuatro mil ciento noventa y cuatro pesos 15/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-969-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
a las 16:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y terminos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
12 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 09 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo Director de Integraciéon y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:33
horas del dia 10 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de QObra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

7
» p,r Publica

/

Ivatlor Cisneros Salcedo
Director de Int ragiér y Control de Expedientes Técnicos ~
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RAZON SOCIAL

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
) ""}"7' / /_/"-T" /
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO -

~ Arg. Moisés Manriquez Ortega
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