GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-972-2023 7

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-972-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencién Multiple (CAM)
Tapalpa CCT 14EMLO017H, en el municipio de Tapalpa, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:45 horas, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolangacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-972-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 7

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

3 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

4 Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. /

5 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

6 Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.

7 Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.
8 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

9 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

10 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.

11 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

12 Adolfo Rodriguez Servin

13 Constructur, S.A. de C.V.

14 ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V.
15 Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.

16 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

17 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

18 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
19 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

20 Nogaforte Construcciones, S.A.de C.V.

21 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.
22

Pardbola Estudios, S.A. de C.V. {
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23 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 31 de julio de 2023, a las 11:00 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del ~
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”,, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

El namero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

_proposiciones recibidas en el acto 5
propasiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Péfsana Fisica Documentacion Importe con IVA =
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 Const-rucciones Lamarsa, S.A. de CV No se presento S0.00
3 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 7 Se acepta $9,184,103.43
4 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de CV No se presentér 50.00 o
5 | Medgar Construcci_drnes, S.A.de C.V. | Se acepta $9,077,982.33
- 6 | Arcamo Grupo Constructor.,-é. ae R.L de C.V. Se ac_epta 5-8,736,776.63 ; .
5 Sgigc\j\'ciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. Nio sepresentd $0.00
8 | Big Construccion e [nteri-c;r"is-mo, S.A.de C.V. No se presento $0.00
9 éonstructora Nantli, S.A. de C.V. ) No se presento $0.00 o
10 | Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. No se presento :%0.(}0 N
11 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presentd $d.00 N
12 | Adolfo Rodriguez Servin N Nrro se presento 50.00 N :
13 |Constructur, S./i‘:.icrzle ML No se presento $0.00 |
14 |IZIJL/.S‘\C/EECE‘rlfs-‘[rucciones y Mantenimientos, S. de R $0.00
15 Construccio’n_ y Supervision Fica, S.A. de C.V. No se presentoé 7 S0.00 N
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién : Importé con IVA
16 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,533,386.47
17 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de i .
18 ) P HEist No se presento $0.00
C.V. B .
19 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $9,002,607.02
20 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
. I Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de , |
21 No se presentd $0.00
C.V. i -
22 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. No se presento S0.00
23 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presento S0.00 |

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. $8,736,776.63
2 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $9,002,607.02

3 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $9,077,982.33

4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $9,184,103.43

5 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $9,533,386.47

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y I

economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 31 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Z/A
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-972-2023

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Arcamo Grupo
Constructor,
S.de R.Lde C.V.

¥

2.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
5.A.de C.V.

3.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

4,- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

5.- Proarka
Edificaciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autagrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conacer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la cbray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
tecnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Mayar : 7

- A - - -

DOCUMENTOS 1.- Arcamo Grupo Cosporatiio de 3 Med_gar 4 Desarr.ollos 5.- Proarka
Constructor, Construcciones, Casavi, Edificaciones,

Ingenierias,
deR.LdeCV S.A. de C.V. S.A.de C.V S.A.deCV S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.- -
Manifestacion bajo protesta

de decir verdad de que, por
su conducto no participan
personas inhabilitadas en

los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las

caracteristicas, complejidad

y magnitud de los mismos,

esta descripcion debera ser

congruente con el resto de

su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
sontarmeal eatalogaide CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicandao

CUMPLE

cantidades por ejecutar,

calendarizado, en periodos

no mayor a un mes
calendario...
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2.- Mayar i
DOCUMENTOS A elg GIIN0R U G 31 Medeay . Desaliolion
Constructor, Ihgdnierias Construcciones, Casavi,
S.de R.Lde C.V. i A NG 2
€A deCV. S.A.deCV. | S.A. de C.V.

5.- Proarka
Edificaciones,
S.A. de C.V.
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesta por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
confarme a los plazos
determinados par la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE

Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de canstruccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion pEfIi\a'EﬂﬂliE, LUMELE EUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de canstruccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas can CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

o sin opcién a compra, su

ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

CUMPLE CUMPLE
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMFLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A. de C.V.

3.- Medgar 4,- Desarrollos
Construcciones, Casavi,
S.A.de C.V, S.A.de C.V.

1.- Arcamo Grupo
Constructor,
S.deR.Lde C.V.

DOCUMENTOS

&ronf)

N | P
\‘J' 4 %;{J ©

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-972-2023 JG&!&SC@

GOB

TERNO DEL ESTADO

5.- Proarka
Edificaciones,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negatwa,. paraf descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podré invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CLUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidon binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante | Importe con IVA

1 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. $8,736,776.63

2 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $9,002,607.02

3 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $9,077,982.33
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 59,184,103.43
5 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $9,533,386.47

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluaciéon por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.
ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si

0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de /%

- R
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las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante,

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los parcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacidon de precios de mercado;

[1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
II. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos ohligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y

se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptabl|

4
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y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-872-2023

| Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencién Multiple (CAM) Tapalpa CCT

14EMLO017H, en el municipio de Tapalpa, Jalisco. $10,120,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,531,703.99
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,218,436.61
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,834,681.83
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$9,009,884.11
$6,659,479.56

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

i RESULTADO DELA

EMPRESA PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON VA EVALUACION
1|Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V. $7,531,703.99 $8,736,776.63 SE ACEPTA
2| Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. S7,760,868.12 $9,002,607.02 SE ACEPTA
3|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $7,825,846.84 $9,077,982.33 SE ACEPTA
4|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $7,917,330.54 $9,184,103.43 SE ACEPTA
5|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $8,218,436.61 $9,533,386.47 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por magquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

OSTO D
RUBRO IENOR AYOR
ADO
PROP a3 PROP o
10. MATERIALES 54.552,414.65] 55,233,357 18 54,854,893.13
11. MANO DE OBRA 61,326,947 62| 51,586,628 31 51,464,567.93
12. MAGQUINARIA Y EQUIPO 5189 354 0U §220,052 48 5195,912.33
13. COS 105 INDIRECTOS SH04.258 88] | 5549, 382 02 5530,378.80
id. FINANCIAMIIEN TO SU.UU S6.103.18 51,757.92

. AUBROS

b IR 7

1 IMPORTE POR MATERIALES

£ IMPORTE POR MAND DE OBRA

3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. 1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES

d

:‘Armmo Grupn Constructor, S.

de RLde CV.

72.2235%
24.7725%
3.0041%

100.0000%
B.00000%
0.07747%

10.00000%
0.59745%

3,552 414 0
51,501,4067.32
9189 35400

56,303,235 97
5504, 258.88
55,473.77
SuBl.216.86
S3/.058.52

Mayar Corporativo de
Ingenier(as, 5.A. de C.V.

100.0000%
8.17000%
0.00000%
9.50000%
0.59521%

Sl /1249157
51,586,628.31
5220052 88

$6,519,472.16
553264088
50.00
5b6I.U50./4
538,804 35

S.A.deCV.

76.0776%
20.8791%
3.0433%

100.0000%
8.63491%
0.08917%

12.55833%
0.61501%

54,840 511 53
51,328, 398.75

S$193,626.0/

96,362 336.35
$549.382.02
S6.163 14
S808, /70 39
534, 194,90

i Medgar Construccones, I.De:arrnllus

100.0000%

0.00000%
9.00000%
0.5%000%

savi,S.A. de. Proarka

56,709,548 08
551467317
S0.00
SEH0,449 91

539,b54.38

19.6286%
2.9581%

100.0000%
8.00000%
0.00000%

12.00000%
0.60784%

Edificaciones, S.A.
decy.

77.4133%

95,234, 35/.18
S1.326.494/ 62
Wlhe9/7 08

56,760,281 85
Sh40,822.55
S0.00
587613253
541, 199.69

9. PRESUPUESTO TOTAL

$7,531,703.99

$7,760,868.12

$7,825,846.84

$7,917,330.54

$8,218,436.61

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas

insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo )
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

e —

Pagina 11 de 14



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-CD Infraestructura
O] vy Obrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-972-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
‘Arcamo Grupo Constructor, §, Mayar Corporativa de | Medgar Canstrucciones, Desarrollos Casavl, S.A. de Proarka Edificaclones; §.A.
de Rt de C.V. Ingenlerias, S:A. de CV. S.A. de CV. ] cV. | deC.V.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $302,478.48 514210176 514,581.60 $0.00 $0.00
MATERJALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND) 50.00 50.00 5136,1659.18 50.00 5137,620.31
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 56,558.33 50.00 52,286.26 $1,77846 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $26,119.99 S0.00 $0.00 512,705 649 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE S0.00 51,757.92 50.00 $1,757.92 $1,757.92
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $335,156.79 §143,859.68 $153,037.04 516,242.08 $139,378.24
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5346,120.07 $526,091.06 §715,733.35 $634,207.84 $736,754.29
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

el IMPORTEDELA ~  IMPORTEDELA RE;’;{‘:}?\%g;“ RESULTADG DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA | TASACION ARITMETICA
| BINARIA

1\Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde $7,531,703.99 $8,736,776.63 CUMPLE SOLVENTE

C.V.
2|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $7,760,868.12 59,002,607.02 CUMPLE SOLVENTE

C.V.
3|Medgar Construcciones, 5.A. de C.V. $7,825,846.84 $9,077,982.33 CUMPLE SOLVENTE
4|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $7,917,330.54 $9,184,103.43 CUMPLE SOLVENTE
5|Proarka Edificaciones, 5.A, de C.V. $8,218,436.61 $9,533,386.47 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra PUblica dentro

de la nonagésima segunda sesion extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencién Multiple (CAM) Tapalpa CCT .
14EMLO017H, en el municipio de Tapalpa, Jalisco., por un monto de $8,736,776.63 (ocho millones <
setecientos treinta y seis mil setecientos setenta y seis pesos 63/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,621,032.99 (dos millones
seiscientos veintitin mil treinta y dos pesos 99/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacian del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-972-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
a las 16:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 140 dias naturales, tomando como fecha de inicio el +

dia 12 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 29 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:48
horas del dia 10 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructyra y Obra Publica

o

/

P
Ar /,S{Ivado ~Cisneros Salcedo
Director de I)‘u egraci}'nfy Control de Expedientes Técnicos

4
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_LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) =

Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. /
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RAZON SOCIAL _ REPRESENTANTES (FIRMA)

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Z a--]’ // / ‘/" J ‘Jf/ -
r‘( . (e f lé’,‘ :..,(“’, ;‘ - ¢ ,;J";‘(_:f 'E",‘ Fat

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arqg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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