GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &
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ﬁ.&_ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-975-2023 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, |a
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-975-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Venustiano
Carranza (Mexiquito) CCT 14DPR1619Z, en el municipio de Arandas, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:00 horas, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde namero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el ndmero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-975-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

2 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. ~

3 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

4 LSM Constructora, S.A. de C.V.

5 Constructora Frecom, S.A. de C.V. ~

6 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. »

7 Maxwel Obras, S.A. de C.V.

8 Constructora Nantli, S.A. de C.V. -

9 Saul Mireles Navarro

10 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

11 Diseno Ingenieria Construcciéon Grow, S.A. de C.V.
12 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

13 Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

14 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

15 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

16 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
17 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. '
18 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

19 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
20 Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.
21 FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. -
22 Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.
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23 Vohnung, S.A. de C.V.
24 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. ~

Con fecha del dia 31 de julio de 2023, a las 12:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas tecnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,

Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 8
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 Cioinistrusanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se present6 ©$0.00
3 Grupoit_onstructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | LSM Constructora, S.A. de C.V. | No se presenté $0.00
5 |Constructora Frecom, S.A. de C.V. Se desecha $0.00°
_6 Lagus Grupo Constructor, S.Aj de C.V. No se presentd $0.00 ]
7 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 |
_8_ _--.Co;lstactora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Saul Mireles Navarro Se acebta $3,804,229.08
10 | Constructora Anguibara N.G., S.A.de C.V. - No se presentd $0.00 N
11 Eli\s/tleﬁo Ingenieria Construccién Grow, S.A. de ' —— presen-té S0.00
12 |Proarka Edifgaéiones, S.A.de C.V. No se presenté $0.00
13 |Obras y Proyectos CodeniiiA. de C.V. ' se acepta $4,631,107.60 |
14 | Edificaciones 5an Julian, S.A. de C.V. _ No se_bresenté $0.00 i
15 Lircon_-C;r];’c-fTJcciones, S.A.de C.V. No se presentd $0.00
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No. Empresa y/o Persbna Fisica Documentacion Imbor’ce con VA
16 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de Hoise presenid $0.00
EH _ 7
17 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $4,017,862.59
18 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, Se acenta $4,250,808.49
S.A. de C.V. P |
20 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. Se acepta $4,168,701.04 s
. | FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de $4,497,036.65
21 Se acepta
C.V. , . ] ,
22 | Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $4,536,068.59
23 | Vohnung, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
24 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Constructora Frecom, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacidn Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta tecnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Saul Mireles Navarro $3,804,229.08
2 | Mayar Corporativo de Ingenierl'igls_, S.A. de C.V. 54,017,862.59-__
3 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. 54,-168,701.04 |
4 | Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. ciiie C.V. 54,250,808.49—
5 | FG Construcciones y Pavimentaciénes, S.A.de C.V. : 54,497,036.65 ¥
6 | Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. 7 $4,536,068.59
7 Ob-r;.sny_!;r(;;;ctois Codeniz, S.A. de C.V. o | 34,631,167.60

|

E—
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La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 31 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

J 2-mayar /| a.- constructoray TR I

DOCUMENTOS 1.- Saul Mireles Corporativo de 3.~cl;::?rr:::?:sora Edificaciones Remi | Construccionesy
Navarro Ingenierias, SA daCV i y Asociados, Pavimentaciones,
S.A.de C.\V. ) e S.A. de C.V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la

proposicion Benica ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econamica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convaocatoria y bases de
licitacian, anexos técnicos —
economicos, modelo de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

contrato...
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DOCUMENTOS

1.- Saul Mireles
Navarro

2.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.\V.

3.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.de C.V.

4.- Constructoray
Edificaciones Remi

y Asociados,
S.A. de C.V.

5.- FG
Construcciones y
Pavimentaciones,

S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
comao estar confarme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
tecnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
respansable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
persanas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacian
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de

__supropuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

5.- FG
Construcciones y
Pavimentaciones,

S.A. de C.V.

4.- Constructora y
Edificaciones Remi
y Asociados,
S.A.de C.V.

2.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.V.

3.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.de C.V.

1.- Saul Mireles
Navarro

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto paor el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacian
mensual de la maquinaria y
equipo de construccian,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipa y caracteristicas,
conforme a los plazas
determinadaos por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes

necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2.- Mayar y ' 4.- Constructora 5
: Y 3.- Urbanizadora ikt Y 2 kg
DOCUMENTOS 1.- Saul Mireles Corporativo de Cansiryiss Edificaciones Remi | Construccionesy
Navarro Ingenierias, SA deCV i y Asociados, Pavimentaciones,
S.A. de C.V. i S.A.de C.V. S.A. de C.V.
Documento T12.-
Relacian de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
0 sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Documento T14.-
Tarietas debaskcos:.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE y
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitar madificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

abligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
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2.-7Mayar L Urbaniza-n-dora 4.- Constructora i 5.- FG

DOCUMENTOS 1.- Saul Mireles Corporativo de y £ Edificaciones Remi | Construccionesy
f Construvias, ; 5 5

Navarro Ingenierias, y Asociados, Pavimentaciones,

S.A. de C.V.
S.A. de C.V. 2 S.A. de C.V. S.A. de C.V.

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
propaosiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o maodificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 G S =
DOCUMENTOS 6. Fogu Grupo 7.- Obrasy

Constructor, Proyectos Codeniz,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para

CUMPLE CUMPLE

su catejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
gue se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
tecnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE

como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

construccion aplicables, asi
= /
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o ; S _ /
6.- Fogu Grupo 7.- Obras /
DOCUMENTOS ity oo
Constructor, Proyectos Codeniz,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las CUMIPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
que, por su canducto no
participan personas
inhabilitadas en los
terminos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

__sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
___su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

CUMPLE CUMPLE

no mayor a un mes

calendario...
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DOCUMENTOS 6.- Fogu Grupo 7.- Obrasy : /S
Constructor, Proyectos Codeniz, 7
S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, confarme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maguinaria y
equipo de construccion,

|nc-i|cando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 5in opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS 6.- Fogu Grupo 7.- Obrasy :
Constructor, Proyectos Codeniz,
5.A. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T15.- /
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

canocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positive y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMELE CUMPLE
(SAT) y manifestacian bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CHMEL, FUMPLE:

Propuestas que presentaron incumplimiento.
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En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Saul Mireles Navarro $3,804,229.08
2 | Mayar Corporativo de Inger_mierias, S.A.V de C.V. | - N S4;017,862.59
- 3 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. $4,168,701.04
74 7 Constructora”y Edificaciones Remi y Asociados, SA de C.V. - | 54,253,805-3.497
5 FGV Cons‘[ruccion_eg-y Pavimentaciones, S.A. de C.V. R - ‘54,497,036.657
6 |Fogu Grug; Constructor, S.A. de C.V. 7 54,536,068.59
7 |Obras y_Proyectos Cc-wdeniz, S.A.de C.V. . 7 $4,631,1(j7.60

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en |a
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmetica).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

]
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ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefalado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
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En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-1P-975-2023

Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Venustiano Carranza (Mexiquito) CCT

14DPR1619Z, en el municipio de Arandas, Jalisco. $5,105,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MIAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL IMIAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,279,507.83
$3,992,334.14
$3,701,806.44

$4,257,077.41
$3,146,535.48

1|Saul Mireles Navarro $3,279,507.83 $3,804,229.08 SE ACEPTA
2|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $3,463,674.65 $4,017,862.59 SE ACEPTA
3|Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. $3,593,707.79 $4,168,701.04 SE ACEPTA
4|Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de $3,664,490.08 $4,250,808.49 SE ACEPTA
C.V. '
5|FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. $3,876,755.73 $4,497,036.65 SE ACEPTA
6|Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,910,403.96 $4,536,068.59 SE ACEPTA
7|0Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $3,992,334.14 $4,631,107.60 SE ACEPTA

2.2.-

Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
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[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria

y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS:

L10. MATERIALES

*MBORTE
MAYOR
PROPUESTO

IMPORTE

MENGR
PROPUESTO !

- COSTODE

MERCADD

$2)183557.12

11 MANO DE UBRA

5828 388,72

12 MAQUINARIA ¥ EQUIPO

$53,595.35

13.COSTOS INDIRECTOS

14 FINANCIARIENTO

5237 185.08]
511,063.19

RUBROS

1. IMPCRTE POR MATERIALES

Mayar Corporativo de

Ingeniariss, S.A. de CV.

Urhanizadora Construviss,
SA.de CV.

Construdoray
Edificaciones Remiy

= FGCM;ifu'miﬁée;v ;

Pavimentadones, $.A. de

daCV.

Fogu Grﬁjiu Cmstiuﬂbr, 5. (Obras y Proyectos Codeniz,

SA.de GV

SRA114% 69.6929% T5.0254% 73.5520%| 73.5520%
1. IMFGRTE POR MANG DE OBRA 30.1966% 28 0086%) 5,064 5 369205 H6260% 14.6260%
3. IMPORTE POR MAGUINARIAY EQUIFC 13920% 22984%) 566,065 00 1284% 18218% 58 LB218% 287305
4. [IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) 52 Jab 418 100.0000% 1006660%] 53.23 100.0000%) &3 100.0000%| 5319
5, IMPCRTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.000007% 9.00000% 6.72301% 6.19700% 1.12000% 12.63000%
5. {MPORTE POR FIANCIAMIENTO 0.20000% 0.000002% 0.00000%| b 103713%) L03713% 0.19569%
7. IMPCRTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% 10.00000%| < 11416675 10.00000%; 11,00000% 11.00000%] 1000000 536l 1
. IMPCRTE POR CARGOS ADIGIONALES 0.5927456]  Sle367 W) 060253%6)  S1/s184/|  059752%)  Slieluss| 0.603724] S 45)  0.59850%) 5L 7 0.60370, 5 062380%|  seulilue
9. PRESUPUESTO TOTAL §3,279,507.83 53,463,61.65 $3,593,700.79 $3,664,430.08 $3,876,755.73 §3,910,403.96 $3,992330.14

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtend
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

|

|
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Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

 Construoray - Fo Constructonesy
Edificaciones Remly. - Pavimentaciones, SA. de
| Asotiados, SA.deCV. oy

« Fopu Grupo Consttuctor, SA, /| Obrasy ?rovem_s Codeniz,
de CV; 4 SA.de CV,

* Mayar Corporativode Urbanizadora Construuias,
fngenterlas, S8 de CV. S.4.de CV.

RUBROS Saul Mireles Navarro

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0k 5180,331 /| PIPLEIREE

.00 L W
MATERIALES
16, INSUFITIENCIA PARCIAL DE MANO sLoo ¥23.320 24 5000 S108.345 77 33081543 530 813934 50.00
DEOBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $15,085.87 5000 58,609.10 Sl 2-!' 50.00 5000 50.00
IMAGUINARIA Y EQUIPD |
13, INSUFICIENGA PARCIAL DE COSTOS §1587122 S0.00 $35.004 *ﬂ S0 336,481 92 5058849 S0.00f
NDIRECTOS i
18, JNSURCENCA  PAROIAL  DE $5.087 72 SiLUe3 14 SH1ue3 13 5444702 S0l S0 sl
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL 5214 115 16 124489 12846 & 0 4010
15¢16+17+18:19
21. SOLVENCIA DE LAS PROFOSICIONES, -557 624 4o aldl8ie 520300075 531456512 348, 15053 535711004
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA IMPORTEDE LA Ri:\l::{?;%gim . RESULTADO DE'- LA EVAI.I.!AC!C')N POR
PROPUESTA - PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA
| BINARA i

1Saul Mireles Navarro $3,279,507.83 §3,804,229.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2\Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $3,463,674.65 54.017,862.59 CUMPLE SOLVENTE

CVv.
3|Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. §3,593,707.719 54,168,701.04 CUMPLE SOLVENTE
4]Constructora y Edificaciones Remiy $3,664,490.08 54,250,808.49 CUMPLE SOLVENTE

Asociados, S.A. de C.V.
5|FG Construcciones y Pavimentaciones, 53,876,755.73 54,497 036.65 CUMPLE SOLVENTE

SAdeCV.
6|Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,910,403.96 54,536,068.59 CUMPLE SOLVENTE
710hras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. 53,992,334.14 §4,631,107.60 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdomica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima octava sesidn extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determind =
adjudicar el contrato al licitante Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos ¢
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Venustiano Carranza (Mexiquito)
CCT 14DPR1619Z, en el municipio de Arandas, Jalisco., por un monto de $4,017,862.59 (cuatro millones
diecisiete mil ochocientos sesenta y dos pesos 59/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,205,358.78 (un millén
doscientos cinco mil trescientos cincuenta y ocho pesos 78/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-975-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
alas 17:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
12 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 09 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

v

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:03
horas del dia 10 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
-
/
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Por parte de la Secretaria de Infraest/ructu;a- \{jl’jbm—%blica

-

Arq /S/vad /\ﬁwros Salcedo

Director de Integrau Control de Expedientes Técnicos
."/
- _ LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Saul Mireles Navarro

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de
C.V.

FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.

Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
DECONTROL

!"ﬂ

" / - s
l.gg Clee! ( e (oo f# & Yrem.
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 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL i
& _ ESTADO DE JALISCO :
| Arg. Moisés Manriquez Ortega

* TESTIGO SOCIAL
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