GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Sl
Infraestructura 3
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-979-2023 -~ JQ[I.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-979-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Maria Morelos.-
y Pavon CCT 14DPR0627A, en el municipio de Mazamitla, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:20 horag, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 24 de junio de 26;3, para la Licitacion Publica Estatal bajo el namero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-979-2023,se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campuijal, S.A. de C.V: _

2 Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V."'

4 Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.

5 Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.

6 Constructora Nantli, S.A. de C.V:

7 M3 Creacién, S. de R.L. de C.V.

8 Adolfo Rodriguez Servin

9 Diseiio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. -

10 ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V.
11 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.” ;

12 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

13 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

14 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
15 Vohnung, S.A. de C.V.-

16 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

17 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

18 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

=

Con fecha del dia 31 de julio de 2/023, a las 14:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
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Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,

Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentaciéon de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 6 P
propasiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. | Empresay/oPersonafisica |  Documentacin | Importe con VA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 | Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. Se acepta $9,620,143.80
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $8,331,133.33
4 | Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. Se acepta $8,640,469.39
6 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00
g ([:).i\sféﬁo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de ShEEG $8.834,363.57
10 :;T\éec(c;.nvs.trucciones y Mantenimientos, S. de Nose presentd $0.00
11 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,159,600.27
12 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presenté $S0.00
13 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
14 gir-rsc;t;ucc.t\c/)-ra y Edificaciones Remi y Asociados, Rioise mresents $0.00
15 |Vohnung, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 gir.\sc'icgu((::-t\?‘ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presenté $0.00
18 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

|

-
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Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por presentar incompleto el documento técnico T5 que integra la propuesta técnica,
solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que se requiere
para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que integran la
propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

1 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $8,159,600.27
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $8,331,133.33
3 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. $8,640,469.39
4 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $8,834,363.57
5 | Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. $9,620,143.80

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy

econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 31 de julio -

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puiblica Estatal.
Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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Infraestructura

y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-979-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

/,.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

MR 3T
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-979-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
-
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GOBIERNO DEL ESTADO

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Pégina 6 de 15 Z% '



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-979-2023 J Ql.l.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $8,159,600.27

1

2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $8,331,133.33
3 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V. $8,640,469.39
4 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $8,834,363.57
5 | Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. $9,620,143.80

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, sélo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

|
—

- e
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1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verificé que el licitante
Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria %
Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Puhlica) es el documento donde los licitantes
deberdan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta;
VIL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, més los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética” la suma de estos rubros mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos”
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacion publica sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-979-2023 Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Maria Morelos y Pavén CCT
14DPR0627A, en el municipio de Mazamitla, Jalisco.

$10,015,000.00| .~

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,034,138.16
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,293,227.41
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,398,921.08
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

$8,508,759.24
$6,289,082.92

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

EMPRESA

1|Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $7,034,138.16 $8,159,600.27 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $7,182,011.49 $8,331,133.33 SE ACEPTA
3|Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $7,615,830.66 $8,834,363.57 SE ACEPTA
4|Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. $8,293,227.41 $9,620,143.80 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pdblica del estado de Jalisco vy sus
Municipios;

I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

B |
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE

IMPORTE

RUBROS MENOR MAYOR :2123:;
PROPUESTO  PROPUESTO -
10. MATERIALES $4,366,029.38| $4,460,141.40|  $4,371,680.63
11. MANO DE OBRA $1,249,941.26] $2207,802.12|  $1,642,628.49
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $170,041.38|  $243,406.08 $204,774.17
13. COSTOS INDIRECTOS $462,880.96]  $571,662.68 $524,699.53
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $3,337.50 $731.12
o ¥ o il e

Disefio Ingenieria
Construccién Grow, 5.A. de
C.V.

Lugumax Constructora, S.A. Grupo Constructor Gleoss, S.A.

Desarrolladores Marsol
RUBROS 1
S.A.de C.V,

de CV, de C,\V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 75.4584%| $4,366,029.38 71.8412%| $4,372,512.81| 68B.8127%| $4,370,848.45| 64.5336%| $4,460,141.40
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.6028%| $1,249,941.26 24.6993%| $1,503,290.32| 28.0545%| $1,781,966.65| 31,9446%| $2,207,802.12
3.|MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2,9388%| $170,041.38 3.4505%| $210,555.88 3.1328%| 5198,992.46 3,5218%|  $243,406.08
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTG 100.0000%| $5,786,012.02 100.0000%| $6,086,359.01 | 100.0000%| $6,351,807.56 | 100.0000%| $6,911,349.60

5. IMPORTE POR COSTOS NDIRECTOS 8.00000%| $462,880.96 815744%| $496491.08| 9.00000%| $571,662.68| 8.00000%| $552,907.97
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.05070% $3,337.50|  0.02112% $1,462.24|  0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%| $749,867.16 8.50000%| $559,825.95| 9.42500%| $652,674.89| 10.55000%| $787,479.17
8. IMPORTE POR CARGOS AD}CIONALES 0.60784% $35,378.02 0.59000% $35,997.95|  0.59949% $38,223.30| . 0.59997% $41,490.67
9, PRESUPUESTO TOTAL $7,034,138.16 $7,182,011.49 $7,615,830.66 $8,203,227.41

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
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Dissfio Ingenieria Desarrolladores Marsol,
Construccion Grow, S.A. de it

de C.V. de C.V. A S.A.de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. Grupo Constructor Gleoss, S.A.

RUBROS

353 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $5,651.25 $0.00 $832.18 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $392,687.23 $139,338.17 $0.00 $0.00
DE OBRA

17, |N$UFICIENCIA PARCIAL DE $34,732.79 S0.00 $5,781.71 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

1B, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $61,818,56 528,208,494 $0.00 $0.00
INDIRECTOS :

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $731.12 $0.00 $0.00 $731.12
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $495,620.95 $167,546.61 $6,613.89 $731.12
15+16+17d-‘.‘\8+:19

21, SOLVENC,A DE LAS PHDPOEIGONES $254,246.21 $352,279.34 $646,061.00 $786,74B.05
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

ENPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA EVALUACION RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1{Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $7,034,138.16 $8,159,500.27|  CUMPLE SOLVENTE
2|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $7,182,011.49 §8,331,133.33 CUMPLE SOLVENTE
3|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. $7,615,830.66 98,834 363.57 CUMPLE SOLVENTE
deC.V.
4|Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. $8,293,227.41 $9,620,143.80 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima octava sesion extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Lugumax Constructora, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos consistentes
en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Maria Morelos y Pavén CCT 14DPR0627A,
en el municipio de Mazamitla, Jalisco:, por un monto de $8,159,600.27 (ocho millones ciento cincuenta y
nueve mil seiscientos pesos 27/100 M.N.); .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las

obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,447,880.08 (dos millones
cuatrocientos cuarenta y siete mil ochocientos ochenta pesos 08/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-979-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
alas 17:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacidon y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y téerminos sefalados en el fallo.

A
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 140 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agoste de 2023y de terminacion el dia 29 de diciembre de 2023. -

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiente de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:23°
horas del dia 10 de agosto de 2023; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 2 S

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. -

Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. ’
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Arg. Moisés Manriquez Ortega
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