GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

: Infraestructura ) ) \. i‘E (&
“{j . ¥ Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL B N )
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-981-2023 ~ Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC—OB-LP~981-2023,’62’:1ra
la contratacion de obra piiblica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 5 de Mayo de 1862
CCT 14EPR0O732K, en el municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco. Frente 1
-~ s

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:25 horas, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

/
Con fecha de publicacion del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-981-2023,5e inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

./'
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

1

2 Codecam Construcciones, S.A. de C.V./

3 Maxwel Obras, S.A. de C.V.”

4 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

5 Bartorres Constructora, S.A. de C.V.-

6 Jorge Armando Torres Zermefo.

7 Karwo Constructora, S.A. de C.V."~ )

8 Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.'.

9 Proyectos y Construcciones RRAF, SA de C.V.

10 Constructora Nantli, S.A. de CV

11 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. -~

12 Adolfo Rodriguez Servin—

13 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de cv.
14 Vicente Lopez Gomez _

15 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

16 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.-

17 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.0

18 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.~
19 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

20 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.-
21 Construmn, S.A. de C.V. -~

22 Urbanizadora Construvias, S.A. de CV.
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23 Dauer Construcciones, S.A. de C.V.-~

24 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

25 Vohnung, S.A. de C.V.—

26 Constructora 5392, S.A. de C.V./)

27 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V./t
28 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.'/
29 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.~~

30 Eselia, S.A. de C.V.~

31 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. -

32 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

-

P
Con fecha del dia 31 de julio de 2023, a las 16:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las

propue
Estado
Casillas
Jalisco,

stas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
", con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Mexico. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 14
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 55,851,503.34
3 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta $6,309,569.89 -
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
5 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
- 6 |Jorge Armando Torres Zermefio No se presentd S0.00
7 | Karwo Constructora_,_?é de C.V. Se acepta 5771,277_96
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
8 | Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. Se acepta $6,117,849.54
9 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento $0.00
11 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00
13 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de Semeaghn $5,859,593.25

C.v.

14 | Vicente Lopez Gomez Se acepta $5,199,935.05
15 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
16 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presento S0.00
17 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
18 Elll\;jfncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de No se presento $0.00
19 | Mayar Carporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 ;Z.c')a\r‘ls;;ugt\c/)'ra y Edificaciones Remi y Asociados, NB SepresEnth $0.00
21 |Construmn, S.A. de C.V. Se acepta $5,540,976.05
22 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. Se acepta $5,668,401.53
23 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,150,005.15
24 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. Se acepta $5,559,751.22
25 |Vohnung, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
26 | Constructora 5392, S.A. de C.V. Se acepta $5,425,311.64
7 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de —_— $6,176,151.78

C.V. -
53 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de Noise presentd $0.00
C.V.

29 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
30 | Eselia, S.A. de C.V. Se acepta $6,816,335.88
31 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. No se presento $0.00
32 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T17 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11l.10. documentos que integran

la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento—
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA
1 |Vicente Lopez Gomez $5,199,935.05
2 C(;_n_structora 5392, S.A. de C.V. $5,425,311.64
3 | Construmn, S.A. de C.V. o $5,540,976.05
4 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $5,559,751.22
5 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. $5,668,401.53
6 |Karwo Constructora, S.A. de C.V. $5,771,277.96
7 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $5,851,503.34
8 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $5,859,593.25
9 | Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $6,117,849.54
10 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $6,150,005.15
11 | Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V. $6,176,151.78
12 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $6,309,569.89
13 | Eselia, S.A. de C.V. $6,816,335.88

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 31 de julio "

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluaciéon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciop’y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no,

ncontraran en los
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supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna propos

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

contratacion.

icion.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
P = -~

DOCUMENTOS 1.- Vicente Lopez 3.- Construmn, %
Gorics 5392, S.A de C.V. Constructivas,

S.A. de C.V. S.A. de C.V.

2.- Constructora 4.- Fora Soluciones | 5.- Urbanizadora

Construvias,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdémica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Vicente Lopez
Gomez

2.- Constructora
5392,
S.A.de C.V.

3.- Construmn,
S.A.de C.V.

4.- Fora Soluciones

Constructivas,
. S.A.deC.V.

Construvias,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera

ser congruente con las

caracteristicas, complejidad

y magnitud de los mismas,

esta descripcion debera ser

congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

Nno Mmayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Vicente Lopez
Gomez

2.- Constructora
5392,
S.A. de C.V.

3.~ Construmn,
S.A. de C.V.

4.- Fora Soluciones
Constructivas,
S.A. deC.V.

5.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Vicente Lopez
Gbémez

2.- Constructora
5392,
S.A.deC.V.

3.- Construmn,
S.A.de C.V.

4.- Fora Soluciones

Constructivas,
S.A. de C.V.

5.- Urbanizadora
Construvias,
S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descantar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar maodificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CU?V
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DOCUMENTOS

6.- Karwo
Constructora,
S.A. de C.V.

7.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V,

8.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow,
S.A.de C.V.

9.- Constructora
Maya 2011,
S.A, de C.V.

10.- Dauer
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambaos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaran la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econamicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrallar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la ohra con
el propasito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

——
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DOCUMENTOS

Documento T6.-

10.- Dauer
Construcciones,
S.A. de C.V.

Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan

personas inhabilitadas en

los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisca y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamenta para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la planeacion
integral propuesta par el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptaos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

8.- Disefio
6.- Karwo 7.- Codecam ingenieria 9.- Constructora
Constructora, Construcciones, Caonstruccion Maya 2011,
S.A. de C.V. S.A.de C.\V. Grow, S.A. de C.V,
S.A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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ELESTADOD

DOCUMENTOS

6.- Karwo
Constructora,
S.A.de C.V.

7.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Disefio
ingenieria
Construccién
Grow,
S.A.de C.V.

9.- Constructora
Maya 2011,
S.A. de C.V.

10.- Dauer
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maguinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y valumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propasician...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

MPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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8.- Disefio

6.- Karwo 7.- Codecam Ingenieria 9.- Constructora
Constructora, Construcciones, Construccion Maya 2011,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Grow, S.A. de C.V.

S.A, de C.V.

DOCUMENTOS

10.- Dauer
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motiva.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinian de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido paositivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
{SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

11.- Dimade
Consultorias y
Construcciones,
S.A. de C.V.

12.- Maxwel
QObras,
S.A.de C.V.

13.- Eselia,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposician técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos ladaos de la
identificacian oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexas
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e

SOBIERNO DEL ESTADD
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11.- Dimade

DOCUMENTOS Consultorfas y 12‘0':3’“'“" 13.- Eselia,

Construcciones, SA draz, v S.A.de C.V.
S.A. de C.V. S
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
gue, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser cangruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Dacumento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Daocumento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataria y
bases de licitacion...
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11.- Dimade 195 Mkl
DOCUMENTOS Consultorfas y ; 13.- Eselia,
i Qbras,
Construcciones, CAHERV S.A.de C.V.
S.A. de C.V. Bt

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la

maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
CUMPLE

cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
YeERWY CUMPLE

de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
CUMPLE CUMPLE

equipo de construccion,
indicando si son de su
2 &3 CUMPLE

propiedad, arrendadas con
0 s5in opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-

Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CURPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE
material...
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DOCUMENTOS

11.- Dimade
Consultorias y
Construcciones,
S.A.deC.V.

12.- Maxwel
Obras,
S.A.deC.V.

13.- Eselia,

S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de las
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
apartado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
{SAT} y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

p 5 |
T

L_'r\;\i@‘, V,

Jalisco

GOBIERNG DEL ¢

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
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Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y hases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante ‘| Importe con IVA
1 |Vicente Lopez Gomez $5,199,935.05

2 | Constructora 5392, S.A. de C.V. $5,425,311.64

3 | Construmn, S.A. de C.V. $5,540,976.05

4 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $5,559,751.22

5 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. $5,668,401.53

6 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. $5,771,277.96

7 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $5,851,503.34

8 Diseﬁo‘lnngenierl'a Construccion Grow, SA de C.V. $5,859,593.25 7
9 Const}"u-ctora Maya 2011, S.A. de C.V. $6,117,849.54 "
10 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $6,150,005.15
11 | Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V. $6,176,151.78
12 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $6,309,569.89
13 |Eselia, S.A. de C.V. $6,816,335.88

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los impartes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos proptesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacige aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

L
|

aldacion por tasacion
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lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verificé que el licitante
" Constructora 5392, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente: '

Documento E11.- Andlisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre ndéminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al .M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, debera presentarse de acuerdo a la Ley
del I.LM.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se debera
presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el I.V.A; podré presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el cédlculo de los mismos.

A Andlisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
C Anilisis, calculo e integracion del salario real.

Para el célculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacién del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de tddas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).
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b) Elsalario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
nominas determinado conforme a lo establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente, de acuerdo con los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de licitacion y su anexo
economico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacion publica sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Imparte por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de laA7a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publicadel Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminaciéon por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-981-2023

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 5 de Mayo de 1862 CCT 14EPRO732K, en el
municipio de Tepatitian de Morelos, Jalisco. Frente 1.

Techo Financiero

$7,003,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$4,482,702.63
$5,876,151.62
$5,086,644.80

$5,849,641.52
54,323,648.08

PR B P B ADD D
0 H ACO A O
1|Vicente Lopez Gomez $4,482,702.63 $5,199,935.05 SE ACEPTA
2|Construmn, S.A. de C.V. 54,776,703.49 $5,540,976.05 SE ACEPTA
3|Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $4,792,888.98 $5,559,751.22 SE ACEPTA
4|Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. S4,886,553.04 $5,668,401.53 SE ACEPTA
5|Karwo Constructora, S.A. de C.V. $4,975,239.62 $5,771,277.96 SE ACEPTA
6|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. S5,044,399.43 $5,851,503.34 SE ACEPTA
7|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $5,051,373.49 $5,859,593.25 SE ACEPTA
8|Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $5,274,008.22 $6,117,849.54 SE ACEPTA
9|Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $5,301,728.58 $6,150,005.15 SE ACEPTA
10|Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V. $5,324,268.78 $6,176,151.78
11(Maxwel Obras, S.A. de C.V. $5,439,284.39 $6,309,569.89
12|Eselia, S.A. de C.V. $5,876,151.62 $6,816,335.88
7
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco Yy sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
Y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

{MPORTE | IMPORTE

COSTODE

MENCR |- MAYOR
;- PROPUESTO | PROPUESTO MEghng,
10. MATERIALES 52993 937.35] 53,294.042.00) $2,782,208.00]
11. MANO DE OBRA S82/05148] S1533614.85)  §1236,912.40] /"‘
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $12357753] $273.753.33 $143,789.05) -
13. COSTOS INDIRECTOS S150.870.50) 544701300 $330,947.23
14 FINANGAMIENTO S0.00 522.425.10] $4,020.12

Fora Soludones {Urhanizadora Construvias, | Karwo Constructors, S.A, Codecam Construcciones, S.4.

Vimrte MRsaamEr 1 consnn A RN e e Ca . sadecyV. | decy, decy,

i. IMPORTE POR MATERIALES T28521%| 52,/67448.65 67.0264%| S /0884030  66.3219%| $2/284108b 634361%| 52583937035  67.1305%| 5270105712 67.4825%|  52,855,157.08)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.7718%|  $827,051.48 27.9999%) S1131623.45|  2BA4487%4| S11/0.349.68) 33.5417%| S1.371540.82) 28.7810%| S1158.029.33 28.1801%| 51,193 958.07
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 5.3761%| 5204,223.26 4.9738%| S201,01049)  52298%| 521513072 302228 512357753 a.0885%| 510450574 4.3374%|  5183.770.27
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,798,723 39 100,0000%) 5404153024 | I00.0000%| 54,113.891.20 | 100.0000%)| 5408905570 | 100.0000%| 54,023 592 19 100,0000%| 5423688539

5. IMFORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.70880%| 52548487y 4.99960%| 5202060 14| 9.36000%|  S38506022)  6.49095%| 526541256)  7.99475%| 32107014 9.00000; $381 319,69
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.00000% S000| D.00000% 50000 0.01328% 557827|  0.03669% 51,594.28, :gf,: $7,555.85
7. 1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.03333% 5406, 708 27 12.00000%| 5508, 23085 6,00000% 5269937 09 11.64167%, S50/ AN 84)  13.88333% 5603 489 28 % 5343, 18908
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58003% 52242221 0.59095% S23 882 26 0,58252% S24.00041 0.59751%| 52449966  0.61826%) 52488/ /3 0.59527% 525,448.82
9, PRESUPUESTO TOTAL $4,482,702,63 $4,776,703.49 $4,792,888.98 $4,886,553.04 $4,975,239, $5,044,399.43
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- ”’ /” e -- /I.- - —- /.‘ - /)
I" " Disefio Ingenierfa [
Construccion Grow, S.A. de

| Constructora Maya 2011, S.A. | Dauer Construcciones, 5.A: Dimade Consultori;
ito ya onstru de made Consultorias y Maxwel Obras, S.A. de CV.

v de CV. CV, Construcciones, S.A, de C.V.

1. |MPORTE POR MATERIALES 66.7725%| 52,798,228.60 59.0195%|  $2,607,013.27 67.4043%|  53,028,667.65 61.7183%| $2,840,998.53 73.6901%|  53,294,042.00
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.1179%| S1,262,149.93 34.7830%| 51536,437.44 28.8398%| 51,295,853.62 33.0468%| $1,539,614 85 226452%|  5$1.012,269.27
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.10%6%| $130,313.95 6.1974% $273,753.33 3.7559% $168,764.46 4,8349% §222,557.87 3.6647% $163,818.71
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,190,692.48 100.0000%| 54,417,204.04 100.0000%| 54,493,285.73 100,0000%| 54,603,171.25 100.0000%| 54,470,129.98

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%|  $377,162.32 8.00000% $353,376.32 9.73904% 5437,602.94 4.14650% 5190,870.50|  10.00000% $447,013.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02695% $1,230.99 0.00000% 50.00 0.45479% 5$22,425.10 0.46200% 522,148.47 0.06250% $3,073.21
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  5456,908.58 10.00000% 5477,058.04 6.50000% 5321,965.40(  10.00000% 5481619.02|  10.00000% §492,02162
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60267%| 52937912 0.59698% 526,369.82 0.58997% §26,449.41 0.57834% $26,459.54 0.60842% 527,046.58
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,051,373.49 $5,274,008.22 $5,301,728.58 45,324,268.78 55,039,284.39

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente,

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Fora Soluciones Urhanzadora Construvias, | Karwo Constructora, 5.A, | Codecam Construcciones, S.A..

Vigenie Lopez Gdmet Ebnstiiinp, SRR BV o fo s e ey SA deCV. deCV. decyv.

INSUFICIENTIA

15, PARCIAL  DE §14,759.35 $73,411.00 §54,797.14 5188,210.6% S81,150.88 S0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 2409, 8ol 52 5105288 95 566,562.72 S0.00 S78,883.07 547.954.33
DE OBRA

17, INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE S0.00 s0.00] S0.00 Sb0.211.52 S19,283 31 518.78
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS, 5 76,098.48] 5126,887.09) S0.00 5b5,528.07 59,271.10 S0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 5402012 94,020.12 S4.02012 5344189 $2.42584 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENG A TOTAL:| 5504,738.87 $311,511 86| $124,379.98 5317452 649 $191,014.20 S42,874.11
15+16+17+18+18

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 598,030.60) $197.716.98| 5145557 10| 5189548 15 5412 475.08) 5$350,216.57
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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el . —

Disefio ingenieria
RUBROS Construccion Grow, S.A. de
{ATH

Constructora Maya 2011, S.A.  Dauer Construccianes, 5.4, de Dimade Consultorias y

decyv. CV: Construcciones, S.A.deCy. | MaXWel0bras, S.A. de V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 $175,194.73 50000 5000 S0.0U
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S0.00 50.00 S0.00 S0.00 9224,043.13
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 553,475.10 50,001 515,024.59 S0.00 $19,970.34
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 S0.00 50,00 S140,U76.74 50.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2,789.13 54,020.12 50.00 5000 $946.91
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: S5hb, 204 23 5179,214 85 515,024.59 5140,076 74 5245,500.38
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5400,644.35 $29/,843 18 530694080 5341,542.29 5246,461.24
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DELA RES;:{T;E:;ENM RESULTADO DE LA WALEJ’ACION POR
PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA Fv, TASACION ARTMETICA
1|Vicente Lopez Gomez 54,482,702.63 §5,199,935.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
ZConstrumn, S.A. de C.V. §4,776,703.49 $5,540,976.05 CUMPLE SOLVENTE
3|Fora Seluciones Constructivas, 5.A. de C.V. 54,792 888,98 $5,558,751.22 CUMPLE SOLVENTE
4{Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. 64,886,553.04 §5,668,401.53 CUMPLE SOLVENTE
5|Karwo Constructora, S.A. de C.V, 54,975,239.62 5,771,27796)  CUMPLE SOLVENTE
6/Codecam Construcciones, S.A. de C.V. §5,044,399.43 65,851,503.34 CUMPLE SOLVENTE
T Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $5,051,373.49 55,859,593.25 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $5,274,008.22 S6,117,849.54 CUMPLE SOLVENTE
%|Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $5,301,728.58 $6,150,005.15 CUMPLE SOLVENTE
10]Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V. §5,324,268.78 46,176,151.78 CUMPLE SOLVENTE
11{Maxwel Obras, S.A. de C.V, §5,439,284.39 56,309,569.89 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Bfiaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion,
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima octava sesion extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante Construmn, S.A. de C.V.;para ejecutar los trabajos consistentes en:

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 5 de Mayo de 1862 CCT 14EPR0O732K, en el

municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco. Frente 1., por un monto de $5,540,976.05 (cinco millones
quinientos cuarenta mil novecientos setenta y seis pesos 05/100 M.N.),-1.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Fstatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

7 gl
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,662,292.82 (un millén
seiscientos sesenta y dos mil doscientos noventa y dos pesos 82/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-981-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
alas 17:25 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y terminos sefialados en el fallo.

7
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2023 y/de terminacion el dia 09 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacion de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:28
horas del dia 10 de agosto de 2023;en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Director de-
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Vicente Lopez Gdmez

Constructora 5392, S.A. de C.V.

Construmn, S.A. de C.V.

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. -

Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.

Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

=

Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V.
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CRAZONSOCIALT T ___ REPRESENTANTES (FIRMA)
Maxwel Obras, S.A. de C.V.
-
Eselia, S.A. de C.V. -
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