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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-988-2023, para la -
contratacion de obra publica: Construccién del Centro de Salud Cinco Minas CLUES JCSSA008005, en el ¢
municipio de Hostotipaquillo, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 14 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 24 de junio de 2023‘, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-SMA-OB-LP-988-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. *

2 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. °

3 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. '

4 Construtag, S.A. de C.V.

5 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. -
6 Adolfo Rodriguez Servin *

7 ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V. °

8 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. *

9 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
10 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. -

11 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. ~

12 Firmitas Constructa, S.A.de C.V.

13 Mancor Coriaorativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 02 de agosto de 2023, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de Ia Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio

“B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $8,881,172.52 '
3 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,577,784.85
4 | Construtag, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Soluciones Integrales en Pavimentos de
S .
> | Guadalajara, S.A. de C.V. e 38,912,004.85
6 |Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00
ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de i
7 RL deCV. No se presento $0.00
8 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, :
9 SA deCV. No se presentd $0.00
10 | Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Galj i i A,
11 Criljack Arquitectos y Construcciones, S.A. de Sesisenta $8.451 440.52 '
12 |Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de
13 &if Se acepta $8,241,879.46
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. | | licitante Importe con IVA
1 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $8,241,879.46
2 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,451,440.52
3 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $8,881,172.52
4 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $8,912,004.85
5 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $9,577,784.85

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 02 de agosto
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacioén binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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i

DOCUMENTOS

1.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A.deC.V.

2.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V,

4.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A.de C.V.

5.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer
las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de carédcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

_
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| 4.- i
A Mencor 23 Caliack 3.- Desarrollos Int:O::f;gllis 5.- Codecam
DOCUMENTOS Corporativo de | Arquitectos y ; : ; 6 4 e
Arquitectura O Casavi, Pavimentos de Construcciones,
g { S.A. de C.V. Guadalaj A. de C.V.
S.A. de C.V. S.A. de C.V. s Uallalgiars; oA e GV
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
*|  personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Piiblica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
canceptas, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE
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2.- Galjack
¥ i 3.- Desarrollos
Arquitectos y !
Construcciones, Casavi,
'’
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Corporativo de
Arquitectura,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y

4.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A.de C.V.

5.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V,

cuantificado de la utilizacidn
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
* | propuesto por el licitante,
Spesacle on Norets e CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y

CUMPLE

CUMPLE

cuantificado del suministro
dellns mat.e'nales y equipo CUMPLE CUMPLE
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y

CUMPLE

CUMPLE

equipo de construccidn,
indicando si d
II‘ME’IEBI'I 0 Sl son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con

CUMPLE CUMPLE
o sin opcién a compra, su

CUMPLE
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de

>

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

N Documento T16.-

CUMPLE

CUMPLE

Integracion del catdlogo de

CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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4.- Soluciones
3.- Desarrollos Integrales en 5.- Codecam

Casavi, Pavimentos de Construcciones,
S.A.deC.V. Guadalajara, S.A. de C.V.

S.A.de C.V.

1.- Mancor 2.- Galjack
DOCUMENTOS Corporativo de Arquitectos y
Arquitectura, | | Construcciones,
S.A. de C.V. i S.A. de C.V.

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE - 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisites solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacién Pablica. \__,7/
/

; 4.
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. | Licitante Importe con IVA
1 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $8,241,879.46
2 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,451,440.52
3 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $8,881,172.52
4 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $8,912,004.85
5 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $9,577,784.85

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pulblica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
/

L
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aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pdblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

11l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

_Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el parcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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~ LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-SMA-OB-LP-088-2023

Construccién del Centro de Salud Cinco Minas CLUES JCSSAO08005, en el municipio de
Hostotipaquillo, Jalisco. ‘[ $11,000,000.00 !
r
|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO i $7,285,724.59
IMPORTE MAYOR PROPUESTO ) $8,256,711.08
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,669,473.00
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: ) 58,819,893.95
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: . $6,519,052.05
Rl | IMPORTEDELA IMPORTEDELA  RESULTADODELA |
e PROPUESTASINIVA | PROPUESTACONIVA  EVALUACION |
1|Galjack Arquitectos y Construcciones, 5.A. de C.V. $7,285,724.59 $8,451,440.52 SE ACEPTA
2|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $7,656,183.21 $8,881,172.52 SE ACEPTA
3|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $7,682,762.80 $8,912,004.85 SE ACEPTA
S.A. de C.V.
4|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. ‘ $8,256,711.08 $9,577,784.85 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se ohtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confranta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

OSTOD
BRO OR AYOR
RCADO
PROP 0 PROP 0
10. MATERIALES $4,432,187.56| $4,861,276.68 $4,576,511.45
11. MANO DE OBRA $1,236,977.31| $1,740,306.56 $1,664,268.37
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $237,892.14 $318,102.01 $281,554.42
13, COSTOS INDIRECTOS $471,850.00 $627,430.84 $597,159.34
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $4,134.19 $1,752.37

. IMPORTE POR MATERIALES 74,0269%| $4,432,187.56 69.1475%| $4,573,370.53 71.0767%| $4,861,276.68

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.6601%| $1,236,977.31 26.1896%| $1,732,163.90| 24.8241%| $1,506,372.84| 25.4450%| $1,740,306.56
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 53130%| $318,102.01 4.6629%|  $308,401.88 3.9608%| $254,706.95 3.4782%|  $237,892.14
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,987,266.88 100.0000%| $6,613,936.31 | 100.0000%| $6,430,732.16 | 100.0000%| $6,839,475.38
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.47942%|  $627,430.84 7.13418%| $471,850.00| 9.00000%| $578,765.89| 0.00000%| $615,552.78
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% $4,134.19 0.00000% $0.00|  0.05000% $3,504.75|  0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.52530%| $630,463.60 7.51116%| $532,224.75| 9.00000%| $631,170.25| 10.20000%| $760,412.87
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60843% $36,429.08 0.57880% $38,172.15|  0.59733% $38,589.75|  0.60361% $41,270.04
9. PRESUPUESTO TOTAL | $7,285,724.59 $7,656,183.21 $7,682,762.80 $8,256,711.08

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $144,323.89 $3,140.92 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $427,291.06 50,00 $67,895.53 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $26,847.47 $43,662.28
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $125,309.34 $18,393.45 $0.00
INDIRECTOS :

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $1,752.37 $0.00 $1,752.37
FINANCIAMIENTO )

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $571,614.95 $130,202.63 $113,136.44 $45,414.65
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $58,848.65 $402,022.11 $518,033.81 $714,998.22
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serda ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA EVALUACIONPOR |

- TASACION ARITMETICA
1|Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. $7,285,724.59 $8,451,440.52 CUMPLE SOLVENTE
2|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $7,656,183.21 $8,881,172.52 CUMPLE SOLVENTE
3|Secluciones Integrales en Pavimentos de $7,682,762.80 58,912,004.85 CUMPLE SOLVENTE

Guadalajara, S.A. de C.V.
4|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $8,256,711.08 $9,577,784.85 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arqg. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacidon de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima sesion extraordinaria del dia 14 de agosto de 2023, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion del Centro de Salud Cinco Minas CLUES JCSSA008005, en el municipio de
Hostotipaquillo, Jalisco., por un monto de $8,451,440.52 (ocho millones cuatrocientos cincuenta y un mil
cuatrocientos cuarenta pesos 52/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidon establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,535,432.16 (dos millones «
quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos 16/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-LP-988-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de agosto de 2023 a las 14:15
horas, en la Direcciéon de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 118 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de agosto de 2023 y de terminacidn el dia 11 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 14 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra PUlblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

—
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Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez /

Directora de Prorrogas y Convenios
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. -~ ;

p
Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V.

4

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

(g

DE CONTROL
SR { A7)
/ B E ,/'{( / J ’jf
Lo (Joo) {/Lt’?'z-‘g‘c? Z (= '7{.}4 yireeZZ

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

_ ESTADO DE JALISCO

TESTIGO SOCIAL
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