GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL "
SIOP-E-ECIFIDCCD-OB-LP-0665-2026 *

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ECIFIDCCD-OB-LP-0665-2026, :
para la contratacion de obra publica: Construccion del Primer Complejo Creativo de Ciudad Creativa Digital
(media tensién, alimentador principal, sistema pararrayos, seccionador y planta de emergencia) de la Torre
"B", en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda Etapa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 22 de septiembre de 2026, se reunieron -
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde niumero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos v licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 18 de agosto de 2026, para la Licitacién Piblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ECIFIDCCD-0B-LP-0665-2026, se inscribieron a participar 13 Licitantes.

Con fecha del dia 10 de septiembre de 2026, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas g
proposiciones recibidas en el acto 06 - (\\%}\

=y

L

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 |Bartorres Constructora, S. A. de C. V. $6°610,311.41

2 |Elecon Nacional,S. A.de C. V. $5'541,891.31 '

3 |Energia Motores y Proyectos Roca, S. A. de C. V. $6'743,480.01

4 | Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V. $6'516,281.72

5 |Kiper,S.A.deC. V. $6'787,710.76

6 |Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $6'947,058.15 .
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o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECIFIDCCD-OB-LP-0665-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Elecon Nacional, S. A.de C. V. $5°541,891.31 .
2 | Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V. $6'516,281.72 -
3 | Bartorres Constructora, S. A. de C. V. $6'610,311.41 |
4 | Energia Motores y Proyectos Roca, S. A. de C. V. $6'743,480.01
5 |Kiper, S. A. de C. V. $6'787,710.76 |
6 |Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $6°947,058.15

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 10 de
septiembre de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECIFIDCCD-OB-LP-0665-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Energia
2.- Grupo
1.- Elecon Construcptor 3.- Bartorres Motores y 5. Ki 6.- Roalde
DOCUMENTOS Nacional, Fealu Constructora, Proyectos s A' d:p:r, Construcciones, |
S.A.deC. V. : S.A.deC.V. Roca ARGV S A cy:
S.A.deC.V. 2
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacin, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones

particulares o generales de
construccién aplicables, asf CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE .
como estar conforme con el \\
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CLIMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd
especificar el nombre de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECIFIDCCD-OB-LP-0665-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2= Gripo 4.- Energia
1.- Elecon ot 3.- Bartorres Motores y 5.- Kiper 6.- Roalde
DOCUMENTOS Nacional, Fealu Constructora, Proyectos S A dep c ’V Construcciones,
S.A.deC.V. < Avis é v S.A.deC.V. Roca, o S S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos,
Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deber4 ser congruente con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién... ] NN
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL YALISCO
SIOP-E-ECIFIDCCD-OB-LP-0665-2026 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

25 Griipo 4.- Energia
1.- Elecon Constiiner 3.- Bartorres Motores y 5 iper 6.~ Roalde
DOCUMENTOS Nacional, & Constructora, Proyectos S A deC ‘V Construcciones,
S.A.deC.V. e é v S.A.deC. V. Roca, e sl S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y

propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que

equipo de construccién, / \
Elcanda s son o€ 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ( - \\\

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.- r\\
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE “\\(\
§ \

material... ,
Documento T18.-
Escrito en el que haga NN
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ECIFIDCCD-OB-LP-0665-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Elecon
Nacional,
S.A.deC. V.

2.- Grupo
Constructor
Fealu,
S.A.deC.V.

3.- Bartorres
Constructora,
S.A.deC.V.

4.- Energia

Motores y

Proyectos
Roca,

S.A.deC. V.

5.- Kiper,
S.A.deC. V.

6.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

N\
i 1‘:\

Importe con IVA b \

No. Licitante

$5'541,891.31
$6°516,281.72 '
$6'610,311.41

1 |Elecon Nacional, S. A.de C. V.

2 | Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.

3 | Bartorres Constructora, S. A.de C. V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALIS
SIOP-E-ECIFIDCCD-OB-LP-0665-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
4 | Energia Motores y Proyectos Roca, S. A. de C. V. $6'743,480.01 '
5 |Kiper,S.A.deC. V. $6'787,710.76 ’
6 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $6'947,058.15

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la

misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por N

el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los *\\
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética). (\\:

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion =
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Pdablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, (\
correspondieran con la aplicaciéon de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis 3\\\

de precios unitarios. \.\ \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECIFIDCCD-OB-LP-0665-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VIl. Presupuesto total.
El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del K \\3
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de \.
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 0

y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECIFIDCCD-OB-LP-0665-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construccién del Primer Complejo Creativo de Ciudad Creativa Digital (media tensién, alimentador principal,
sistema pararrayos, seccionador y planta de emergencia) de la Torre "B", en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Segunda Etapa. $7,120,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO 54,777,492.51
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 55,988,843.23
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,745,212.05
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : $6,606,993.85
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE L.V.A. : $4,883,430.24

1|Elecon Nacional, S. A. de C. V. $4,777,492.51 $5,541,891.31| SE DESCALIFICA
2|Grupo Constructor Fealu, S. A.de C. V. $5,617,484.24 $6,516,281.72 SE ACEPTA
3|Bartorres Constructora, S. A.de C. V. $5,698,544.32 $6,610,311.41 SE ACEPTA !
4|Energia Motores y Proyectos Roca, S. A. de C. V. S$5,813,344.84 $6,743,480.01 SE ACEPTA
5(Kiper,S. A.de C. V. $5,851,474.79 $6,787,710.76 SE ACEPTA
6[Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $5,988,843.23 $6,947,058.15 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia f“\
parcial; ( \\

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe \§\
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero \\
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales

y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAI
SIOP-E-ECIFIDCCD-OB-LP-0665-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MATERIALES $4,669,505.02| $4,475,355.04

$4,077,201.99

MANO DE OBRA $224,147.14]  $475823.11

MAQUINARIA Y EQUIPO $10,924.61 $113 535.03

COSTOS INDIRECTOS $366,969.30|  $466,026.74

FINANCIAMIENTO $6,299.41) $13,647.70]

.

1. IMPORTE POR MATERIALES 94.8920%| $4,475,400.28 88,0030%| $4,077,201.99 94.7398%| $4,628,198.28 89.5948%| $4,322,466.57 94.4895%| $4,669,505.02
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 47526%|  $224,147.14 9.5464%|  $442,287.48) 5.0365%|  $246,04353 9.8627%|  $475,823.11 5.2227%|  $258,097.44
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 0.3554% $16,761.10| 24506%|  $113,535.03 0.2236% $10,924.61 0.5424% $26,169.11 0.2877% $14,219.73
V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,716,308.52 100.0000%| $4,633,024.50 100.0000%| $4,885,166.42 100.0000%| $4,824,458.79 100.0000%| $4,941,822.19
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.10656%|  $429,493.47 8.67820%|  $402,063.13 751191%|  $366,969.30 9.52104%|  $459,338.75 9.43026%|  $466,026.74
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26522% $13,647.70 0.25434%) $12,806.24 0.11994% $6,299.41 0.17261% $9,12052 0.17257%, $9,332.32
Vi1, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33330%|  $429,952.42 12.32500%|  $622152.92 10.00000%| _ $525,843.51 10.00000%|  $529,291.81 10.00000%|  $541,718.13
ViIl. PRESUPUESTO TOTAL $5,617,484.24 $5,698,544.32 $5,813,344.84 $5,851,474.79 $5,988,843.23

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; [ \E:

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00) $398,153.05 $0.00 $152,888.47 $0.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE OBRA $91,329.01 50,00 $69,432.62 50,00 $57,378.71
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $2,288.88 50.00 58,125.37 50.00 $4,830.25
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $804.98 $28,235.32 $63,329.14 50.00, $0.00]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 50.00) $4,120.28 $1,299.18 $1,087.37
INSUFICIENCIA TOTAL: $94,422 87 $426,388.37 $145,007.42 $154,187.65, $63,296.33,
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $335,529.55 5$195,764.55 $380,836.10 $375,104.15 5478,421.80
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V. $5,617,484.24, $6,516,281.72 CUMPLE SOLVENTE
2(Bartorres Constructora, S. A. de C. V. $5,698,544.32 $6,610,311.41 CUMPLE SOLVENTE
3|Energia Motores y Proyectos Roca, S. A. de C. V. $5,813,344.84, $6,743,480.01 CUMPLE SOLVENTE
4|Kiper,S.A.de C. V. $5,851,474.79 $6,787,710.76 CUMPLE SOLVENTE
5[Roalde Construcciones, S, A. de C. V. 55,988,843.23 $6,947,058.15 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima tercera sesion ordinaria del dia 22 de septiembre de 2026, en el cual se determing *
adjudicar el contrato al licitante: Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos-
consistentes en: Construccién del Primer Complejo Creativo de Ciudad Creativa Digital (media tensién, -
alimentador principal, sistema pararrayos, seccionador y planta de emergencia) de la Torre "B", en el
municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda Etapa, por un monto de $6°516,281.72 (seis millones quinientos *
dieciseis mil doscientos ochenta y un pesos 72/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legaies,
técnicas y economicas requeridas por la Secretarfa, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicaciéon se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1°954,884.52 (un millén *
novecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 52/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ECIFIDCCD-OB-LP-0665-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 23 de septiembre de
2026 a las 14:10 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccidn General de Licitacidn i
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 99 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
24 de septiembre de 2026 y de terminacién el dia 31 de diciembre de 2026.

]

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria |

de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13

horas del dia 22 de septiembre de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

X

ny,

Arq. Elida“lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Elecon Nacional, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.

Bartorres Constructora, S. A. de C. V.

Energia Motores y Proyectos Roca, S. A. de C. V.

Kiper, S. A. de C. V.

Roalde Construcciones, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
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