GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL *
SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2024 °

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretarfa dio a conocer el fallo de la Licitacion Pablica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2024, para la *
contratacion de ohra publica: Conservacion Periédica del Camino Cédigo 636, tramo E.C. (Guadalajara - -
Ameca) -El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martin de Hidalgo, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del dia 14 de marzo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 25 de enero de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de *
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: ¢

1 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. -

2 Gabriel Plascencia Lépez

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V."

4 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.’

5 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V."

6 Sandstone Global, S.A. de C.V. *

7 Constructora Capla, S.A. de C.V.-

8 Grupo Cisagb, S.A. de C.V. '’

9 Ricardo Diaz de la Torre -

10 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.~

11 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.~

12 Construcciones Mirot, S.A. de C.V.*

13 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V."

14 Constructora Siva, S.A. de C.V. *

15 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. '

16 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. -

17 Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. ~

18 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.~ \
19 Acont,S.A.de C.V. " N
20 !
21

22

Armaqop, S.A. de C.V. ~ )
CCR Ingenieros, S.A.de C.V. *
Emmaqui, S.A. de C.V. -

N - ﬂaj
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23 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.
24 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

25 Her-Padi, S.A. de C.V.

26 Urbaconst, S.A. de C.V:

27 Vinser Construcciones, S.A. de C.V.
28 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.
29 Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 26 de febrero de 2024, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 19 i
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 )
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. E';r;'esa y/o Persona Fisica | Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $4,084,218.97

2 | Gabriel Plascencia Lopez Se desecha $0.00 o
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presento $0.00 |
4 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. Se acepta $4,118,126.95

5 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se present'é $0.00
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $4,146,265.76

7 | Constructora Capla, S.A. de C.V. r Se desecha $0.00
8 | Grupo Cisagh, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 N
9 |Ricardo Diaz de la Torre N No se presento $0.00

10 Occm—(ionstruccmnes S.A. de C.V. Se_acepta $4,083,491.66 R
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No. Empres;\)/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA a
11 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de Se desecha $0.00
C.V.
12 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
Roth's | ieriay R taci S.A.d
13 Cci/ s Ingenieria y Representaciones, e 55 FAkET $4.775,298.34
14 | Constructora Siva, S.A. de C.V. Se acepta 54,223,091.96
15 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $3,917,714.94
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltas y ;
N .
= Construcciones, S.A. de C.V. Qe presento 50.00
17 |Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. Se acepta $4,985,849.34
18 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $4,021,029.82
19 | Acont, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 |Armaqop, S.A. de C.V. No se presento $0.00
21 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $4,065,967.02
22 | Emmaqui, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
23 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. Se acepta $4,116,286.20
24 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
25 | Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $4,895,830.66
26 |Urbaconst, S.A. de C.V. Se acepta $4,198,806.02
27 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,336,070.07
28 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta S4,542,940.92
ieria e Inf t I Ad
79 Icnienlena e Infraestructura del Valle, S e Se acepta $4.714,099.02

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Gabriel Plascencia Lopez

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Pthlica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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2.- Constructora Capla, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la
propuesta técnica, salicitado en las Bases de Licitacion Plblica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T20 que integra la propuesta técnica,
solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacidn que se requiere
para preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran la
propuesta técnica y IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Iimporte con IVA
1 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $3,917,714.94
2 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $4,021,029.82
3 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. S4,065,967.02
4 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $4,083,491.66

UE’ Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $4,084,218.97
6 | Construccionesy Pavimentos GO, S.A. de C.V. $4,116,286.20
7 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $4,118,126.95
8 |Sandstone G.I_o_bal, S.A.de C.V. S4,146,265.76
9 |Urbaconst, S.A. de C.V. o $4,198,806.02
10 Constructor; Siva, S.A. de C.V. - $4,223,091.96
11 Vins(eir Construcciones, S.A. de C.V. - 54,336,0770.07
12 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V, o $4,542,940.92
13 |Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. - $4,714,099.02
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No. Licitante importe con IVA
14 | Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. $4,775,298.34 .
15 | Her-Padi, S.A. de C.V. $4,895,830.66
16 |Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $4,985,849.34J

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 26 de |
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Chavez 2.- Grupo 4.- Ocolli 5.- Grupo
DOCUMENTOS Terraceriasy Constructor Vértice | 3.- CCR Ingenieros, Cons-trucciones Constructor
Acarreos, Jalisco, S.A.deC.V. ! Strade,

S.A. de C.V, S.A. de C.V. Sif g8 OV S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por amhos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor Vértice
Jalisco,

S.A. de C.V.

3.- CCR Ingenieros,

S.A. de C.V.

4.- Ocolli
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Grupo

Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
canocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
coemo estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacian escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Chavez 2.- Grupo :
DOCUMENTOS Terracerias y Constructor Vértice | 3.- CCR Ingenieros, c :
Acarreos, Jalisco, S.A. de C.V. onstrucciones,

Strade,
S.A. de C.V. S.A. de C.V, Y de Ol S.A. de C.V.

4.- Ocolli 20 BIUPO
Constructor

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
caonceptos, detallado por CUMELE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mana de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, canforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificanda su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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E 1.- Chavez 2.- Gn;po 4 ocll 5.- Grupo
DOCUMENTOS Terraceriasy Constructor Vértice | 3.- CCR Ingenieros, ; S Constructor
B Construcciones,
Acarreos, Jalisco, S.A.deC.V, S.A de C.V Strade,

S.A.de C.V, S.A.de C.V. o i S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o sin apcidn a compra, su

ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

" o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
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DOCUMENTOS

1.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A. de C.V.

2.- Grupo
Constructor Vértice
Jalisco,
S.A.de C.V.

3.- CCR Ingenieros,
S.A. de C.V.

4.- Ocolli
Construcciones,
S.A.de C.V,

5.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A. de C.V.

7.- Edificaciones San
Julian,
S.A.de C.V.

8.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

9.- Urbaconst,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Siva,
S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentas de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

7.- Edificaciones San
Julian,
S.A. de C.V.

8.- Sandstone
Global,
S.A. de C.V.

9.- Urbaconst,
S.A.de C.V.

10.- Constructora

Siva,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducte no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de QObra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2024

fﬁ [

D)

Jalisco

GOBIERHNC

DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V,

7._-_£dificacione5 San
Julian,
S.A.de C.V,

8.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

9.- Urbaconst,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Siva,
S.A.de C.V.

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trahajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trahajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
LQ I y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2024

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

& i 7.- Edificaciones § s - g
DOCUMENTOS 6 Co.nstruccmnes Y dlf:ca.cmnes an 8.- Sandstone 9 {kbaconat. 10 Cor}structora
Pavimentos GO, Julian, Global, SA de CV Siva,
S.A. de C\V. S.A. de C.V, S.A. de C.V, ik Foid S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
osin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

: i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piublica

()

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2024

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V,

7.- Edificaciones San
Julian,
S.A.de C.V.

8.- Sandstone
Glohal,
S.A.de C.V.

9.- Urbaconst,
S.A.de C.V.

10.- Constructora_
Siva,
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este maotivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20,-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
gue dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Vinser
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- V.5. Ingenieria,
S.A.de C.V.

13.- Ingenieria e
Infraestructura del
Valle,

S.A. de C.V.

14.- Roth's
Ingenieria y
Representaciones,
S.A.de C.V,

15.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N Infraestructura
[ O I y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2024

GOBIERNO

DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

11.- Vinser
Construcciones,
S.A. de C.V.

12.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

13.- Ingenieria e
Infraestructura del
Valle,

S.A. de C.V.

14.- Roth's
Ingenieriay

Representaciones,

S.A. de C.V,

15.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

Documento T2,-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaran y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexas
técnicos ~ economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer €l sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nomhre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pihblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i .
®) y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2024

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10 Vs 13.- Ingenieria e 14.- Rotﬁ's
DOCUMENTOS Cons;rucciones 12.- V.S, Ingenieria, | Infraestructura del Ingenieria y 15.- Her-Padi,
4 S.A.de C.V. Valle, Representaciones, S.A. de C.V.
S.A.de C.V.
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacian integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
canceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no Mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i
Infraestructura ) ) e l\. ) z
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2024 JCI.HSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SRy 13.- Ingenieria e 14.- Roth's
DOCUMENTOS : : 12.- V.S. Ingenieria, | Infraestructura del Ingenieriay 15.- Her-Padi,
Construcciones, i
SA decCV S.A. de C.V. Valle, Representaciones, S.A. de C.V.
i S S.A.de C.V. S.A. de C.V,

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
veolimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

TN Infraestructura )
l 0 I y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2024
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Vi 13.- Ingenieria e 14.- Roth’s
DOCUMENTOS Cons;rucciones 12.- V.5. Ingenieria, | Infraestructura del Ingenieria y 15.- Her-Padi,
! S.A.de C.V. Valle, Representaciones, S.A. de C.V.
S.A.de C.V.
S.A.deC.V. S.A.de C.V,
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
[SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o maodificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

CUMPLE MPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA i GVELE CUMPLE
et 16.- Servicios de
DOCUMENTOS 5
Infraestructura Niva,
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propaosicion técnica y CUMPLE

econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Paain




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

QR
Infraestructura r\l !Jé
[O1 yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2024 J@.llSCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Servicios de

Infraestructura Niva,
S.A. de C.V.
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
li
que se analizaron y CUMPLE

revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicaos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus

CUMPLE

implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsahle de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestaciaon bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

RTINS

ﬁ"i Infraestructura i i s
O] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL : .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2024 J G.ll.SCQ
GOBIERNGC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Servicios de
D

RCUMENTOS Infraestructura Niva,
S.A. de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante

para el desarrollo y

organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, exprgsado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura i i =
LICITACION PUBLICA ESTATAL .
Jalisco

y Obra Puablica
SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2024
GOBIERHO DEL ESTADRO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 16.- Servicios de
DOCUMENTOS Infraestructura Niva,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y

volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicion...

D?cumento'T.lﬂ.— CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Skl
i! lj Infraestructura D) ‘”’,'é
Ol yobrarublica LICITACION PUBLICA ESTATAL i
SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2024 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Servicios de

Infraestructura Niva,
S.A. de C.V.
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
ti i SECIP |
estimaciones con la CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al cantrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinian de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido paositivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE
(SAT) y manifestacian bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CHNIPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
\‘\S - F)-a I
a.. \




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 3
Sieli
' Infraestructura d W
_@_ y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2024 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
1 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $3,917,714.94

2 | Grupo Constructor Vértice Jaﬁ;co, S.A.deC.V. $4,021,029.82

3 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. - $4,065,967.02
4 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $4,083,491.66

5 | Grupo Constructor St}ade, S.A.de C.V. $4,084,218.97

6 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $4,116,286.20

7 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $4,118,126.95
8 |Sandstone Global, S.A. de C.V. ) $4,146,265.76 7
9 | Urbaconst, S.A. de C.V. $4,198,806.02
10 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $4,223,091.96
11 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $4,336,070.07
12 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. W $4,542,940.92
13 |Ingenieria e Infirri;estructura del Valle, S.A. de C;V. - $4,714,09§.02 :
14 | Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. 54,775,298.34_
15 | Her-Padi, S.A. de C.V. $4,895,830.66
_I(—S— 'S_e-f\—;i‘;:ios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $4,985,849.34 1

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluaciéon por tasacién
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacién de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; vy
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

municipios de Ameca y San Martin de Hidalgo, Jalisco. Frente 2.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2024

Conservacion Periédica del Camino Cédigo 636, tramo E.C. (Guadalajara -Ameca) -El Salitre, en los

Techo Financiero

$5,145,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,377,340.47
$4,298,145.98
$3,714,379.52

$4,271,536.45
$3,157,222.59

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON VA EVALUACION
1{Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $3,377,340.47 $3,917,714.94 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $3,466,405.02 $4,021,029.82 SE ACEPTA
3|CCRIngenieros, S.A. de C.V. $3,505,143.98 $4,065,967.02 SE ACEPTA
410colli Construcciones, S.A. de C.V. $3,520,251.43 $4,083,491.66 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 53,520,878.42 $4,084,218.97 SE ACEPTA
6|Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $3,548,522.59 $4,116,286.20 SE ACEPTA
7|Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $3,550,109.44 $4,118,126.95 SE ACEPTA
8|Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,574,367.03 $4,146,265.76 SE ACEPTA
9|Urbaconst, S.A. de C.V. $3,619,660.36 $4,198,806.02 SE ACEPTA
10|Constructora Siva, S.A. de C.V. $3,640,596.52 $4,223,091.96 SE ACEPTA
11|{Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $3,737,991.44 $4,336,070.07 SE ACEPTA
12|V.5. Ingenieria, S.A. de C.V. 53,916,328.38 $4,542,940.92 SE ACEPTA
13|Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. 54,063,878.47 $4,714,099.02 SE ACEPTA
14|Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. 54,116,636.50 $4,775,298.34 SE ACEPTA
15|Her-Padi, S.A. de C.V. $4,220,543.67 $4,895,830.66 SE ACEPTA

16|Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $4,298,145.98 $4,985,849.34| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE || IMPORTE

RUBROS MENOR MAYOR ICADE;LOQ::
PROPUESTO PROPUESTO
10. MATERIALES $2,111,958.93| $2,754,729.08 $2,357,324.64 S
11. MANO DE OBRA 5125 29679 5333,428.15 5184,732.21
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $195,202.98 5878,132.74 5550,421.08
13. COSTOS INDIRECTOS $161,035 54 $337,648.59 5231,971.12
14. FINANCIAMIENTO 5386.11 $34,812.86 $11,360.13

53

Chévez Terracerfasy | Grupo Constructor Vértice | CCR Ingenieros, S.A-de | Ocolli Construcdones, S.A. Grupa Constructor Strade,
Acarreos, S.A.de CV.: Jalisco, 5.A.deCV. AT 1 de C.V. | S5A.deCV.

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 73.4676%| $2,135,760.10 73.5698%| $2,182,771.50 77.2841%| $2,257,708.20 76.7870%| 52,258,801.44 78.4007%| 52,290,691.97
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 5.9872% $174,052.47 5.8664% $174,052.47 4.5373% $132,548.52 4,2594% $125,296.79 9.3653% $273,632.44
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.5452% $597,265.17 20.5638% $610,114.43 18.1787% $531,055.21 18.9536% $557,548.19 12.2340% $357,449.47

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 52,907.077.74 100.0000%| $2,966,938.80 100.0000%| $2,921,311.93 100.0000%| 52,941,646.42 100.0000%| 52,921,773.88
5.IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.53943% $161,035.54 6,17789% $183,294.22 8.58877% 5250,904.76 7.87409% §231,627.89 8.80000% $257,116.10
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.48577% $14,903.97 0,33450% $14,002.79 1.09743% $34,812.86 0.34436% §10,927.64 0.18519% $5,886.94
7. 1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $277,471.55 9.00000% $284,781.22 8,75000% $280,615.08 10,00000% $318420.20| 10.00000% 531847764
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58089% 516,851.66 0.58416% $17,387.99 0.59993% $17,499.35 0.59834% $17,629.29 0.60252% $17,623.81
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,377,340.47 $3,466,405.02 $3,505,143.98 $3,520,251.43 $3,520,878.42
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-

Construccionesy Paviméntas ' Edificaciones San Julian, S.A. Constructora Siva, S.A. de
GO, SA: de OV, de CV. Sandstone Global, S.A.de CV.  Urbaconst, S.A. de C.V. Vi

. IMPORTE POR MATERIALES 71.8031%| $2,189,419.32 £7.2651%| $2,596,061.34 77.0450%|  $2,295,188.66 $2,166,908.50 52,538,552.06
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.8613% $146,200.56 5.9547%|  $177,146.84 6.3617% $189,517.91 $284,314.13 $131,158.74
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 23.3355% 5701,796.08 6.7802%]  $201,705.41 16.5932% $494,316.72 19.6052%|  $597,758.73 $506,588.70
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,007,415.96 100.0000%] $2,974,913.59 100.0000%| 52,979,023.29 100.0000%| $3,048,981.37 $3,176,299.50
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000% $180,444.96 6,70000%|  $199,319.21 7.70000% $229,384.70|  10.46514%| $319,080.13 $206,459.47
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19000% $6,056.94 0.48000% $15,236.32 0.13480% 54,324.80 0.88007% $29,641.31 $12,172.52
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.55000% $336,958.33 10.75000%]  $342,867.93 10.70000% $343,76241 6.00000%|  $203,862.17 $227,460.41
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58998% $17,646.40 0.59667% 517,772.39 0,59992% 517,871.84 0.59359% $18,095 $18,204 62
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,548,522.58 $3,550,109.44 $3,574,367.03 $3,619,660.36 $3,640,596.52

Roth's Ingenieriay
Vinser Construcciones, S.A. 5 Ingenieria e Infraestructura 5
V.S. Ingenieria, S.A. de CV. del Valle, S.A_ de C.V. aepzesenlgnes. S.A.de

RUBROS

. IMPORTE POR MATERIALES $2,111,958.93 B3.8479%| $2,744,202.82 71.5396%| %2,463,790.27 B1.5615%| $2,754,729.08
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.618 $5177,882.70 10.1878% $333,428.15 $266,122.18 5.8085%| 5196,114.30 $143,675.50
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $878,132.74 5.9643% $195,202.98 5$714,0a2.07 12.6320% $426,643.30 $859,190.50

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,168,074.37 100.0000%| 53,272,833.95 100.0000% | $3,377,486.68 100.0000%| 53,558,229.76
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.10000% $193,252.54 7.25000% $237,280.46 6278,123.43 9.99704%| 5337,648.59 7.00733% $249,336.76
6. IMPORTE POR FINANGAMIENTO 0.20000% 56,722.65 0.01100% 5386.11 $9,278.02 0.22749% 58,451.40 0.26464% 510,076.38
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.43000% $351,287.57 11.00000% $386,155.06 B.36667% §312,190.24 10.00000%| $372,358.67 10.00000% S381,764.29
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58995% $18,654 31 0.59829% 519.672.80 0.59000% 520.332.25 0.60941% 1 0.59306% 521,136.48
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,737,991.44 $3,916,328.38 54,063,878.47 $4,116,636.50 54,220,543.67

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el

resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Chavez Terracerlas y Grupo Constructor Vértice CCRIngenleros, S.A.de  Ocolli Construcciones, S.A. Grupo Constructor Strade,
il Acarrecs, S.A. de C.V. Ialisco, S.A. de CV. cv. de CV. SA.deCV.

i5.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $221,564.54 $174,552.74 599,616.44 $98,523.20 566,632.67
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $15,679.74 $15,679.74 $57,183.69 $64,435.42 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 519,365.87 50.00 5192,971.61
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $70,935.59 548,676.91 S0.00 $343.24 5$0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 50,00/ 5432.49 55,473.19
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $308,175.87 $238,909.39 $176,166.00, $163,734.35 $265,077.47
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $30,708.32 545,871.83 5104,449.09 6154 685 .85 $53,400.22
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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imet ian, S.A.
AR Construcciones y Pavimentos ' Edificadones San Julian, 5.A. Sandstone Global, S.A, de C.V. Urbaconst, S.A. de C.. Constructora Siva, S.A. de

GO, 5.A. de CV. de C.V. c\v.
15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| 5197,905.32 50,00 562,135.98 5190,416.14 $0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO) 543,531.65 $12,585.37 $214.30 50.00 $58,573.47
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 5348,715.67 556,104.36| $0.00 543,832 38
MAQUINARIA Y EQUIFO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $51,526.17 $32,851.91 5258642 50.00 525,511.66
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $5,303.19 50.00 $7,035.33 5000 S0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $298,066.34 5393,952.95 $128,076.40, $190,416.14 512791751
15+416+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $38,692.00 -$51,085.02 5215,686.01 $13,446.03 $99,542.90
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Roth's Ingenieriay
Representaciones, S.A. de
cv.

Vinser Construcciones, S.A. Ingenieria e Infraestructura
de CV. VS Ingenieria, SA-de CV. - = i) valle, SA. de C.V:

RUBROS

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $245,365.71 50.00 50.00 $0.00 S0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $11,749.51 50.00 50.00 $0.00 S46,056.71
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $355,218.10 50.00 $123,777.78 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $38,718.59 50.00 50.00 50.00 50.00
INDIRECTOS

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 54,637 48 $10,874.02 $2,082.11 $2,908.73 $1,283.75
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCTIA TOTAL: $300,471.79] $366,152.11 52,082.11 $126,686.51 547,340 46
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $50,816.28 519,962 95 $310,108.14 $245,672.16 5334,423.83
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas economicas solventes, serda ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RE:!:{A&OC&M RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TP TASACION ARITMETICA
1|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $3,377,340.47 $3,917,714.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de $3,466,405.02 54,021,029.82 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
3|CCR Ingeniergs, S.A. de C.V. $3,505,143.98 $4,065,967.02 CUMPLE SOLVENTE
4|0colli Construcciones, S.A. de C.V, $3,520,251.43 $4,083,491.66 CUMPLE SOLVENTE
5|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,520,878.42 $4,084,218.97 CUMPLE SOLVENTE
6|Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de $3,548,522.59 $4,116,286.20 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
7|Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $3,550,109.44 $4,118,126.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA P
8|Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,574,367.03 54,146,265.76 CUMPLE SOLVENTE
9|Urbaconst, S.A. de C.V, $3,619,660.36 $4,198,806.02 CUMPLE SOLVENTE
10|Constructora Siva, S.A. de C.V. $3,640,596.52 $4,223,091.96 CUMPLE SOLVENTE
11|Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $3,737,991.44 54,336,070.07 CUMPLE SOLVENTE
121V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $3,916,328.38 54,542,940.92 CUMPLE SOLVENTE
13|Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. $4,063,878.47 $4,714,099.02 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
14|Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. $4,116,636.50 $4,775,298.34 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
15|Her-Padi, S.A. de C.V. $4,220,543.67 $4,895,830.66 CUMPLE SOLVENTE
N
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gahriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacidn de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacidn de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima segunda sesién extraordinaria del dia 14 de marzo de 2024, en el cual se determind adjudicar
el cantrato al licitante: Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.para ejecutar los trabajos consistentes *
en: Conservacion Periodica del Camino Cédigo 636, tramo E.C. (Guadalajara -Ameca) -El Salitre, en los *
municipios de Ameca y San Martin de Hidalgo, Jalisco. Frente 2., por un monto de $4,021,029.82 éuatro .
millones veintitin mil veintinueve pesos 82/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

-~

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,206,308.95 (un millén *
doscientos seis mil trescientos ocho pesos 95/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de marzo de 2024 a las 15:15
horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacién de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite |a
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el °
dia 16 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 23 de junio de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre -
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacién de la

misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:18 *
horas del dia 14 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
i Pagin, \
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

(pofe-

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

CCR Ingenieros, S.A. de C.V.

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbaconst, S.A. de C.V.

Constructora Siva, S.A. de C.V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.

Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V,

~ REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

= g
Lo T Mo Cor
W i a2l /’?.;71’/’ “ ] Il

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO
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