GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL *
SIOP-E-ICAR-OB-LP-123-2024 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitaciéon Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-123-2024, para la -
contratacion de obra publica: Conservacion Peridédica del Camino Cédigo 636, tramo E.C. (Guadalajara - *
Ameca) -El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martin de Hidalgo, Jalisco. Frente 4

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del dia 14 de marzo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 25 de enero de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de °
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-123-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. -

2 Gabriel Plascencia Lopez

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V.*

4 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

5 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. -

6 Sandstone Global, S.A. de C.V. -

7 Constructora Capla, S.A. de C.V. -

8 Grupo Cisagh, S.A. de C.V. -

9 Ricardo Diaz de la Torre

10 Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

11 Ocolli Construcciones, S.A.de C.V. -

12 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. -
13 Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. -

14 Constructora Siva, S.A. de C.V."

15 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. "’

16 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. -

17 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. -
18 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. -

19 Acont, S.A. de C.V."

20 Armagqop, S.A. de C.V. -

21 Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V. -

22 CCRIngenieros, S.A. de C.V. %
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23 Edrimex Construcciones, S.A. de C.V. /

24 Emmaqui, S.A. de C.V. -~

25 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. 4
26 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.
27 Procopesa, S.A. de C.V.

28 Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

29 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. ~

30 Her-Padi, S.A. de C.V.

31 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. -
32 Urbaconst, S.A. de C.V.

33 Vinser Construcciones, S.A. de C.V.”

34 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

35 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 26 de febrero de 2024, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas ~_Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 19
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 -
proposiciones por medios electrénicos _ L ) 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

N: Empresa y/o VPersorr'aiahx FlSI_CE_ Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $4,325,120.05
2 | Gabriel Plascencia Lopez No' se presentén SO..O(A)M‘_
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. V 7 No se presentd $S0.00
é;ﬁ Eai%icaciones San Jt]iia n, S.A. dei({\'/. No sev;;‘r;:s:er;tgw ¥ S0.00

\
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No. Empresa y/o Persor;;l;i;ica Docun'\;r-l”técicr’m Importe cbn rlri/'A
5 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presento $0.00
6 |Sandstone Glohal, S.A. de C.V Se acepta $4,401,75;l.56
B 7 | Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $4,619,590.84
8 | Grupo Cisagh, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 Ricard-o Diaz de la Torre No se prZénté $0.00
10 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. Seacepta |  $5437,001.37 |
11 Océlli Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 51‘,450,149.89
12 govn.cretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de NG sépEesentd SO.O(;_M_
13 Construcfora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $5,173,807.57
14 | Constructora Siva, SA de C.V. o 7 Se acepta $4,585,097.90
15 TripoliiEmulsiones, S.A.deC.V. - No se presento 7 $0.0é
16 ChéVez Terracerias y Acarreos, S.A. de CV Se acepta $4,289,579.52
e Y osemesens | 5009
18 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $4,328,132.93
19 |Acont, S.A. de C.V. No sé presenté $0.00
20 | Armaqop, S.A. de C.V. No se presento $0.00
- 21 |Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V. No se presentd $0.00
22 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. B Se arcrepta $4,462,550.74
23 | Edrimex Construcciont;s, S.A.de C.V. No se presenté $S0.00
24 | Emmaqui, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
_2_5 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. Se acep?a 7 $4,404,184.40 |
26 |Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de CV Se acepia $4,747,915.84
Procopesa, S.A. de C.V. Se acepta —SS,360,143.21
Grubo Sanperc, S.A. de C.V. Se aéepta S4,478,228tia_

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

No se presento

$0.00

Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $5,304,108.00
Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $5,121,793.15
Urbaconst, S.A. de C.V. Se acepta $4,571,924.40

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

No se presentd

$0.00

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Se acepta

$4,928,551.21
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No.r e Empresa y/o Personarliri's'icré Documentacion Importe cor; IVA
35 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. Se acepta $4,215,523.24 ‘

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -~

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $4,215,523.24
2 Chérvez Terraceriasy Aca rreorsi,;/ixi.rgiéz.; - 77;1,289,579.52
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. deciv P $4,325,120.05

4 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $4,328,132.93 -

) 75 Sandstone Global, S.A. de C.V. - 7754,401,754.56— ‘
6 [Construccionesy Pavimentos GO, S./;. anQ $4,404,184.40
7 | Ocolli Construcciiones,”S.A—.vd_e; CV 7 $4,450,149.89
8 |[CCR Ingenieros, S.A. de C.V. $4,462,550.74

9 |Grupo Sanperc, S.A. de C.V. 7 S4,478,248.17m

| 10 |Urbaconst, S.A. de C.V.

11 | Constructora Siva, S.A. de C.V.

$4,571,924.40

12 | Constructora Capla, S.A. de C.V.

$4,585,097.90
$4,619,590.84

13 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

$4,747,915.84

14 |V.S.Ingenieria, S.A. de C.V.

15 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

16 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.

$4,928,551.21
$5,121,793.15
$5,173,807.57

17 |Her-Padi, S.A. de C.V.

18 |Procopesa, S.A. de C.V.

$5,304,108.00

$5,360,143.21

19 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

$5,437,001.37
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La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 26 de
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechdé ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Chéavez 3.- Grupo § 4.- Grupo

Terracerias y Constructor Constructor
Acarreos, Strade, g Vértice Jalisco,

S.A. de C.V. SA.deCV. | S.A deCV.

1.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A. de C.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
| economica es autografa de
| la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la

| identificacién oficial
| vigente con fotografia para
| su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|
‘ Documento T2,-
Manifestacion bajo
| protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
| bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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A e el 2.- Chavez 3.- Gr&'bc;? 4.- Grupo B eargse
DOCUMENTOS s v Terracerias y Constructor Constructor Ser e ane
Caminos Travco, a3 > Global,
& ey Acarreos, Strade, Vértice Jalisco, SA. deCV
eI S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. X

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.- |
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,

|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
\
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2 2.~ Chavez 3.- Grupo 4.- Grupo
1.- Construyendo , -
DOCUMENTOS c.)ns y Terraceriasy Constructor Constructor e sanostong
Caminos Travco, o ¢ Global,
S.A deCV Acarreos, Strade, Vértice Jalisco, S.A. de C.V
e Sty S.A. de C.V. S.A, de C.V. S.A. de C.V. il b
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberé ser
congruente con el resto de
su propuest:L | PR e e s e s __us
Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
i ot CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

_Pdblica en la convocatoria...

Documento T11.- |
Programa calendarizado y } \
cuantificado del suministro [
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y

|
[
|
|
voltimenes necesarios... | ]
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% ' 2.- Chavez R Gmpol | e
DOCUMENTOS 1 C(:mstruyendo Terraceriasy Constructor Constructor Zigsandstong
Caminos Travco, $ 5 Global,
S.A deCV Acarreos, Strade, Vértice Jalisco, S.A decyV
atidd S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. ke

Documento T12.-
Relaciéon de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...
Doctumesta Tid.: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-

Opinidn de.camplimienta CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a | ,
| lafechadelacto de - B - - /
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2.- Chavez 3.- Grupo 4.- Grupo
Terracerias y Constructor Constructor

Acarreos, Strade, Vértice Jalisco,
S.A.de C.V. S.A. de C.V, ~_S.A.deC.V.

1.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A. de C.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
| sereflejayla mismano ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA EUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.- Construcciones y 7.- Ocolli
Pavimentos GO, Construcciones,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

8.- CCR Ingenieros,
S.A, de C.V.

DOCUMENTOS 10.- Urbaconst,

S )
ahdinilss S.A. de C.V.

S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

1

E

onocer las especificaciones \
particulares o generales de CUMPLE | CUMPLE ‘» CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccion aplicables, asi | ‘

como estar conforme con el 1 |

contenido, alcances y todas | |

las particularidades del ‘ |

proyecto... ‘t
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6.- Construcciones 7.- Ocolli = 9.- Grupo
DOCUMENTOS ; Y 3 8.- CCR Ingenieros, P 10.- Urbaconst,
Pavimentos GO, Construcciones, SA. deC.V Sanperc, SA deCv
S.A. de C.V. S.A. deC.V. S Sty S.A. de C.V. LB
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

grado de dificultad de los

trabajos a desarrollar y sus

implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |a obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir |
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-123-2024 J Qa

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Construcciones vy

Pavimentos GO,

7.- Ocolli
Construcciones,

8.- CCR Ingenieros,

S.A.deC.V.

9.- Grupo =
Sanperc,
S.A. de C.V.

10.- Urbaconst,
S.A.de C,V,

S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento 19.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE ‘
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
| bases de licitacion... ) | .

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, J
identificando sutipoy |
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su -

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 11 de 32



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO )
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . )
l @) I y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-123-2024 J Qli.SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Construcciones 7.~ Ocolli ' : ~ 9.- Grupo
DOCUMENTOS : \f ; 8.- CCR Ingenieros, P 10.- Urbaconst,
Pavimentos GO, Construcciones, S.A. de C.V Sanperc, S.A de CV
S.A. de C.V. S.A. de C.V. e Ml S.A. de C.V, st
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales... |
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Documento T14.-
Tajetas de 14S1c08.., CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.- |
Escrito en el que haga |
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconacimiento o solicitar
madificaciones al contrato
____poreste motivo. | ) ) I S |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.- |
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposiciones, emitida por
el Servicio de

Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo ‘

protesta de decir verdad
| quedicha opinion es

Pagina 12 de 32 v



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

7

AL

D)3 /

‘(r—fl Infraestructura )
O yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL -
SIOP-E-ICAR-OB-LP-123-2024 JQ[[SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Construcciones y 7.- Ocolli ] 9.- Grupo

i z 8.- CCR Ingenier
Pavimentos GO, Construcciones, DEEM LS

Sanperc,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. e ATV, Shdety

fidedigna en cuanto a su |
contenido, en lo que en ella

DOCUMENTOS 10.- Urbaconst,

se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

135 Tecnologia y' 15.- Grupo

- 12.- : ~ V.S,
DOCUMENTOS 2 C"S'I':;' atora Cg;'sf;“dm Calidad en ':‘Lni\ga Constructor
g i) Asfaltos, 8 2 Innoblack,

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S S.A. de C.V. S.A. de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econamicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas |
las particularidades del
proyecto...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i .
‘ O l y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-123-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Tecnologiay 15.- Grupo
11.- Constructora 12.- Constructora 5 14.- V.5.
DOCUMENTOS ° Calidad en , Constructor
siva, Sanla; Asfaltos Ingenlerfa, Innoblack
S.A. de C.V. S.A.de C.V. X S.A.de C.V, /
7 Sk S.A. de C.V. A G S.A. de C.V.
Documento T4.-
Manifestacidon escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
B om0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de |
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
rganizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con

las caracteristicas,

omplejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser

congruente con el resto de

su propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@ Infraestructura ) )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-123-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s 13.- Tecnologia y 15.- Grupo

L CUMENTOS 11, Cor.lstructora 12.- Constructora Calidad en 14.- V.S, Gonstnity
Siva, Capla, Asfaltos InERnict; innoblack

’ ’

S.A. de C.V. S.A. de C.V. SAdaey S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme ] catlioga de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
| bases de licitacion... e ]

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
| por el licitante, expresado

‘ en horas de trabajo,
identificando su tipo y
| caracteristicas, conforme a
| los plazos determinados
por la Secretaria de
| Infraestructura y Obra
| Pdblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
_osin opcién a compra, su . - I N o ) /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura ) ) SAEUS
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-123-2024 \JCll.lSCO
GOBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Tecnologia y ST Grupo
11.- Constructora 12.-C t
DOCUMENTOS A b Uil Calidad en M Constructor
Ingenieria,

Siva, Capla,
Asfaltos, Innoblack,
Sitde PArgeGY S.A. de C.V, SATHEY S.A. de C.V.

14.- V.S,

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

| Documento T13.-
Listado de insumos que
[ intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

[ Documento T14.-

‘ Taijetas de Basios.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo... [

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
| negativa, para descontar de
| las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
[ trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

| Documento T19.-

i Manifestacion escrita bajo

| protesta de decir verdad de

: conocer la guia

| estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

‘ metodologia para cargar

| estimaciones, por lo que no

[ podra invocar su

| desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato
por este motivo.

e

|
Documento T20.-

Opinién de cumplimiento

’ de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a

= la fecha del acto de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
|
|

presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura ) )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-123-2024 J a

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Tecndog[a y » 15.- Grupo

11.- C ct = VIS
DOCUMENTOS ‘;‘::u g st C'C’:S:;”mra Calidad en mltni‘; :a Constructor
4 4550 Asfaltos, g % Innoblack,

A de C.V. A. de C.V. A.deCV.
S.A.deCV PAdeCY S.A. deCV. Bt S.A. de C.V.

protesta de decir verdad
que dicha opinion es

fidedigna en cuanto a su

| contenido, enlo queenella |

se refleja y la misma no ha

sido alterada o modificada

en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

19.-
16.- Constructora A 2
DOCUMENTOS 17.- Her-Padi, 18.- Procopesa, Construcciones

E"°;tAV ﬁ‘:°c°'3d°5' S.A. de C.V. S.A. de C.V. Covimex,
DR S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para

su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

™~ Pagina 17 de 32 v
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructura ) )
l O l y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-123-2024 Jalisco

BIERNO DEL &

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora 435
DOCUMENTOS : R 17.- Her-Padi, 18.- Procopesa, Construcciones
Erlort y Asociados, :
S.A de CV S.A.de C.V. S.A.deC.V. Covimex,
i S| 5.A. de C.V.
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de |la obra y
sus condiciones
B =2l CDUI0 W CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas rEfETEﬂ(ES al

grado de dificultad de los

trabajos a desarrollar y sus

implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos |
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL \
SIOP-E-ICAR-OB-LP-123-2024 Ja

lisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.-
16.- Constructora
DOCUMENTOS : 17.- Her-Padi, 18.- Procopesa, Construcciones
Erlort y Asociados. ;
S.A.de C.V. S.A. de C.V. Covimex,
S.A. de C.V.

S.A.de C.V,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por

CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
| maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
parellicanite; expreseiio CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblicaen la
convocatoria...

Y

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

CUMPLE
expresada en unidades
convencionalesy
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relitdagie maguinIna v CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
equipo de construccioén,

indicando si son de su
_propiedad, arrendadas con

/
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura ) )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-123-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora 197
DOCUMENTOS ; : 17.- Her-Padi, 18.- Procopesa, Construcciones
Erlort y Asociados, ;
SA de C.V S.A. de C.V. S.A. de C.V. Covimex,
i il S.A. de C.V.
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.- |
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de hancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo i ) .| 4
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_@- Infraestructura ) ) ) :
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL l-
SIOP-E-ICAR-OB-LP-123-2024 Jalisc
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Lo 167- COI‘]Sﬂ'UCt&B 3 19'- o
DOCUMENTOS : A 17.- Her-Padi, 18.- Procopesa, Construcciones
Erlort y Asociados, 2
SA de C.V S.A. de C.V. S.A. de C.V. Covimex,
8 A S.A. de C.V.
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
: RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacion hinaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $4,215,523.24
2 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. E %9,579.55 i
3 Aérupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 7 S4,32§,120.05
4 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. -- 1 S4,7372?87,132.93— /
5 | Sandstone Global, S.A. de C.V. : $4,;1017545?
6 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. - T S4,404;-184.4O
7 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. - $4,450,149.89
8 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. b $4,462,550.74
9 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. S447é24817—
10 | Urbaconst, 5.A. de C.V. i | sa571,924.40
11 | Constructora Siva, S.A. de C.V. V - 7 ;4?85,097.9(5 ¥
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No. Licitante l Importe con IVA
12 | Constructora Capla, S.A. de C.V. ‘ $4,619,590.84
13 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S:A. de C.V. 7 B $4,747,915.84 ~
14 | V.S. Ingenierie;, SA c;e @&V - _54,_9285;3121—
15 | Grupo Constructor lnnoblack; EA. de C.V. a §5,121,793.15 E
16 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. $5,173,867.57
17 | Her-Padi, S.A. de C.V.r ‘ - $5,304,108.00‘—
18 | Procopesa, S.A. de CV - 55,360,143.21 Sl
19 CO;SStruc;}(;;wis Covimex, SiA*de CM. 7 l 755,437,00137 2

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitarite.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefalado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

[. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Conservacion Periddica del Camino Cédigo 636, tramo E.C. (Guadalajara -Ameca) -El Salitre, en los
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-123-2024

Techo Financiero

$5,574,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
$3,634,071.76
$4,687,070.15
$4,034,110.16

$4,639,226.69
$3,428,993.64

IMPORTE DE LA

PROPUESTA SIN IVA

IMPORTE DE LA
PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

=

a v

O ®

10

11
12
13

14
15
16
17
18
19

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.
Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

7|0colli Construcciones, S.A. de C.V.

CCR Ingenieros, S.A. de C.V.
Grupo Sanperg, S.A. de C.V.

Urbaconst, S.A. de C.V.

Constructora Siva, S.A. de C.V.
Constructora Capla, S.A. de C.V.
Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.
Her-Padi, S.A. de C.V.

Procopesa, S.A. de C.V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

$3,634,071.76
$3,697,913.38
$3,728,551.77
$3,731,149.08

$3,794,616.00
$3,796,710.69

$3,836,336.11
$3,847,026.50
$3,860,558.77

$3,941,314.14

$3,952,670.60
$3,982,405.90
$4,093,030.90

$4,248,751.04
$4,415,338.92
$4,460,178.94
$4,572,506.90
$4,620,813.11
$4,687,070.15

$4,215,523.24
$4,289,579.52
$4,325,120.05
$4,328,132.93

$4,401,754.56
$4,404,184.40

$4,450,149.89
$4,462,550.74
$4,478,248.17

$4,571,924.40

$4,585,097.90
$4,619,590.84
$4,747,915.84

$4,928,551.21
$5,121,793.15
$5,173,807.57
$5,304,108.00
$5,360,143.21
$5,437,001.37

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

RUBROS MENOR MAYOR 0370 D

PROPUESTO ' = PROPUESTO MERCADD.
10. MATERIALES $2,159.226.66] $3,002,371.26) 52,584,975 64
11, MANO DE OBRA 239 b»lJJﬂ 5361,267.29 519“.511.!7'
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $145 629.59) $930,948.03} $586,862 38'
13, COSTOS INDIRECTOS $161 035.65) 557781845 $271,026.59)
14, FINANCAMIENTO $4.570.87 537,387.64 512,062 69‘

Construyendo Caminos Chavez Terracarfasy Acarreos, Grupo Constructor Strade, Grupo Constructor Vértice Sandstone Global,$:A.de Construcdones y Pavimentos
Travco, S.A. de C.V, S.A.de CV. S.A.deCV. lalisco, S.A.de CV, i\ GO,S.A. de CV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 79.4406%| S2.4
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 3.8800% 3 5.9198%
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 16.5794% $512,495.38 4.5525%

RUBROS

T71.7461%| ¢ T2.7153%
4.5833%

22.7014%

$2.853.51504]  $2.4470%| $2,860.401.18 73.8048% | S2 36686425
$189 370.87 1.2781% .49 59051%( $189,370.87
6.2749% $194,151.39 20.2902% $650,690.45

$145,629.58)

4, IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.00005%| $3,091,153.32 100.0000%| 53,196,915.50 | 100.0000% 100,0000%) $3,205,525.77 |  100.0000% 100,0000%

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7,00000% $216,380.73 5.03407% 5 5 8.80000%| 5.71557% 4.09 7.70000%) 6.00000%|

6. IMPORTE POR FINANCGAMIENTO 0.29748% 59,839.25/ 0.46561%! 0.18519% 96,232.15]  0.46585% 79 0.13420%| 0.19000%

7. IMPORTE POR UTILIDAD FROPUESTA 9.00000% 5298,563.60 9.00000%| 10.00000% $337.261.17 9,00000% $306,541.13( 10,70000% 10.55000% 57.37
8. IMPORTE FOR CARGOS ADIQONALES 0.58782% $18.134.85) 0.57799%| 518 0.60252%| S18678 85| 0.58174% S18594 69|  0.59992% Sl 08 0.58958%| S 78/
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,634,071.76 $3,697,913.38 $3,728,551.77 $3,731,149.08 $3,794,616.00 $3,796,710.69
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Ocolli Construcciones, S.A. de ConstructoraSiva, SA.de  Constructora Capla, SA. de

CCRIngenieros, SA.de CV.  Grupo Sanperc, S.A.de CV.

cv. V. cv.

1. IMPORTE POR IMATERIALES 762503%| 52,347,031.8%| TEBRFK| $2462,551.13 67.1528%| $2,159,226.66 P05601%| $2,347,339.25 79.7452%| 51,790,128 06| 750513%| $2,513,282 39
2, IMPORTE POR I4ANO DE OBRA 42296% $135,738.08 5.0206% 5160,935.47 9.2856%| $298,569.69 9258 $20801934 4.2552%|  5146,739.69) 48175%| $161,325.76
3. IMPORTE POR IMAQUINARIAY EQUIPO 195201%| 562644116 18.1565% $582,006.33 23.5616%| 5757,599.21 20 ww‘ei 567136441 15.9955%| $551,601.27 201312%|  5674,144.30)
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,209,211.13 100000085 | 53,205,492.93 100.0000%| $3,215,395.56 1(me'n! $3,326,723.00 100.0000%| $3,448 469.02 1000000%| 53,348,752.45
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.77838%| 524964389 8.64125% 276,994 66 10.19485%| 532780475 1023762%| $310,577.34 6.50000%| 5224,15049) 678140%| 522709230
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 032438% $11,237.04 107359% $37,387.64 0.38090% $13,496.05 0.88153% $32,328.53 0.36266% $13,319.12 0.30330% $10,845.54
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $347,009.21 £.75000% $307,989.0¢ 8.00000%| $284,535.71 6.00000%| 522197773 6.70000%| $246,957.89 10.50000%|  $376,602.08
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59770%|  $19.234.79 0.60008% $19,162.13 0.60032% $19.326.69 0.59237% $19.707.54 0.57310% $18.774 09 0.55473% $19.1131

9. PRESUPUESTO TOTAL $3.836,336.11 | $3.847.026.50 $3,860,558.77 $3541314.14 $3,952 67060 $3,982,405.50

Tecnologfa y Calidad en Grupo Constructor ConstructoraErlort y

Asfaltos,S.A.decy,  VS:ieenierfaSAdeCV. L SAdeCY:  AsodadosSAdecy, | HerPediSAdeCV. - Procopess SA.deCyV.

1 IMPORTE POR MATERIALES 66.6376%| 52,198355.23| 8384183 52973237.82)  e9.0284%| s2570,17639|  8LS59MM| S298423375|  71.8131%| $2.768298.88]  812927%| 53,.002,371.20
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.1279%| 430112789 101873%|  $361,267.29 6.5955%| 524557564 5.8068% 452,18 1.0370%| 519561957 3.9299%| 514514190
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO|  24.2345%| 579948875 5972%| Sa115566|  24.3760%|  $907,606.00 12.6330% 26958)  24,1499%|  $930948.03 14.7775%|  5545,173.53
4. 1MFORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3.298,97187 | 100.0000%) $3,546,260.77 | 100.0000%| $3,723 35812 | 100.0000%| $3,658955.51 |  100.0000%| $3,854,866.48 |  100.0000%| 369328600
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.83783%| $30052663|  7.25000%| $257,103.91 $297,86865|  10.00117%| $365,93828|  7.00982%| $27021933]  15.64520%| 557781845
6. IMFORTE POR FINANCIAMIENTO 034910%| 51288004  014004%| 5532610 $928903|  023624%|  $950836|  026466%| $1091758  023082%|  59,858.5
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| €37023786)  1100000%| 541895599 $362,74642)  1000000%| $903.44021  10,00000%| S41360034|  7.39906%| 531675103
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62036%|  S20414.45|  059907%| 52110428 X $2207670|  0.60948%|  $2233658|  059308%| $2290317]  0.62557%| 52309898
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,093,030.90 $4,248,751.04 $4,415 338.92 $4,460,178.94 $4,572,506.90 $4,620813.11

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Jal\i‘sco

GUBIERNO D

EL ESTADO

Construyendo Caminos Chéve:z Terracerias y Acarreos, Grupo Constructor Strade, Grupo Constructor Vértice Sandstone Global, S.A. de  Construccones y Pavim entos

Travco, S.A.de CV.

SA deCV.

cv.

GO, S.A. de C.V.

15. INSUFITENCTIA
MATERIALES

16. INSUFICIENQA PAROAL DE MAND
DE OBRA

17. INSUFICIENGIA
MAQUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFICENCIA PARCAL DE COSTOS

PARCIAL DE!

PARCIAL DE

INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAIEENTO

20, INSUFICIENG A TOTAL
15+16417+18+29

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES
UTILIDAD - INSUFICOENCIA TOTAL

$129,344.55

57148532

$74,367 00/

554645 85

$2,223.44

$332,066 16

333,502 87

S0.00

$5,141 30

$441,232.79]

5109,990 94,

$0.00|

5556,36503

-$252,560.83

SA.deCV. lalisco, S.A. de C.V.
5000 5218,111.19
5153 967 69 $5,141.30|
$392710L.04 S0.00
000 $87,732.50
$5828 50 $0.00|

$553,507.23

-5216,246.05

$310,984 99

$4,443.80|

5126,17107

$2,781.58

574,790 40|

$27,505.79

57.49182

$238,741.26)

$126,203 45

5245615 3y

S47,061 25

$0.00

$77.997 63

55,581 36

$376,2%8.13

515,800 76

22. CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

IHSOLVENTE, SE DESCAUFICAIINS OLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

INSOUVENTE, S€ DESCAUFICA

RUBROS

Ocolli Construcciones, S.A. de

15. INSUFICIENCIA
MATERIALES

16, INSUFIQENCA PAROAL DE MAND
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFIIENCIA PARCIAL DE COSTOS

PARCIAL DE

PARCIAL DE

INDIRECTOS

19. INSUFICIENGA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO

20, INSUFITIENCIA TOTAL
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PAOPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

$128,083,07|

22, CAUFICACION

SOLVENTE

CCR ingenieros, SA.de CV.  Grupo Sanperc SA.deCV.  Urbaconst, S.A.de CV.

9i22 42481 $425,748.98 $237,636.39, S0.00| $71,693.25
$33,576.70 50.00 50.00 $47,77248 $33,186.41
54 BSOS S0.00] 50.00] 53526111 $0.00|
50.00 $0.00] $0.00| 546,876.10 $43,534.29|
S00¢ S0.00] S0.00] $1,217.18)
748.98 $237,636.39| 5129,905. $150,031.11
S147,131.83 -5141,213.27 515,058,600 S$117,048.20] §226,571.37

T SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCAL FICA SOLVENTE SOLVENTE

5 INSUFICENDA
IVATERIALES

16, INSUFICENCGIA PARGAL DE MANO
DE OBRA

17.  INSUFICENOA
MAQUINARIA ¥ EQUIFD
18, INSUFICIENGA PARCIAL DE COSTOS

PARCIAL DE

PARCIAL DE

INDIRECTOS

19, INSUFIGENOA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO

20, INSURIGENGA TOTAL
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES
UTILIDAD - INSUFIOENCIA TOTAL

Tecnologia y Calidad en

Asfaltos, S.A. de CV.

$386,620.41
$0.00
$0.00
£0.00]

$0.00¢

$386,620.41

22. CALIFICACION

VS, Ingenleria, SA. de C.V.

S0.00

S0.00)

Grupo Constructor
Innoblack, S.A. de C.V.

©14,749,25
$0.00

$0.00

$17,572.91

£345,173.51

Constructora Erlort y
Asodados, S.A. de CV.

SO
$0.00
$124,592.80)
S0.00f

554,34

$127.147.13

Her-Padi, SA. de CV.

Procopesa, S.A. de C.V.
S0.00
£49,370.87
541,088.85

$0.00]
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA i# " IMPORTE DELA IMPORTE DE LA RE:\L/’:T_?E;?:SELA RESIJi.TADD DE LA EVALUACION POR
i PROPUESTA PROPUESTA CON IVA e TASACION ARITMETICA
1|Construyendo Caminos Travco, S.A. de $3,634,071.76 54,215,523.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $3,697,913.38 54,289,579.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,728,551.77 $4,325,120.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Grupo Constructor Vertice Jalisco, S.A. de $3,731,149.08 $4,328,132.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Cv.
5|Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,794,616.00 54,401,754.56 CUMPLE SOLVENTE
6|Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de $3,796,710.69 $4,404,184.40 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.v.
7|0colli Construcciones, S.A. de C.V. $3,836,336.11 $4,450,149.89 CUMPLE SOLVENTE 5
8|CCR Ingenieros, S.A. de C.V. $3,847,026.50 $4,462,550.74 CUMPLE SOLVENTE 3
9|Grupo Sanperc, S.A. de C.V. $3,860,558.77 $4,478,248.17 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10{Urbaconst, S.A. de C.V. $3,941,314.14 $4,571,924.40) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11Constructora Siva, S.A. de C.V. $3,952,670.60 $4,585,097.90 CUMPLE SOLVENTE
12|Constructora Capla, S.A. de C.V. $3,982,405.90 $4,619,590.84 CUMPLE SOLVENTE
13|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de $4,093,030.90 $4,747,915.84 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CV.
141V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $4,248,751.04 $4,928,551.21 CUMPLE SOLVENTE
15|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $4,415,338.92 $5,121,793.15 CUMPLE SOLVENTE
16(Constructora Erlort y Asociados, S.A. de $4,460,178.94 $5,173,807.57 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
17|Her-Padi, S.A. de C.V. $4,572,506.90 $5,304,108.00 CUMPLE SOLVENTE
18|Procopesa, S.A. de C.V. $4,620,813.11 $5,360,143.21 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

’
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima segunda sesién extraordinaria del dia 14 de marzo-de 2024, en el cual se determind adjudicar -
el contrato al licitante: Sandstone Global, S.A. de C.V.,/bara ejecutar los trabajos consistentes en: *
Conservacion Periédica del Camino Cédigo 636, tramo E.C. (Guadalajara -Ameca) -El Salitre, en los
municipios de Ameca y San Martin de Hidalgo, Jalisco. Frente 4., por un monto de $4,401,754.56 (cuatro -
millones cuatrocientos un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 56/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicaciéon se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,320,526.37 (un millén «
trescientos veinte mil quinientos veintiséis pesos 37/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-123-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de marzo de 2024 a las 15:25 -
horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacidn de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el ®
dia 16 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 23 de junio de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre _
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28

horas del dia 14 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

Pagina 29 de 32



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T Infraestructura ) )
l Q I y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-123-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

_RAZON SOCIAL e REPRESENTANTES (FIRMA)

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

F— N — —)

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

CCR Ingenieros, S.A. de C.V.

Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

Urbaconst, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL E

Constructora Siva, S.A. de C.V.

Constructora Capla, S.A. de C.V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

Procopesa, S.A. de C.V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

[ o Sﬂw\ \/ onll Cu‘(l Q('y({/f

/
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