GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &
Sl
@ Infraestructura V) “}R;Uh
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024, para la

contratacion de obra publica: Conservacién Periodica del Camino Cédigo 636, tramo E.C. (Guadalajara -

Ameca) -El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martin de Hidalgo, Jalisco. Frente 6

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:35 horas, del dia 14 de marzo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 25 de enero de 2024, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el niumero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

2 Gabriel Plascencia Lopez

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

4 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

5 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

6 Sandstone Global, S.A. de C.V.

7 Constructora Capla, S.A. de C.V.

8 Ricardo Diaz de la Torre

9 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

10 Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.

11 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.

12 Constructora Siva, S.A. de C.V.

13 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

14 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

15 Acont, S.A. de C.V.

16 Armagop, S.A. de C.V.

17 Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V.

18 Emmaqui, S.A. de C.V.

19 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. ‘

20 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. N
21 Her-Padi, S.A. de C.V. )
22 Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. ,
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23 Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.
24 Urbaconst, S.A. de C.V.

25 Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

26 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V..

27 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 26 de febrero de 2024, a las 12:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niumero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 16 )
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/6 Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $3,493,766.13
2 | Gabriel Plascencia Lopez N Se aceprtai S4,214,237.06
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. . Se acept; $3,828,329.44
4 Edificacione;SéB Julian, S.A. de C.V. No se bfésenté $0.00

'5 | Obras Civiles Especializadas, SA. de CV. Se acepta $3,502,641.76
6 |Sandstone Global, S.A. de CAV.- Se acepta $3,610,616.14
7 | Constructora Capla, S.A. de C;/ - Se acepta $3,767,292.40
8 |Ricardo Diaz de la Té)rre No se presentd $0.00
9 | Ocolli Construicigiorhés, S.A.de C.V. Se acepta $3,619,728.01
10 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $74,179,754.95
11 E'ci;‘h's Ingenieria y Representaciones, S.A. de Moise presents $0.00
12 | Constructora Siva, S.A. de C.V. 7 Se acepta $3,693¢,”771§.7£7
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No. Empresay/o Persona Fisica Documentacion
13 |[Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. No se presenté
14 InfraestruFtLAra, Pavimentos, Asfaltos y NG 3 pres;anté ]
Construcciones, S.A. de C.V.
15 Aéont, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
lé Armaqop, S.A. de C.V. B No se presentd $0.00
1% Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $3,629,411.94
18 |Emmaqui, S.A. de C.Vi.i No se presentd $S0.00 ]
19 | Construccionesy Pé\}imentoswczio, S.A. de C.V. Se acepta $3,601,917.75
20 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. 7 No se presenté $0.00
~21 Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta ¥g4,280,301.99
22 Léboratbrio Dinamo, SA@(E{/ Se acepta $4,O70,748;7 |
23 |Pasos Constfdc_cién e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta 53,787,558.927 )
24 | Urbaconst, S.A. de C.V. Se acepta $3,712,533.02
25 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. : No se presenté S0.00 -
26 |V.S. Ingeﬁ?eﬁ'a, SA de C.V. No se presentd $0.00
}7 Construyendo Caminos Travcoi S.A. de C.V. ) Se acepta $3,51é,382.06

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,493,766.13
2 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $3,502,641.76
3

$3,512,382.06

$3,601,917.75

$3,610,616.14

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

$3,619,728.01

N | o (v b

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V.

%

\

$3,629,411.94
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No. Licitante Importe con IVA
8 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $3,693,717.80

9 | Urbaconst, S.A. de C.V. $3,712,533.02 y
10 | Constructora Capla, S.A. de C.V. 7 $3,767,292.40
11 | Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V. 53,787,558.924
12 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,828,329.44
13 | Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. : - $4,070,748.77
14 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. 7 $4,179,754.95%
15 | Gabriel Plascencia Lopez “ $4,214,237.06
16 |Her-Padi, S.A. de C.V. 7 54,280,301.79977*

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 26 de
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentaciéon que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion hinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ve
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ST R e R 7 :
1.- Grupo 2.- Obras Civiles 3.- Construyendo . -
DOCUMENTOS R Fu : y Construcciones y guisandstons
Constructor Strade, Especializadas, Caminos Travco, a0 Global,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. WAL V. X A V.
S.A.deC Sad el S.A.de C.V
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
Broposicion tdcalca;y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
maaaee Aoy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...
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3 4.- 55 |
DOCUMENTOS 1.- Grupo 2, Ob‘ras. Civiles ¥ C?nstruyendo Constricclones y 5.- Sandstone
Constructor Strade, Especializadas, Caminos Travco, PAVIERIR GO Global,
’
S.A.de C.V, S.A.de C.V, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V,
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de

la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.- T
Programa calendarizado y

cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la |
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Grupo

S.A. de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V,

3.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A.de C.V.

4,-
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A.de C.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Publica en la convocatoria...
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

=

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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4.
- 2.~ ivi - v
DOCUMENTOS 1.- Grupo Obras Civiles 3.- Construyendo 5.- Sandstone

Constructor Strade,
S.A. de C.V.

Especializadas,
S.A.de C.V.

Caminos Travco,
S.A.de C.V.

Construcciones y
Pavimentos GO,

Global,
S.A. de C.V.

S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo |
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
‘ estimaciones, por lo que no
podra invocar su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de |
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo |
protesta de decir verdad |
que dicha opinidén es |
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes,

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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/

6.- Ocolli 7.- Asfaltos 8.- ConstrucRra 10.- Cdnsifﬁctora—

Construcciones, Guadalajara, Siva, g's- :r:ac: r\\/st, Capla,
S.A. de C.V. S.AP.L de C.V, S.A.de C.V. it S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
[ Manifestacién bajo
| protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple |
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
! revisaron la convocatoria y
| bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caricteTERGS Telerenias ol CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los |
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo... ‘
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D OCUMENTOS 6.- Oct?llc 7.- Asfa!tos 8.- Con.structora 9 IrbAcHnsE: 10.- Constructora
Construcciones, Guadalajara, Siva, S.A de C.V Capla,
S.A. de C.V. S.AP.L de C.V. S.A.de C.V. L dd S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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DOCUMENTOS

Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Asfaltos

Guadalajara,
S.A.P.l.de C.V,

8.- Constructora
Siva,
S.A.de C.V.

9.- Urbaconst,
S.A. de C.V.

10.- Constructora
Capla,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y

| cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de Instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y

equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidén a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@- Infraestructura ) )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024

CO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- Oc?lll 7. Asfa'ltos 8.- Con.structora D AU baconat: 10.- Constructora
Construcciones, Guadalajara, Siva, S.A deCV Capla,
S.A.de C.V. S.A.P.l.de C.V. S.A. de C.V. e S S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
______por este mativo.

CUMPLE CUMPLE ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO |
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
EVALUACION BINARIA '
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024

pa

DOCUMENTOS

11.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A. de C.V,

12.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

MIENTO DE FALLO

Qap
S

Jalis"co

coB

-

LERNO DEL ESTADO

13.- Laboratorio
Dinamo,
S.A.de C.V,

14.-
Constructora
Erlorty
Asociados,
S.A.de C.V.

15.- Gabriel
Plascencia Lépez

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@_ Infraestructura
y Obra Publica

“\\.~ 3t

€

LICITACION PUBLICA ESTATAL 3

SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024 JC]. liSCO

GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
11.- Pasos
12.- i ;
DOCUMENTOS Construccion e Constructora | 13.- Laboratorio | Constructora e
Ingenieria Campujal, Dinamo, Erlorty Pl 2 LS
g ; S.A. de C.V. S.A. de C.V. Asnclados; ascencia Lopez
S.A. de C.V.,

S.A.de C.V.

Documento T6.- ‘

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrolloy
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
| deberé ser congruente con
' las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024

Jaliséo

OBIERRO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2l Pas.os 12.- Constructora
Construccion e =
Ingenieria campdjal,
SA deC.V. S.A.de C.V,

14.- T
DOCUMENTOS

Constructora "
15.- Gabriel
EriorLy Plascencia L§
Asociados, pez
Documento T10.-

S.A.de C.V.
Programa calendarizado y
cuantificado de la |
utilizacion mensual de la

13.- Laboratorio
Dinamo,
S.A.de C.V.

maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUNMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

| expresada en unidades

| convencionales y

CUMPLE
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
. usosactuales:.

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
LE
Tarjetas de basicos... CUME

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T16.-
Integracion del catdlogo de

CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE |
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A. de C.V,

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Constructora
Campuijal,
S.A.de C.V.

13.- Laboratorio
Dinamo,
S.A.de C.V,

Ja

GOHIER}

14.-
Constructora
Erlorty
Asociados,
S.A. de C.V.

Sl

lisc

{0 DEL ESTADO

15.- Gabriel
Plascencia Lépez

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) i}
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 16.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

| Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarto...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura )
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripciéon de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024 J ClllSCO

GOBIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Her-Padi,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de |
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la

convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura ) )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024 \J

GOBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
[ conocer la guia
| estimaciones SECIP con la
| metodologia para cargar

CUMPLE

| estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADC

EVALUACION BINARIA COMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica Estatal.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

WG

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,493,766.13 -
2 | Obras Civiles Especializadas, S':A. de C.V. $3,502,641.76 -
3 | Construyendo ”Caminos Travco, S.A. de C.V. 53,512,382.66
4 | Construcciones y Pavihwentos GO, S.A. de-C.V. $3,601,917.75 1
5 |Sandstone Global, S.A. de C.V. | é3,610,616.14
6 | Ocolli Const;ucciones, S.A. de C.V*. o S3,619,728.01_
7 Aisfal‘;os Gu-aga{l;j;ra, S.A.P.Ir. de C.V. $3,629,411.94
8 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $3,693,717.80 -
9 Urbaconst,r SA de C.V. 53,712,533.02—

10 | Constructora Capla, S.A. de C.V.

$3,767,292.40 |

11 | Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.

$3,787,558.92 1

12 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

$3,828,329.44 |

13 | Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.

$4,070,748.77

14 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.

$4,179,754.95

15 | Gabriel Plascencia Lopez

$4,214,237.06

16 | Her-Padi, S.A. de C.V.

$4,280,301.99

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/L‘i*;f:’}i’ =,
-@- Infraestructura ONERNGS
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL 5
SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024 J Cl.l.lSCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en Ia
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Gabriel Plascencia Lépez, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
I. Importe por mano de obra;
Il Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VILI. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

[\
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(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa en el Documento E16 "Analisis de cargo adicional”,
presentado por el licitante durante la evaluacion se detectd un error aritmético para determinar el cargo
adicional, una vez realizada las operaciones aritméticas conforme a lo estipulado en el formato
proporcionado por la secretaria, considera un porcentaje diferente mismo que aplica en el Documento E9
"Analisis de los precios unitarios".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacidn de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI del

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLI'CIA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024

Techo Financiero

Conservacion Periédica del Camino Cédigo 636, tramo E.C. (Guadalajara -Ameca) -El Salitre, en los
municipios de Ameca y San Martin de Hidalgo, Jalisco. Frente 6.

$4,502,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,011,867.35
$3,689,915.51
$3,217,283.35

$3,699,875.86
$2,734,690.85
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T IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA ' PROPUESTA CON VA EVALUACION
1|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,011,867.35 $3,493,766.13 SE ACEPTA
2|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $3,019,518.76 $3,502,641.76 SE ACEPTA
3|Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $3,027,915.57 $3,512,382.06 SE ACEPTA
4|Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $3,105,101.51 $3,601,917.75 SE ACEPTA
5[Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,112,600.12 $3,610,616.14 SE ACEPTA
6|0colli Construcciones, S.A. de C.V. $3,120,455.18 $3,619,728.01 SE ACEPTA
7|Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V. $3,128,803.40 $3,629,411.94 SE ACEPTA S
8[Constructora Siva, S.A. de C.V. $3,184,239.48 $3,693,717.80 SE ACEPTA
9(Urbaconst, S.A. de C.V. $3,200,459.50 $3,712,533.02 SE ACEPTA
10|Constructora Capla, S.A. de C.V. $3,247,665.86 $3,767,292.40 SE ACEPTA
11|Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V. $3,265,137.00 $3,787,558.92 SE ACEPTA
12|Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $3,300,284.00 $3,828,329.44 SE ACEPTA
13|Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. $3,509,266.18 $4,070,748.77 SE ACEPTA
14|Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. $3,603,237.03 $4,179,754.95 SE ACEPTA
15|Her-Padi, S.A. de C.V. $3,689,915.51 $4,280,301.99 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

RUBROS MENOR MAYOR CoSTORE
PR

MERCADO

UESTO. PROPUESTOD
10. MATERIALES $1.684.23541| $2.410.470.06 $2,068,818.64
11. MANO DE OBRA $72,367.56] 5239 280.61 $134,605.01
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $278,051.70 S$751,518 41 $474,079.0a
13, COSTOS INDIRECTOS 5155,148 85 $600,131.92 $231121.72
14. FINANCIAMIENTO $3.251.18] $26.280 94 $7,610.38

Construccionesy

REOE Grupo Constructor Strade, Obras Civiles Especializadas, Construyendo caminos» Pavimentos GO, S.A. de Sandstone Global, S.A. de
S.A. de C.V. : SA. deCV. Tny‘co. S.A.de CV. CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 79.2943%| 51,981 886.62 85.0277%| $2,182,741.82 77.4010%] $1,993510.73 g 6] $1.889,521.52 77.389%%| $1,991,170.47
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 7.8129% $195,276.33 3.8700% 599,347.44 3.8624% 599,479.08 ] 5128,033.01 6.1672% $158,677.31
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.8928% $322,242.99 11.1023% $285,006.42 18.7365% $482,571.05 23.3338% 5614,053.649 16.4428% $423,058.54
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,499,405.94 100.0000%| $2,567,095.68 | 100.0000%| $2.575,560.86 | 100.0000%| $2,631,608.22 | 100.0000%| $2,572,906.32
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.80000% $219,947.72 6.04375% $155,148.85 7.00000% 5180,289.26 6.00000% 5157,896,49 8.20000% $210,978.30
&, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18519% $5,035.97 0.33370% $9.084.13 0.29799% $8,212.16 0.12000% $5,300.06 0.13390%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $277,438 96 10.000003% $273,132.87 9.00000% $248,765.61] 10.55000% $294,851.90] 11.10000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60252% $15,038.76 0.58813% $15.057.24]  0.58783% $15.087.69|  0.58998% $15,444.83]  0.60488%
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,011,867.35 $3,019,518.76 $3,027,915.57 $3,105,101.51 $3,112,600.12 |
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Qcolli Construcciones, SA. de  Asfaltos Guadalajara, S.APL
RUBHOS eV Constructora Siva, SA. de CV.  Urbaconst, SA.de Cy,  COnS7uctord Capla, SA. de
$2,221,192.89 70.5744%] 51,896,281.93 74.5700%| $2,017,862.18
$239,280.61 4.8770% $131,972.62
20.5202% $551,363.35 20.5530% $556,162.87

. IMPORTE POR MATERIALES 75.8307% $1,9/6,477.04 6 £ $1,684,235.41 79.7527%

MPORTE POR MANO DE OBRA 4.2064% $109,636.01 29 $72,367 56, 4.2584% 5118,600.86 8.5054%
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.9625% $520,320.72 8 $698,385.35 15.9889% $445,305.33

IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,606,433.77 %| $2,454,988.32 100.0000%| S52,785,099.08 100.0000%| 52,686,925.89 100.0000%| $2,705,997.67
. [MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.76973% $202.512.87 15.52632% $381,169.34 6.50000% $181,031.44 10.83238% $291,057.04 7.73780% $209,384 69
- IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.48346% $13,580.07 0.28992% $8,222.57 0.10961% $3,251.18] 0.88251%| $26,280.94 0.33080% $9,644 08
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $282,252.67 9.45000% $268,793 93 6.70000% $198,948,57 6.00000%| 5180,255.83 10.50000% $307,127.78

IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59859% $15 675 .81 0.63724% $15.629.23 0.57166% $15.909.2 0.59557% $15,939.80 0.60022% $1551164
9. PRESUPUESTO TOTAL 3,120,455.18 $3,128,803.40 $3,184,239 48 $3.200,459.50 $3,247,665.86

Pasos Construccién e Constructora Campujal, S.A. Laboratorio Dinamo, S.A. de Constructora Erlort y

SRR Ingenieria, S.A. de C.V. deCV. cv. Asociados, S.A. de CV. Her-Padi, SA. do €Y

. IMPORTE POR MATERIALES 82.5886%| 52,266,075.17 8| $2,053,106.24 B4.5586%| $2,188,830.76 818037%| $2410,47006 71.8222%| $2,235,984.93
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.2776% $199,683.95 3.8779% $106,953 .30 40774% $105,544.02 5.7870% $170,941.22 4.0383% $125,720.00
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.1338%| $5278,051.70 $597,934.90| 11.3640% $294,160.95 12.6093% $372,461.35 24.1396% §751,518.41

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $2,743,810.82 $2,757,994.49 100.0000%| 52,588,535.73 100.0000%| 52,953 872.63 100.0000%| $3,113,223.34
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.50826% 5206,012.45 9.00000% $248,219 .50 23.18422% $600,131.92 10.08560% $297,915.74 7.00777% $218,167.47
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12280% $3,622.29 0.21176% $6,365.88 0.30836% $9,832.61 0.23042% $72,492.90 0.26459% $8,814.61
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% §295,244.56 9.00000% $271,132.18 9.16670% $293,196.92 10.00000% $325,928.13 10.00000% 5334.020.54
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 059500%|  $16,34688 0.59830% $16,572.00, 067784%| <1 0} 0.60992%| <$1802763 0.59307% $15.689.55
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,265,137.00 $3,300,284.00 $3,509,266.18 $3,603,237.03 $3,689,915.51

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el

resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

RUBROS Grupo Constructor Strade,  Obras Civiles Espedalizadas,  Construyendo Caminos Consn) X Sandstone Global, S.A. de

S.A.de CV. SA.de CV. Traveo, SA.deCv. - Povimentos GO, SA. de

cV. cv.

15. INSUFIGENCIA PARCIAL DE $586,932.02 $0.00 575,307.91 $1/9,297.12 $77,648.17¢
MATERIALES
16. INSUFIQENCIA PARCIAL DE MANO| $0.00 $35,257.57 535.125.93 $6.572.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICENCIA PARCIAL DE $151 836.05 $189,072.62 $0.00 $0.00 $51,020.50
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFITENCA PARCIAL DE COSTOS $11,173.99 575,972 87 550,832 46 §73,225.22 $20,143.42
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2.574.40 $0.00 50.00 $2,310.32 $3,882.83
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $252,516.47 $300,303.06 $161,266.30 $261,404.66 §152,694.91
15+16-17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: §19,922.50 $27,170.20 687,499.31 $33,447.29 $156,730.04
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
\
\\
~\ Pagina 26 de 31




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ,
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA >

-@- Infraestructura ) )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ocolli Construcciones, S.A. Asfaltos Guad. SAPL
RUBROS i 'C.V A ce e de :;..' Constructora Siva, S.A.de C.V. Urbaconst, S.A. de C.V. Connm:torc-;aph, SA.de

15 INSUFICIENCIA PARCAL DE $92,341.00 $384,583. 23 50.00 $172,536.71 550,956 46
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $24,969.00 $62,237 a5 $16,004.15 £0.00 $2,632.39
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $28,773.71 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPD

1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $28,608.35 $0.00 $50.,090.28 £0.00 $21,737.03
INDIRECTOS

19, INSUFIQENCIA PAROAL DE $0.00 $0.00 54,359 20 $0.00 5000/
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICTENCIA TOTAL: 514591945 5446,820 68 $99,227.34 517253671 $75,325.88
15+16+17+18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES $136,333.22 $178,026 75 $99,721.23 $7,718.12 $231,801.90
UTILIDAD - INSUFICIENCI A TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Pasos Constructidn e Constructora Campujal, S.A. Laboratorio Dinamo, 5.A. de Constructora Erlort y

ingenierfa, S.A. de C.V. de C.V. cV. Asociados, S.A. de C.V. Her-Padi, S.A. de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 S$15,712.90 50.00 5000 S0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $27,651.71 $29,060.99 50.00 $8,885.01
DE OBRA

i7. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $196,027.34 $0.00 $179,918.09 $101,617.69 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS $25,109.27 50.00 $0.00 50.00 $12,954.25
INDIRECTOS

19. INSUFIGENCIA PARCIAL DE $3,988.08 $1,244.49| $0.00! $117.48 $0.00!
FINANOAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $225,124.69 $44,608.60 $208,979.08 $101,735.17 $21,839.26
15+16417+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 570,219.87 $226,523.58 $84,217.84 $224,192.96| $312,181.28
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serda ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

SaGeTR IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA “E::‘I‘:E':Oogzu RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V. $3,011,867.35 $3,493,766.13 CUMPLE SOLVENTE
2|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $3,019,518.76 $3,502,641.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
i|Construyendo Caminos Traveo, S.A. de $3,027,915.57 $3,512,382.06 CUMPLE SOLVENTE
C.Vv.
4|Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de $3,105,101.51 $3,601,917.75 CUMPLE SOLVENTE
CV.
5|Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,112,600.12 $3,610,616.14 CUMPLE SOLVENTE
6|0colli Construcciones, S.A. de C.V, $3,120,455.18 $3,619,728.01 CUMPLE SOLVENTE
7|Asfaltos Guadalajara, S.A.P.|. de C.V. $3,128,803.40 $3,629,411.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8|Constructora Siva, S.A. de C.V. $3,184,239.48 $3,693,717.80 CUMPLE SOLVENTE
9|Urbaconst, S.A. de C.V. $3,200,459.50 $3,712,533.02 CUMPLE SOLVENTE
10|Constructora Capla, S.A. de C.V. 53,247,665.86 $3,767,292.40 CUMPLE SOLVENTE
11|Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de $3,265,137.00) $3,787,558.92 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
12|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,300,284.00 $3,828,329.44 CUMPLE SOLVENTE
13|Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. $3,509,266.18 $4,070,748.77 CUMPLE SOLVENTE
14|Constructora Erlort y Asociados, S.A. de $3,603,237.03 $4,179,754.95 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
15|Her-Padi, S.A. de C.V. $3,689,915.51 $4,280,301.99 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima segunda sesion extraordinaria del dia 14 de marzo de2024, en el cual se determind adjudicar V
el contrato al licitante: Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., Lé:)ejecutar los trabajos consistentes en: ”
Conservacion Periédica del Camino Cédigo 636, tramo E.C. (Guadalajara -Ameca) -El Salitre, endos
municipios de Ameca y San Martin de Hidalgo, Jalisco. Frente 6., por un monto de $3,493,766.13 (tres”
millones cuatrocientos noventa y tres mil setecientos sesenta y seis pesos 13/100 M.N.), |.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,048,129.84 (un millén cuarenta
y ocho mil ciento veintinueve pesos 84/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de marzo de 2024 a las 15:35
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 23 de junio de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:38

horas del dia 14 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

~ RAZON SOCIAL

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V.

Constructora Siva, S.A. de C.V.
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~ RAZONSOCIAL

 REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbaconst, S.A.deC.V. -~

Constructora Capla, S.A. de C.V. P

Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.

Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.

Gabriel Plascencia Lopez

Her-Padi, S.A. de C.V. -~

LIC. Picioo. [
CHEFERA JURleZ
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