GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{’3;,;5"\’ Infraestructura )
1M 1 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL ~

SIOP-E-ICAR-OB-LP-133-2024 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Puablica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-133-2024, para la °
contratacion de obra publica: Conservacion Periddica del Camino Codigo 449, tramo Tecalitlédn - Jilotlan de
los Dolores, en los municipios de Tecalitlan,Tamazula de Gordiano y Jilotlan de los Dolores, Jalisco. Segunda -
etapa. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:50 horas, del dia 14 de marzo de 2024, se reunieron en la _
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 25 de enero de 2024, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de °
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-133-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: -

il Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.-

2 Edificaciones San Julian, S.A.de C.V.'

3 Sandstone Global, S.A. de C.V. °

4 Constructora Capla, S.A. de C.V. -

5 Ricardo Diaz de la Torre °

6 Infaravit, S.A. de C.V.

7 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V."

8 Construlub, S.A. de C.V. °

9 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.’

10 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.-
11 LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V."

12 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. -
13 Her-Padi, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 26 de febrero de 2024, a las 14:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior ‘
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 6 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 -
proposiciones por medios electronicos 7 0 o

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Pers;b}ié h’;i.ca Docurﬁentacirérr: o Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 | Edificaciones San Julian, S.A. dé C.V. No se presentd $0.00 o
3 | sandstone Global, SA. de C.V. » Se acepta $5,417,471.02
4 | Constructora Cabla;, S.A.de C.V. No se presento ‘ $0.00
5 | Ricardo Diaz de la To_rfe No se presenté $0.00 N
| 6 |Infaravit, S.A. de C.V. o Se acepta $4,788,194.49 |
7 | Proyectos y Construcciones Bie;la, S.A. de C.V.r Ser acepta $4,989,822.81 |
8 | Construlub, S.A. de C.V. - Se acepta $4,634,466.73
9 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,767,772.85
e Nosepreems | 5000
11 (Lfvl?uentes y Carreteras de Occidente, S.A. de S aeapia $4.728,042.35
12 Z:vcir.r\wfntos Industriales y Urbanizacic;nes, S.A. — bresent;i $0.00 1
13 [Her-Padi, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. o
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Construlub, S.A. de C.V. $4,634,466.73
2 | LP Puentesy Carreteras de Occfdente, S.A.de C.V. $4,728,042.35
3 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $4,767,772.85
4 |Infaravit, S.A. de C.V. 7 - $4,7788,194.497777
5 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. o $4,989,822.81
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. | $5,417,471.02

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de /
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Estatal.,

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos seiialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-133-2024 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADC
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.- LP Puentes y 3 Inaa i 5.- Proyectos y a
DOCUMENTOS 1.- Construlub, Carreteras de Con.struccion . 4.- Infaravit, Construcciones
S.A. de C.V. Occidente, s ve ’ S.A.de C.V. Bela,
S.A.de C.V. s e S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo j
protesta de decir verdad de |
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
acondmica s autoprafa e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.- |
Manifestacion bajo 1
protesta de decir verdad de ‘
qua saanalizarony CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar confnrme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de [
responsable de la obra con |
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- LP Puentes y 5.- Proyectos y

e |
DOCUMENTOS 1.- Construlub, Carreteras de Coistrtii?;:es 4.- Infaravit, Construcciones
S.A.de C.V. Occidente, SA deCV : S.A. de C.V. Bela,
S.A. de C.V. e o S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos |

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con |
las caracteristicas, |
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE | cumpLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando |
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos |

no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-133-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construlub,
S.A.de C.V.

2.- LP Puentesy

Carreteras de
Occidente,
S.A.de C.V.

3.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V,

|
|
|

4.- Infaravit,
S.A.de C.V,

Construcciones
Bela,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

| Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
| usosactuales..

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.-LP Puentesw} 5 Proyecto§y7

DOCUMENTOS 1.- Construlub, Carreteras de Cos:;;tlr:‘::i?;:\nes 4,- Infaravit, Construcciones
S.A. de C.V. Occidente, SiA da oV 4 S.A.de C.V, Bela,
S.A.de C.V, iy i S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga |
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

E
EVALUACION BINARIA CHMPLE CUMPLE CUMPL CUMPLE CUMPLE
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6.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V,

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econamica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,

CUMPLE

modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacian escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarraollar y sus
implicaciones de caracter
tecnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...
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_ 6.- Sandstone
Glohal,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de |
los mismos, esta

descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento 19.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion... | L
-
/
W\ % \
W\ ]
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3 Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS 8

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

| usosactuales...

Documento T12.-
Relaciéon de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-133-2024

(74

Jalisco

GOBIERNG DEL &
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Sandstone
Global,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
| las estimaciones de los CUMPLE
| trabajos ejecutados. El 0.2%
| (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conaocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de ohligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA i

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Construlub, S.A. de C.V. $4,634,466.73
2 | LP Puentesy Carreteras de Occidente, S.A; de C.V. 7 $4,728,042.35
3 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V.ﬂ A $4,767,772.875ﬁ
4 Vln.faravit, S.A. de C.V.. $4,788,194.49
5 |Proyectosy Construccionés Bela, S.A. de C.V. 7 ~ $4,989,822.8i
6 |Sandstone Giobél, S.A. de C.V. 7 $5,417,471.02;.

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmeética).

Il. Que los datos contenidos en el documento [8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre s
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de talkm afecten los resultados de los porcentajes

% . o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura ) )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-133-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefalado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Plblica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA Na. SIOP-E-ICAR-OB-1LP-133-2024 Techo Financiero

Conservacién Periddica del Camino Codigo 449, tramo Tecalitlan - Jilotlan de los Dolores, en los
municipios de Tecalitldn,Tamazula de Gordiano y lJilotlan de los Dolores, Jalisco. Segunda etapa. $6,143,000.00
Frente 1.
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,995,229.94
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,670,233.64
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,153,843.21
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,776,919.69
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,530,766.73
FPOR ) A POR b A R ADOD D
3 @ ROP () D
1|Construlub, S.A. de C.V. $3,995,229.94 $4,634,466.73 SE ACEPTA
2|LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V. $4,075,898.58 $4,728,042.35 SE ACEPTA
3|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $4,110,149.01 $4,767,772.85 SE ACEPTA
4|Infaravit, S.A. de C.V. $4,127,753.87 $4,788,194.49 SE ACEPTA
5|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $4,301,571.39 $4,989,822.81 SE ACEPTA
6|Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,670,233.64 $5,417,471.02 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, este se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero

) ;
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negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

INPORTE IMPORTE

MENOR MAYOR
PROPUESTO PROPUESTO
10. MATERILES 1,995,058 35] $2.446.900 30
11 MANO DE OBRA 5130,406 .05, $470.935 61

12, MAQUINARIA Y EQUIPO 5737,566 76) $1,330,659 0,
13. COSTOS INDIRECTOS $257,082 29) 5388 979 14
14, FINANCIANIENTO $5243.12 $40.107 55

Proyectosy
SA. deCV. Infaravit, S.A. de C.V. Construcciones Bela, S.A. Sandstone Global, S.A. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES $2.308,126.55 65.2303%| 5237846851 2,446,900 30}

2. IMPORTE POR MANO DE O3RA 5130,206.05 5S9887%|  5206,942.07 $210 30745

3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 2.7018%| 5$717,566.76 251811%|  5870,146.33| 26.3055%|  $94K50165 $1,006,294.19
|

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,236,099.34 53425071449 100.0000% | $3,455,556.95 | 1000000%| $3,605,709.40 93092

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.02000%|  $388,979.14 5264,727.20 7.43988%| $757.089.29| 7.33162%| $264.3569) 707.71|

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.14463%, $5,243.12 $39,777.14 0.55420% $2057549]  0.54600% $21,130.56 0.24308% 510,220 76

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000%|  $344,880.55 $326,337.88 1000000%|  $373,32217| 10.00000%| 538911569 10.25000% $442,023 08

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIOMALES 0.61728%) $20.027.79 |  sigesser 5207321 0.55718% $2120057] 059653%| 52125483 0.60591%|

9. PRESUPUESTO TOTAL $3,995,229.94 $4075,858 58 | $4.110.149.01 I $4.127.753.87 $4,301.571.39 $4670.23364 |

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
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; ; ! i Provectosy [ © |
Infaravit, S.A. de CV. || Construcciones Bely, S.A. : .
: ; b BAS R do VRS e S 1

LP Puemasyu"enruda ] {ncamm Construcciones, ;
V.

Occkdente, S A.de CV, ;‘ A

15 INSUFIOENCIA PARGAL DE 50 00 5334 147.83 5235.577.55 $0.00| $0.00) $0.00
MATERIALES

16. INSUFIQENCQA PARCAL DE MANO. $43,583.15 $34,635.55. $34,635.56 $0.00} $0.00) $0.00
DE OBRA

17 INSUFIQIENC A PAROAL DE 5291,260.81, $0.00] $0.00] $158,681.23] $80,325.92 $22,533.38
|MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFIQIENTIA PARQAL DE CO5TOS $0.00 $29,477.13 $0.00| $37,115.04/ $29,847.42] $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFIQIENCA PARQAL DE $17,682.87 $0.00 $0.00| $2,350,50| $1,785.42 $12,705.23
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $352,526.83 $398,260.52) $320,313.22 $198,146.77 $111,968.76) $3523861
15+16+17+18419

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -57.646.28 -571,922.63] $8,720.32 $175,175.40| $277,150.92 $396,784.48
UTILIDAD - INSUFIOENCIA TOTAL

22. CALIFICATION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCAUFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| IMPORTEDELA || MPORTEDE(A | REESS:.Z?\ZEEM | RESULTADO DE LA EVALUACION POR
| PROPUESTA IPROPUESTA CON waT'L : j, TASACléN ARITMSTICA
= WALNSA S S i diddmeanre i pin s o X S BINARIAK Hr S0 RS SR e
1{Construlub, S.A. de C.V. $3,995,229.94 $4,634,466.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|LP Puentes y Carreteras de Occidente, $4,075,898.58 $4,728,042.35 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA o
S.A.de C.V.
3|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $4,110,149.01 $4,767,772.85 CUMPLE SOLVENTE
4lInfaravit, S.A. de C.V. $4,127,753.87, $4,788,194.49 CUMPLE SOLVENTE
5|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de $4,301,571.39 $4,989,822.81 CUMPLE SOLVENTE
GV
6[Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,670,233.64 $5,417,471.02 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima segunda sesion extraordinaria del dia 14 de marzo de 2024, en el cual se determiné adjudicar *
el contrato al licitante:/fncamm Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: -
Conservacion Periédica del Camino Codigo 449, tramo Tecalitlan - Jilotlan de los Dolores, en los municipios
de Tecalitlan,Tamazula de Gordiano y Jilotlan de los Dolores, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1., por un "
monto de $4,767,772.85- (cuatro millones setecientos sesenta y siete mil setecientos setenta y dos pesos *
85/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

& "
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Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,430,331.86 (un millén
cuatrocientos treinta mil trescientos treinta y un pesos 86/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-133-2024, al “adjudicatario” quien presentar4 la garantia de cumplimiento,
con antelacién de la firma del conirato, el cual debera ser firmado el dia 15 de marzo de 2024 a las 15:50
horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 23 de junio de 2024.

El presente acto fue presidido por ia Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre -

de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:53

horas del dia 14 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads reiativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

(st

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez .
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
B e [

__RAZONSOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

Construlub, S.A. de C.V.

LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Infaravit, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

{
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO -
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