GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

g/i'ﬁ'\! Infraestructura ) ’
191 yobraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL g
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023 ~ Jal

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP~E—FINEDUC-OB—LP—178-2023,/para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 16 de Septiembre
CCT 14EPR0016Z, en el municipio de Amacueca, Jalisco 4

e 7
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 31 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Meéxico. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de febrero de 2023, para la Licitacidn Plblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023,%e inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.”

2 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V!

3 Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V.”

4 Adolfo Rodriguez Servin”

5 Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V./

6 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.”

7 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.- )
8 Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.’f
9 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de cv.”

10 José Arturo Muiiiz Carrillo

11 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.”

12 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. 7

13 Celio & Co., S.A. de C.V.”

14 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.””

15 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V:~

16 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de v

17 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

18 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.”
19 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

20 Murverk Constructora, S.A. de C.V..

21 Constructora Nantli, S.A. de C.V..~

22 Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.”
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23 Pardbola Estudios, S.A. de cv.”

24 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

25 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.”
26 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. ,

Con fecha del dia 16 de marzo de 2(523, a las 09:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de |a Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacian Alcalde niumero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 13 o
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
propaosiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $2,163,685.10
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | Alfie Constructoram,_S. de R.L. de C.V. Se acepta $1,907,655.47 |
4 | Adolfo Rodriguez Servin No se presento S0.00
5 | Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
6 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presento 50.00
7i Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presentd $0.00
3 glrvb.ana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de Se BCepEs $1,832,484.80
9 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
10 JO;Z’-—A;_uro Mufiiz Carrillo Se acepta $2,746,248.07
11 |Llagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $2,086,900.20
12 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. Se desecho S0.00
13 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentd S0.00
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No. Empresa y/o Peféona Fisica Documentacién Importe con lVAi
14 | Khin Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $2,064,573.65
15 | Estudiosy Edificaciones Maral, S.A. de C.V. Se acepta $1,852,992.71
16 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se desecho $0.00

17 CF.'S_CCO Construcciones de Guadalajara, S.A. de Seaeepta $2.280,627.54
s osepesens | 5009
19 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presento $0.00

20 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $2,260,519.33
21 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

22 |Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. Se acepta $2,524,851.09
23 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. Se acepta $2,331,216.49
24 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

25 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presento S0.00

26 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T16 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacién
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2. Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento econdmico E2 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales I11.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta economica, V.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 |Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $1,832,484.80

2 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $1,852,992.71

3 | Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $1,907,655.47

—4 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $2,064,573.65

5 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,086,900.20

6 |Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $2,163,685.10 /
7 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. $2,260,519.33

8 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $2,280,627.54

9 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. $2,331,216.49 k
10 |Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $2,524,851.09
11 |José Arturo Muiiiz Carrillo $2,746,248.07 i

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidén de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 16 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion hinaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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DOCUMENTOS

1,- Urbana
Construccion y
Arquitectura Gdl,
S.A.de C.V.

2.- Estudios y
Edificaciones
Maral,
S.A.de C\V.

3.- Alfie
Constructora,

S.deR.L. de C.V.

4,- Kbin
Infraestructura,
S.A.de C.V,

5.- Lagus Grupo

Constructor,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambaos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convacataria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Urbana 2.- Estudios y 3.- Alfie 4.- Kbin Saiiils o
DOCUMENTOS Construccion y Edificaciones o ) f ; Py SIURD
Rraitactn e Gdl Maral, onstructora, Infraestructura, Constructor,
AR S.A. de C.V. S.deR.L . de C.V. S.A. de C.V, S.A. de C.V,

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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1.- Urbana 2.- Estudios y 3.- Alfie 4 Kbin S
DOCUMENTOS Construccion y Edificaciones Con;tructora i fraéstructura 'Congt‘:'jjctmp o
Arquitectura Gdl, Maral, : ! o
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.de R.L.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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1.- Urbana 2.- Estudios y
DOCUMENTOS Construccion y Edificaciones
Arquitectura Gdl, Maral,

S.A.de C.V. S.A.de C.\V,

3.- Alfie 4.- Khin 5.- Lagus Grupo
Constructora, Infraestructura, Constructor,
S.deR.L.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

2 L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar madificaciones
al contrato por este

motivo.
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1.- Urbana 2.- Estudios y 3 .-C\Ifie 4 xbis S P
DOCUMENTOS Construccion y Edificaciones ! i i kgRUS SIURD
Arquitectira G Maral Constructora, Infraestructura, Constructor,
S.A de C.V. SA. de C.V. S.deR.L de C.V. S.A.de C.V, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo

protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha

sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO /
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
i a -~ P /
4 8.- Hecco : 10.- Servicios de
6.- Urbanizadora 7.- Murverk : 9.- Pardhola
DOCUMENTOS Construcciones ; Infraestructura
Altax, Constructora, d Buadalafaia Estudios, Niva
S.A. de C.V. S.A.de C\V. 4 S.A.de C.V. i
S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa

del Representante
Legal, anexando copia

simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,

modelo de contrato...
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8.- Hecco
Construcciones
de Guadalajara,

S.A.de C.V,

9.- Parabola
Estudios,
S.A.de C.V.

6.- Urbanizadora 7.- Murverk
Altax, Constructora,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

10.- Servicios de
Infraestructura
Niva,

S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de guien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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6.- Urbanizadora 7.- Murverk B Hec_co 9.- Parabola 19,3 vicas de
DOCUMENTOS Construcciones . Infraestructura
Altax, Constructora, N&diadalsia Estudios, Niva
1 r
S.A. de C.V. S.A.de C.V. SIS S.A. de C.V. 5 Al ds v
Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacian de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catélogo de canceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacian...

Documenta T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A 8.- Hecco 5 ici
6.- Urbanizadora 7.- Murverk X 9.- Parabola 10 g tvicles de
DOCUMENTOS Construcciones i Infraestructura
Altax, Constructora, : Estudios, :

de Guadalajara, Niva,

S.A. deC.V. S.A. de C.V. e S.A. de C.V. e

Puablica en la
convocatoria...

Documentao T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12,-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

: S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Pagina 12 de 30

-

i




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ybra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 3 -
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOs | B Urbanizadora | 7.- Murverk Co:‘; Heeeo 9. Paribola llo.f- Servicios de
Altax, Constructora, strucclones Estudios n rae:“s‘tructura
iva,

de Guadalajara
S.A. de C.V. S.A. YA 4 A, V.
sl S.A.de C.V. e S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
N — CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Dacumento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivoy
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha

sido alterada o
modificada en ninguna 4
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- José Arturo
Muiiiz Carrillo

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
pro;?us.lcmn tecn.lca ¥ CUMPLE
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos —ecandmicaos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones
particulares o ge@rales CUMPLE
de construccion

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documenta T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus candiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los

trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter técnico...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

_—
DOCUMENTOS

11.- José Arturo
Mufiiz Carrillo

Documentao T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto na participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

| evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

30
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- José Arturo
Muhiz Carrillo

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
canforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccian, indicando
si san de su propiedad,
arrendadas caon o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- José Arturo
Muniz Carrillo

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacian de bancos de
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- José Arturo
Muiiiz Carrillo

Documenta T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
propasiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha 4
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacién Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $1,832,484.80
2 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $1,852,QE;.71_
3 | Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $1,907,655.47
i 4 | Kbin Infraestructura, S.A. de CV - S2,064,57£5_
5 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 52,086,9005._
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No. Licitante Importe con IVA
6 |Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $2,163,685.10
7 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. $2,260,519.33
8 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $2,280,627.54
9 | Parabola Estudios, S.A. de C.V, $2,331,216.49
710 Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $2,524,851.09
11 |José Arturo Mufiz Carrillo $2,746,248.07

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I.Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmeética).

Il Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

Il Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados vy propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificacidn para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
José Arturo Muiiiz Carrillo, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E11.- Andlisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.AR), y el porcentaje del impuesto sobre néminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, debera presentarse de acuerdo a la Ley
del LM.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se debera
presentar un analisis por cada una de las categorias), no deberd considerarse el I.V.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el cdlculo de los mismos.

A Analisis del factor tp/ti;
B Tabla de cdlculo del factor de salario real:
C Analisis, calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real deberd considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacién (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacién Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sohre
nominas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria vy
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Conv Bases de

l

-]
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Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion B,a"ra la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Urbanizadora Altax, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

1l. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

VIl Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para P s
la Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de

la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

/,.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Murverk Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

Vil Importe por materiales;

IX. Importe por mano de obra;

X. Importe por maquinaria y equipo;

Xl. Importe por costos indirectos;

X1l Importe de financiamiento;

Xl Importe por utilidad propuesta;

XIV. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretariu con la firma autografa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracién de oficinas centrales,
omite determinarlos a traves de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria vy
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

b\
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Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[l. Impaorte por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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$2,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$1,579,728.28
$2,176,595.77
$1,799,420.41

$2,069,333.47
$1,529,507.35

ADO D

1lUrbana Construccién y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $1,579,728.28 $1,832,484.80 SE ACEPTA /
2| Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $1,597,407.51 $1,852,992.71 SE ACEPTA

3| Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $1,644,530.58 $1,907,655.47 SE ACEPTA

4| Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $1,779,804.87 $2,064,573.65 SE ACEPTA

5|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $1,799,051.90 $2,086,900.20 SE ACEPTA

6| Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $1,966,058.22 $2,280,627.54 SE ACEPTA

7| Parabola Estudios, S.A. de C.V. $2,009,669.39 $2,331,216.49 SE ACEPTA
8[Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $2,176,595.77 $2,524,851.09| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco Yy sus

Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales

y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

- % o
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

PORTE BOR
OSTO B
RO R AVOR
stele
EROP 0 PROPR D

10. MATERIALES $938,240.13| $1,220,814.49 $1,036,348.51
11. MANO DE OBRA $313,214.29 $499,201.14 $351,245.05 /
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $36,750.22 $94,598.49 544,172 .30
13. COSTOS INDIRECTOS 5112,141.45 5162,778.55 5130,089.92
14, FINANCIAMIENTO 54,008.07 511,184.56 $6,219.85

5 _ vl

Urbana Construecidny  Estudios y Edificaciones Maral,  Alfie Constructora, S.de  Kbin Infraestructura, S.4,

W
¥

| RuBRes

i | Arquitectura Gdl, S.A, de C.V. S.A.de CV, i R.L.de C.V. : de C.V.

.IMPORTE POR MATERIALES 71.1159% $938,240.13 72.7526% 5951,390.63 ©9.3186% $950,44 J..UU 73.6409%| S 1,U48,05.84
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.4753% $336,098.35 23.9514% $313,214.29 27.6745% $379,456.52 23.7780% $338,553.73
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPQO 3.4088% $44,972.71 3.2960% 543,101.69 3.0065% $41,222.30 2.5811% $36,750.22
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,319,311.19 100.0000%| $1,307,706.61 100.0000%| $1,371,119.82 100.0000%| $1,423,809.79
5. IMPORTE POR COSTOS {NDIRECTOS 8.50000% 5112,141.45 9.64940% $126,185.81 9.60000% $131,627.50| 10.58436% $150,701.15
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.28000% 54,008.07 0.31792% 54,558.68 0.35731% $5,369.40 0.42433% $6,681.12
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000% 5136,368.77 10.50000% $151,037.37 8.50000% $128,189.92| 12.00000% $189,743.05
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59869% $7,898.80 0.61079% $7,919.05 0.59970% 5$8,223.94 0.62503% 58,869.76
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,579,728.28 $1,597,407.51 5$1,644,530.58 $1,779,804.87
RUBROS Lagus Grupo Constructar, Hecco Constriccionesde | Pardbola Estudios, 5.A, de
% S.A de C.V, Guadalajara, 5.A.de C.V. || c.V,
| 1
1.

IMPORTE POR MATERIALES 75.4767%| 51,153,605.30 66.4996%| $1,077,799.76 72.2156%| $1,220,814.49
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.3957% $327,017.15 30.8004% $499,201.14 22,1885% $375,099.52
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.1276% $47,803.48 2.7000% $43,761.30 5.5958% $94,598.49
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,528,425.93 100.0000%| $1,620,762.20 100.0000%| $1,690,512.50
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $122,274.07 10.04333% $162,778.55 7.07839% 5119,661.07
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40978% $6,764.24 0.62710% $11,184.56 0.42680% §7,725.82
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $132,597.14 9.00000% $161,525.28 10.00000% $181,789.94
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58853% $8,990.51 0.60653% $9,807.63 0.59442% $9,980.06
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,799,051.90 $1,966,058.22 $2,009,669.39

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe poy utilidad

‘ - % o
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propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Urbana Construccidn y Estudios y Edificaciones Maral,  Alfie Constructora, S.de  Kbin Infraestructura, S.A.

RUBRGS | Arquitectura Gdi, S.A. de C.V. SA.deCV, Rii-do.C.V e &Y.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 598,108 .38 $84,957.88 $85,907.51 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $15,146.70 $38,030.76 S0.00 $12,691.32
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $1,070.61 $2,950.00 $7,422.08
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $17,948.47 $3,904.11 50.00 $0.00
INDIRECTOS

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,211.78 $1,661.17 $850.45 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $133,415.33 $129,624.53 $89,707.95 $20,113.40
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $2,953.43 $21,412.83 $38,481.97 $169,629.65
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

 Lagus Grupo Constructor,  Hecca Canstrucciones de.

. RUBROS

SAdecv. uadalajara, S.A. de C.V.

185 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 SO

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $24,227.90 $0.00 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $0.00 $411.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $7,815.85 $0.00 $10,428.85
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $32,043.75 $411.00 $10,428.85
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $100,553.39 $161,114.28 $171,361.09
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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1{Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, $1,579,728.28 51,832,484.80 CUMPLE SOLVENTE
SA. deC.V.
2| Estudios y Edificaciones Maral, 5.A. de $1,597,407.51 $1,852,992.71 CUMPLE SOLVENTE
Cv.
3| Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $1,644,530.58 $1,907,655.47 CUMPLE SOLVENTE
4] Khin Infraestructura, S.A. de C.V, $1,779,804.87 $2,064,573.65 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
3|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. §1,799,051.90 $2,086,900.20 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
6] Hecco Construcciones de Guadalajara, $1,966,058.22 52,280,627.54 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SA.deCV.
7| Pardhola Estudics, S.A. de C.V. 52,009,669.39 $2,331,216.49 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictimenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su carcter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima séptima sesién extraordinaria del dia 31 de marzo de 2023, en el cual se determing adjudicar
el contrato al licitante Urbana Construccién y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 16 de Septiembre CCT
14EPRO016Z, en el municipio de Amacueca, Jaliscoﬁ)or un monto de 51,832,484.8(/(un millén ochocientos
treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 80/100 M.N.)//l.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Fstatal vy garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
P

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $549,745.44 (quinientos cuarenta
y nueve mil setecientos cuarenta y cinco pesos 44/100 M.N.)./

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023¢ al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 31 de marzo de 2023
a las 15:00 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccidn General de Licitacion y Contratacion

l :
N
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de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

. /-
Los trabajos debera n/estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de abril de 2023 y de terminacion el dia 29 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

o
Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 31 de marzo de 2023,/en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Ohra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Argq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.

Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V.

Khin Infraestructura, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA) |

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

Parahola Estudios, S.A. de C.V.

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

José Arturo Mufiiz Carrillo

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

* REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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