GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA *H

infraestructura f?;‘,
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Plblica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026, para la
contratacion de obra publica: Reconstruccidn, Conservacién Periddica y Conservaciéon Rutinaria de la
Carretera 421 Tramo Libramiento de Ciudad Guzman, en el municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 06 de marzo de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 31 de enero de 2026, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026, se inscribieron a participar 72 Licitantes.

Con fecha del dia 25 de febrero de 2026, a las 13:45 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidon de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto a4

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por lo
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. : Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Alupi Ingenieria y Disefio, S. A. de C. V. $9°299,434.76

2 | Armaqop,S.A.deC. V. $7'930,939.12

3 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $7°150,003.30

4 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. Se acepta proput.afsta $6'603,276.03
de C. V. para su evaluacion
Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. Se acepta propuesta

$7°109,991.33

5 5
V. para su evaluacion
77 . O e
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
; Se acept ,
6 | Construcciones GHEC, S. A. de C. V. £7acepta PrapUests $9'179,518.55
para su evaluacion
. . ta pr .
7 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. 3¢ acepta propuesta $8'769,810.81
para su evaluacion
Construcciones, Electrificaciones y Se acepta propuesta :
8 Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V. para su evaluacion »8'104,669.31
9 | Constructora Amicum, S. A.de C. V. i propur_elsta S8°361,527.14
para su evaluacion
t 7
10 | Constructora C2A, S. A. de C. V. Seacepia propuesty $6'608,518.53
para su evaluacion
. Se acepta pro t ,
11 |Constructora Campujal, 5. A. de C. V. pta propuesta $7°109,538.84
para su evaluacion
Se acepta t 5
12 | Constructora Copur, S. A. de C. V. IEIPEIESH $7°500,807.86
para su evaluacion
13 Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S. Se acepta propuglsta $12'763,050.21
A.deC. V. para su evaluacidn
. Se acept t ;
14 | Constructora Global Artico, S. A. de C. V. i propug; o $8'861,316.27
para su evaluacion
S t 2
15 | Construlub, S. A. de C. V. @ acepta propuesta $6'701,495.23
para su evaluacion
S t
16 |Crez Generador de Desarrollo, S. A.P.l.de C. V. Biacepts proput::-f; 9 $13'127,689.76
para su evaluacion
17 | Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V. 2# ACEpLa propu?Fta $8269,387.35
para su evaluacion
w t .
18 | Damar Acarreos de México, S. A. de C. V. o8 Brepts propu?ls ? $6°614,951.72
para su evaluacion
. S t t ;
19 | Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V. © acepta propuesta $6'599,780.24
para su evaluacion
; S t ,
20 | Edificacionesy Terracerias CH, S. A. de C. V. 9 ACenia proput.e‘s . $8'734,460.09
para su evaluacion
21 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de Se acepta propugfsta $7'516,453.77
C. V. para su evaluacion
S t
22 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. 2 aeepts propu?ts . $7°892,023.53
para su evaluacion
93 Gerenciacion, Administracién e Ingenieria de Se acepta propugf;ta $8'840,410.99
Proyectos, S. A. de C. V. para su evaluacion _
S t
24 | Greenova Constructores, S. A. de C. V. 8 aLEnta Propuests $8'553,915.79

para su evaluacion
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

25

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°892,008.27

26

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°007,191.35

27

Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°'849,844.05

28

Her-Padi, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°882,609.35

Se acepta propuesta

29 | Impulsare Construcciones, S. A.de C. V. iy $8°176,086.52
para su evaluacion

30 |Infaravit, . A. de C. V. Se/ACEpta propuesta $6'922,111.05
para su evaluacion

31 |Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $8°712,989.58

para su evaluacion

32

MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'044,497.24

33

Neoingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°179,672.80

34

Obras Civiles Acuario, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°340,201.52

35

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'590,219.39

36

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7'891,832.41

37

Promotora y Constructora Hermi, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°383,846.77

38

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°700,601.45

39

Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°928,250.82

40

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°727,511.56

41

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10'117,381.11

42

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7'952,186.51

43

VATN Mexicana, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°007,697.15
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Se acepta propuesta

” $7°971,570.80
para su evaluacion

44 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V. $6°599,780.24
2 | Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $6'603,276.03
3 | Constructora C2A,S. A. de C. V. $6°608,518.53
4 | Damar Acarreos de México, S. A. de C. V. $6'614,951.72
5 | Construlub, S. A. de C. V. $6°701,495.23
6 |Infaravit,S. A.de C. V. $6°922,111.05
7 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $7°007,191.35
8 |Constructora Campujal, S. A. de C. V. $7°109,538.84
9 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. V. $7°109,991.33
10 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $7°150,003.30
11 | Neoingenieria, S. A. de C. V. §7°179,672.80
12 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $7°340,201.52
13 | Constructora Copur, S. A.de C. V. $7°500,807.86
14 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $7°516,453.77
15 | Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V. $7°849,844.05
16 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. $7°891,832.41
17 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $7°892,008.27
18 | Gal Gar Construcciones, S. A.de C. V. §7°892,023.53
19 |Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V. $7'928,250.82
20 | Armaqop, S. A. de C. ¥ $7°930,939.12
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No.

Licitante

Importe con IVA

21

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

$7°952,186.51

22

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$7°971,570.80

23

VATN Mexicana, S. A. de C. V.

$8'007,697.15

24

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de
C.Vv.

$8°104,669.31

25 | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. $8°176,086.52
26 | Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V. $8'269,387.35
27 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. $8'361,527.14
28 | Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. $8'383,846.77
29 | Greenova Constructores, S. A. de C. V. $8'553,915.79

30

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

$8'590,219.39

31

Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.

$8°712,989.58

32

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.

$8°727,511.56

33

Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V.

$8°734,460.09

34

Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V.

$8'769,810.81

23]

Gerenciacion, Administracion e Ingenieria de Proyectos, S. A. de C. V.

$8°840,410.99

36

Constructora Global Artico, S. A. de C. V.

$8'861,316.27

37

Her-Padi, S. A. de C. V.

$8°882,609.35

38

MDG Equipo y Magquinaria, S. A. de C. V.

$8'944,497.24

39

Construcciones GHEC, S. A.de C. V.

$9°179,518.55

40

Alupi Ingenieria y Disefio, S. A. de C. V.

$9°299,434.76

41

Sandstone Global, S. A. de C. V.

$9°700,601.45

42

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A.de C. V.,

$10'117,381.11

43

Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S. A. de C. V.

$12°763,050.21

44

Crez Generador de Desarrollo, S. A.P.l.de C. V.

$137127,689.76

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidn de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 25 de

febrero de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Construccion, ;

1.- Dousarq D ot 3.- Constructora | 4.- Damar Acarreos E Chhathlih
DOCUMENTOS Arquitectos, R JN:'R C2A, de México, i ds c” \‘; ’
S.deR.L.deC.V. S‘;\deCVJ S.A.deC.V. S.A.deC.V. e

Documento T1.-
Manifestacian bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la

Rropasicion teon oay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autografa de

la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacion, anexos técnicas —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...
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2.- Construccidn,

1.- Dousarq Dacirroilo 3.- Constructora | 4.- Damar Acarreos 5. Construlub
DOCUMENTOS Arquitectos, sendn uv:ln C2A, de México, . A°';5 2‘\‘; J
S.deR.L.deC.V. S\;\deCV' S.A.deC.V. S.A.deC.V. nEh O

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
ccnocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su canducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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GOBIERNOG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Dousarq
Arquitectos,
S.deR.L.deC.V.

2.- Construccidn,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
C2A,
S.A.deC. V.

4.- Damar Acarreos
de México,
S.A.deC. V.

5.- Construlub,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE

Publica en la convocatoria...

CUMPLE

'

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos IMR,
S.A.deC. V.

3.- Constructora | 4.- Damar Acarreos
C2A, de México,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

1.- Dousarg
DOCUMENTOS Arquitectos,
S.deR.L.de C. V.

5.- Construlub,
S.A.deC. V.

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y vollimenes
necesarios..

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

: - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

{dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

B
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JALISCO

GOBIERMO DEL ESTADC

2.- Construccién,
Desarrolloy
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

3.- Constructora | 4.- Damar Acarreos
C2A, de México,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

1.- Dousarq
DOCUMENTOS Arquitectos,
S.deR.L.deC. V.

5.- Construlub,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracidn

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella sereflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

9.- Construcciones
e Ingenieria El
Ciprés,
S.A.deC.V.

6 - Infaravit 7.- Grupo Mur-Go | 8.- Constructora
DOCUMENTOS S.A de C V' Constructora, Campuijal,
S e S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.

10.- Codeca
Ingenieriay
Construccion,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

o .
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
) % ?\ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e
o

RIS

SALISCO

9.- Construcciones
e Ingenieria El
Ciprés,
S.A.deC. V.

7.- Grupo Mur-Go | 8.- Constructora
Constructora, Campujal,
S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.

6.- Infaravit,

DOCUMENTOS AR

Construccion,

10.- Codeca
Ingenieriay

S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

Documento T3,-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer
las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones ambientales

asi como las caracteristicas
referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparéa el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Inf st t ?
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026 e

——
T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Infaravit 7.- Grupo Mur-Go | 8.- Constructora 5 (ionstr.uc?mEr:es ;ll}.- C.od‘eca

DOCUMENTOS ; ! Constructora, Campujal, & Ingemiena ngemen.a’y
S.A.deC. V. s doRiL Uty SAdec.V Ciprés, Construccion,

: i e it el S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan

ersonas inhabilitadas en
Ic':s R — CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcidn deberd ser
congruente con el resta de
su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
determinados por la
Secretaria de Infraestructura

y Obra Piblicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~

&
JALISCO

GOBIERND DEL ESTADD

DOCUMENTOS

6.- Infaravit,
S.A.deC. V.

7.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

8.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

9.- Construcciones
e Ingenieria El
Ciprés,
S.A.deC. V.

10.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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| Infraestructura
” % ? _ . ¥y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026 e

STADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s 7.- Grupo Mur-Go | 8.- Constructora 9.-el:ﬁn:tnr_:?|oEr:es
DOCUMENTOS Pk Constructora, Campujal, g sl
et S.deR.L.deC.V. | S.A.deC.V. LSS

S.A.deC. V.
Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

10.- Codeca
Ingenieriay
Construccidn,
S.A.deC. V.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones

SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,

por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar madificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CLMRLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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! Infraestructura
" % ? , |y ObraPablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026 e
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
/ i 13- /| 14.- Elemento 83 15.- Guiped
3 e 12.-
11.- Neoingenieria, Obrasl Chyiles Constructora Construcciones y Construcciones de
DOCUMENTOS Acuario, iy s
S.A.deC. V. S AN Copur, Servicios, Occidente,
s ey S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la

proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacian oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidén bajo protesta
de decir verdad de gue se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacion, anexos técnicos —
ecandmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laabray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 1




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO “
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA |

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO D

JALISCO

12.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC.V.

11.- Neoingenieria,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

13.-
Constructora
Copur,
S.A.deC. V.

14.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.deC. V.

Construcciones de

15.- Guiped

Occidente,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de pader
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Puiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, |a cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO é,{
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
o g ’ LY Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL qAL!SCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026 o ‘

ANO DEL E3TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A 13.- 14.- Elemento 83 15.- Guiped
i S 12.- Obras Civiles ¥ 2
11.- Neoingenieria, L Constructora Construcciones y Construcciones de
DOCUMENTOS Acuario, it 2
S.A.deC.V. S.A deC.V Copur, Servicios, Occidente,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de Infraestructura
y Obra Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su

tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piblicaen la

convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidon a compra, su

ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-

Listado de insumos que
P jrasgus. CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracion

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la proposicion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO i
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

B 13.- 14.- Elemento 83 15.- Guiped
11.- Neoingenieria Lt Obias Eiviles Construct Construcci Construcci d
DOCUMENTOS : g E Aliaa! uctora ons ru?c'lunes Y ons ru.ccmnes e
S.A.deC. V. S.A deC.V Copur, Servicios, Occidente,
Ut el S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T14.-
Tarjetas de bsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podrad invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Pagina 18 de 64




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A
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Infraestructura
' Q ? , | yObra Pdiblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ik 13.- 14.- Elemento 83 15.- Guiped
11.- Neoingenieria L2 D Cuiles Constructora Construcciones Const i d
DOCUMENTOS : & ' Acuario, y Noneste

S.A.deC. V. Copur, Servicios, Occidente,
Rifide Gy, S.A.deC. V. s.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acte de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMI.’LE CUMPLE CUMPLE

16.- Pixide 17.- Grupo 18.- Gal Gar 19.- Sokaklar S0 i
DOCUMENTOS Constructora, Constructor Jof, Construcciones, Constructora, ' 49D,

S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. | S.deR.LdeC.V. > Aot

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
propasicion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente

CUMPLE

con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026

SALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Pixide
Constructora,
S.A.deC. V.

17.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC. V.

18.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC. V.

19.- Sokaklar
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

20.- Armaqop,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar confarme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
persanas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 20 de 64




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO I
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
- Q!g _ |y Obra Publica
M\ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Pixide 17.- Grupo 18.- Gal Gar 19.- Sokaklar 5o tA
DOCUMENTOS Constructora, Constructor Jof, Construcciones, Constructora, SI A ;m?:qap,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. Dotk

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
gue se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Puiblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y

equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piblicaen la
convocatoria...

i B

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Iinfraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOMERND D

16.- Pixide 17.- Grupo 18.- Gal Gar 19.- Sokaklar
DOCUMENTOS Constructora, Constructor Jof, Construcciones, Constructora,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V.

20.- Armaqop,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto paor el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracidn
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacién o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

{dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEANG DEL E5YADD

DOCUMENTOS

16.- Pixide
Constructora,
S.A.deC. V.

17.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC. V.

18.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC.V.

19.- Sokaklar
Constructora,

S.deR.L.deC.V.

20.- Armaqop,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podré invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC.V.

22.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

23.- VATN
Mexicana,
S.A.deC. V.

24.- Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Maquinaria,
S.A.deC. V.

25.- Impulsare
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pa



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

e 3 y Obra Pablica
e LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTARO

24.- Construcciones,
21.- Valakar 22.- Vialitek Grupo 23.- VATN Electrificaciones y
DOCUMENTOS Infraestructura, Constructor, Mexicana, Arrendamiento de
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. Maquinaria,
S.A.deC. V.

25.- Impulsare
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexos técnicos -
econdmicas (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar confarme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

.
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_ Q ? | yObra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

NO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

21.- Valakar 22.- Vialitek Grupo 23.- VATN Electrificaciones y
Infraestructura, Constructor, Mexicana, Arrendamiento de
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. Magquinaria,

S.A.deC.V.

24.- Construcciones,

25.- Impulsare
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE % CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por ei
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberé
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento TS.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categarias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convccatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO I
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA '

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026 B

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- Construcciones,

21.- Valakar 22.- Vialitek Grupo 23.- VATN Electrificaciones y 25.- Impulsare
DOCUMENTOS Infraestructura, Constructor, Mexicana, Arrendamiento de Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. Magquinaria, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

i C . i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracion
de la proposicidn...
CERENCD T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA !

Infraestructura
y Obra Piblica © &

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL%SCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026 e s s

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- Construcciones,
21.- Valakar 22.- Vialitek Grupo 23.- VATN Electrificaciones y
Infraestructura, Constructor,

Mexicana, Arrendamiento de
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

25.- Impulsare
DOCUMENTOS

Construcciones,
Magquinaria, S.A.deC.V.
S.A.deC.V.

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones

SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,

por lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CHMELE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
g ? _ | yObra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Bl
JALISCO

GOBILAND DEL ESTACO

26.- Dagp 28.- Promotora
: 27.- Constructi i
Ingenieros - nstructora 29.- Greenova

2 y Constructora
Amicum, Constructores,
Constructores,

Hermi,
S.A.deC.V. Y S.A.deC.V. ptdre )

DOCUMENTOS

30.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexos técnicos -
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar confurme can El
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

dek

JALISCO

O DEL ESTADO

DOCUMENTOS

26.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.deC. V.

28.- Promotora

y Constructora
Hermi,

S.A.deC. V.

27.- Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

29.- Greenova
Constructores,
S.A.deC. V.

30.- Obras Civile
Especializadas,
S.A.deC. V.

S

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de Ia obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articule 48
de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026

OEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Dagp 28.- Promotora

3 27.- Constructora 29.- Greenova 30.- ivi
Ingenieros ¥ y Constructora Ottra‘s Clulles
DOCUMENTOS Amicum, z Constructores, Especializadas,
constructores, S.A.deC.V Herml, S.A.deC.V S.A.deC.V
S.A.deC.V. e bl s.A.deC.V. s s e
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
Rimpresiopursl fidtants, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de
trabajo, identificando su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-

CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la integracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de la proposicién...
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSC
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026 T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Da 28.- Promotora
: Ep 27.- Constructora 29.- Greenova 30.- Obras Civiles
Ingenieros 3 y Constructora s
DOCUMENTOS Coigi Amicum, Hame, Constructores, Especializadas,
£ S.A.deC. V. 3 . A V. . A, AL
S.A.deC.V. S.A.deC.V. hErsY Tege Y
Documento T14.-
Tarjetas de bésicos.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.
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Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
26.- Dagp

28.- Promotora
Y 27.- Constructora 29.- Greenova 30.- Obras Civiles
Ingenieros 3 y Constructora i
DOCUMENTOS Amicum, s Constructores, Especializadas,
Constructores, S. A deC.V Hermi,

S.A.deC. V. s.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad que

dicha opinién es fidedigna

en cuanto a su contenido, en

lo que en ella se refleja y la

misma no ha sido alterada o

modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

31.- Laboratorio 32';:;;23':?5' Y | 33.- Edificaciones

DOCUMENTOS Dinamo, y Terracerias CH,
S.A.deC.V fstaltos, S.A.deC.V
Az e S.A.deC. V. e A

34, ’ 35.- Gerenciacion,
i Administracién e

Construcciones y i

Pavimentos GO, b

Proyectos
S.A.deC. V. £
5 S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdémica es CUMPLE
autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de

licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE
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infraestructura
y Cbra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A
U

JALISCO

ANG DEL ESTADC

DOCUMENTOS

31.- Laboratorio
Dinamo,
S.A.deC. V.

32.- Tecnologia y

Calidad en
Asfaltos,

S.A.deC.V.

33.- Edificaciones
y Terracerias CH,
S.A.deC. V.

34.-
_Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.deC. V.

35.- Gerenciacién,
Administracién e
Ingenieria de
Proyectos,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccidn
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a

desarrollar y sus
implicaciones de caracter

técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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' JALISCO

GOBIEANOD DEL KSTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

35.- Gerenciacion,

i 32.-T logi el -
31.- Laboratorio e.cno gy 33.- Edificaciones = i Administracién e
2 Calidad en : Construcciones y EE
DOCUMENTOS Dinamo, y Terracerias CH, % Ingenieria de
S.A.deC.V Asfaltos, S.A.deC.V Pavimentos GO, p
o et S.A.deC.V. JEeEe il S.A.deC.V. royectos,

S.A.deC.V.

Documento 77.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas,
conforme:a los plazas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo, identificando su tipo

y caracteristicas, conforme a

los plazos determinados por
la Secretaria de

CUMPLE

Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...
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e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Laboratorio
Dinamo,
S.A.deC. V.

32.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos,
S.A.deC. V.

33.- Edificaciones
y Terracerias CH,
S.A.deC. V.

34.-
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.deC.V.

35.- Gerenciacion,
Administracion e
Ingenieria de
Proyectos,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

QOBIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

31.- Laboratorio
Dinamo,
S.A.deC. V.

32.- Tecnologiay
Calidad en
Asfaltos,
S.A.deC. V.

33.- Edificaciones
y Terracerias CH,
S.A.deC. V.

34.-
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A.deC. V.

35.- Gerenciacidn,
Administracién e
Ingenieria de
Proyectos,
S.A.deC. V.

Documentao T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ellase reflejayla
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/

DOCUMENTOS

36.- Constructora
Global Artico,
S.A.deC. W.

37.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

38.- MDG Equipo y
Magquinaria,
S.A.deC. V.

39.-
Construcciones
GHEC,
S.A.deC. V.

40.- Alupi
Ingenieria y
Disefio,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- Constructora 37.- Her-Padi 38.- MDG Equipoy Consti?c;:iones |40'- P‘Iu.p‘
DOCUMENTOS Global Artico, : ' Magquinarfa, faslsray
S.A deC.V S.A.deC. V. S.A deC.V GHEC, Diseno,
sAge G : 1 S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
Snalzsconaayisren in CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econdmicas (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme caon el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

K

S22

JALISCO

EANO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

36.- Constructora
Global Artico,
S.A.deC.V.

37.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

38.- MDG Equipo y
Maquinaria,
S.A.deC. V.

39.-
Construcciones
GHEC,
S.A.deC.V.

40.- Alupi
Ingenieria y
Disefio,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacidn
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convoacatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

39.- Tz ;
Sngonsrucion 37.- Her-Padi 2300 Equipo.y Construcciones I:Oen:::;: |

DOCUMENTOS Global Artico, : f Magquinaria, pefienay
S.A.deC.V S.A.deC. V. S.A.deC.V GHEC, D|sen°'

R S S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-

Listado de insumos que

. . . . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracién
de la proposicion...
Pt T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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Infraestructura &
Q ? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- Constructora 38.- MDG Equipo y 39.- 40.- Alupi

7.- Her-Padi, nal i s
DOCUMENTOS Global Artico! 35 & ;:; Za::lll Maguinaris. Consér:;(c::ones Inie.meinay
S.A.deC.V. figeis e S.A.deC.V. ? iseno,

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metadologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invacar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el

Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha

opinidn es fidedigna en

cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION 4

BINARIA CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

42.- Terracerias y 43.- Constructora
: 2 Sk 44.- Crez Generador

DOCUMENTOS 41.- Sandstone Global, Pavimentos de la Elite y Movimientos P

S.A.deC.V. Ribiera, de Tierras, S A

S.A.deC.V. S.A.deC.V. * S le G,

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en
los documentos de la proposicién
técnica y econémica es autdgrafa de CUMPLE
la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pa
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$ v Gbra Pistica: %
JALISCO

GOBIEANG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

42.- Terracerias y 43.- Constructora
: : IR 44.- Crez Generador
41.- Sandstone Global, Pavimentos de la Elite y Movimientos
DOCUMENTOS S | de Desarrollo,
S.A.deC. V. Ribiera, de Tierras, S.A.P.LdecC.V
S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que se analizarony
revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacion, anexos técnicos -
econémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de construccidn aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conacer el
sitio de la obra y sus condiciones

Ambleralesasfioamoa s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
carécter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Piblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

42.- Terracerias y 43.- Constructora 2 Creic d
41.- Sandstone Global, Pavimentos de la Elite y Movimientos e e or
DOCUMENTOS T 5 de Desarrollo,
S.A.deC.V. Ribiera, de Tierras, S.A.P.LdeC.V
S.A.deC. V. S.A.deC.V. Bl i

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacidn de los
trabajos que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las

caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

Documento T8.-

Programa general de ejecucidn de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual
de la maquinaria y equipo de
construccion, propuesto por el

licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacion
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades

CUMPLe CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convencionales y volumenes

necesarios...
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GOBIERAND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

42.- Terracerias y 43.- Constructora
41.- Sandstone Global, Pavimentos de [a Elite y Movimientos )5 Crez Generador
DOCUMENTOS A i de Desarrollo,
S.A.deC. V. Ribiera, de Tierras, S.AP.ldecCV
S.A.deC. V. S.A.deC.V. B s

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando sison de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin
opcidn a compra, su ubicacidn fisica,
modelo y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la integracidn de la proposicidn...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacidon y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de
C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo a
lo siguiente:

/Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catédlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el
licitante, unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucién de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio
de los trabajos en obra, no se hace mencién alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en la ejecucion de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

/" Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-002
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, T.M.A. 3/4" O 1/2", CONSIDERANDO,
OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA AL EQUIPO DE
TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA,
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APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65) A RAZON DE 0.70 LT/M2.
LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 (PRODUCIDO POR PEMEX COMO EKBE),
COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006).” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta las especificaciones del material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera Emulsién catiénica de impregnaciéon RL-2K
debiendo ser "EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65)", por lo cual el licitante no cumple con los

requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-008
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, T.M.A. 3/4" 0 1/2", CONSIDERANDO,
OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA AL EQUIPO DE
TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA,
APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65) A RAZON DE 0.70 LT/M2.
LOS TIEMPQS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 (PRODUCIDO POR PEMEX COMO EKBE),
COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.5.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006).” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la especificacion del material necesario para la correcta ejecucién
del trabajo del concepto referido, ya que considera Emulsidn catidnica de impregnacién RL-2K debiendo ser
"EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65)", por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-009
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREQS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE

LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,

PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADOQ, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPQS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESQOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y_E 0,

Pagina 45 de 64




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&5
Jda b
' Infraestructura C?

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 ).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el equipo para el barrido previo
y posterior a la aplicacion del sellado, asi también omite considerar el equipo neumatico compactador de
neumaticos, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-014 “BACHEO
SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE O FRIO, CONSIDERANDO TRABAJOS EN FORMA
MANUAL CON EQUIPO MENOR Y/O LIGERO, DELIMITACION DEL AREA, CORTE PERIMETRAL CON DISCO,
RETIRO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A
RAZON DE 0.70 LT/M2, DEMOLICION DE LA CARPETA ASFALTICA DANADA POR MEDIOS MECANICOS Y/O
MANUALES, EXTRACCION Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE O DEMOLICION,
RECOMPACTACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, SUMINISTRO,TENDIDO Y COMPACTACION
DE MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA, LOS TIEMPQS DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RETIRO DE SOBRANTES AL FINALIZAR LOS TRABAJOS A DESTINO
AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. N-CSV-CAR-2-02-003/00/16" omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la especificacién del material necesario para la correcta ejecucion
del trabajo del concepto referido, ya que considera Emulsion catidnica de impregnacion RL-2K debiendo ser
"EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60)", por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

“Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Pagina 46 de 64




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO |
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA P“

&
d 2D
Infraestructura (Eﬂ?
t , y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

QOBIEAND DEL ESTADO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7 “Descripcién de la planeacion integral propuesta por el
licitante” presenta un procedimiento constructivo que no es congruente con el resto de los documentos que
integran la propuesta técnica, lo cual representa una inconsistencia en la planeacion de los trabajos. Por lo
tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Terracerias y Pavimentos de la Ribiera,
S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica, de
acuerdo a lo siguiente:

" Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidén, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-002
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, T.M.A. 3/4" 0 1/2", CONSIDERANDO,
OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA AL EQUIPO DE
TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA,
APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65) A RAZON DE 0.70 LT/M?2.
LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 (PRODUCIDO POR PEMEX COMO EKBE),
COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006).” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la especificacion del material necesario para la correcta ejecucién
del trabajo del concepto referido, ya que considera Emulsidn catidnica de impregnacion RL-2K debiendo ser
"EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65)", por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-008
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, T.M.A. 3/4" O 1/2", CONSIDERANDO,
OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA AL EQUIPO DE
TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA,
APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65) A RAZON DE 0.70 LT/M2.
LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE
LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 (PRODUCIDO POR PEMEX COMO EKBE),
COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., P.U.0.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006).” omite
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considerar en la integracion de esta tarjeta la especificacién del material necesario para la correcta ejecucién
del trabajo del caoncepto referido, ya que considera Emulsidn catidnica de impregnacion RL-2K debiendo ser
"EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65)”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Dousarqg Arquitectos, S. de R. L. de C. V. $6°599,780.24
2 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $6'603,276.03
3 |Constructora C2A,S. A.de C. V. $6'608,518.53
4 | Damar Acarreos de México, S. A. de C. V. $6'614,951.72
5 | Construlub, S. A. de C. V. $6'701,495.23
6 |Infaravit, S. A. de C. V. $6°922,111.05
7 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $7°007,191.35
8 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $7°109,538.84
9 |Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. V. $7°109,991.33
10 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $7°150,003.30
11 | Neoingenieria, S. A.de C. V. $7°179,672.80 -
12 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $7°340,201.52
13 | Constructora Copur, S. A. de C. V. $7°500,807.86
14 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $7°516,453.77
15 | Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V. $7°849,844.05
16 |Pixide Constructora, S. A. de C. V. $7°891,832.41
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17

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

$7°892,008.27

18

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.

$7°892,023.53

19

Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.

$7°928,250.82

20

Armaqop, S. A.de C. V.

$7°930,939.12

21

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

$7°952,186.51

22

Vialitek Grupo Constructor, S. A.de C. V.

$7°971,570.80

23

VATN Mexicana, S. A. de C. V.

$8°007,697.15

24

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de
C. V.

$8'104,669.31

25

Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.

$8°176,086.52

26

Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.

$8'269,387.35

27

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

$8°361,527.14

28

Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.

$8'383,846.77

29

Greenova Constructores, S. A. de C. V.

$8°553,915.79

30

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

$8'590,219.39

31

Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.

$8'712,989.58

52

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.

$8'727,511.56

33

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

$8°769,810.81

34

Gerenciacidon, Administracion e Ingenieria de Proyectos, S. A. de C. V.

$8°840,410.99

35

Constructora Global Artico, S. A. de C. V.

$8'861,316.27

36

Her-Padi, S. A. de C. V.

$8°882,609.35

37

Construcciones GHEC, S. A. de C. V.

$9°179,518.55

38

Alupi Ingenieria y Disefio, 5. A. de C. V.

$9°299,434.76

39

Sandstone Global, S. A. de C. V.

$9°700,601.45

40

Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S. A. de C. V.

$12°763,050.21

41

Crez Generador de Desarrollo, S. A.P.l.de C. V.

$13'127,689.76
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2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacién aritmética).

IIl. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica, se verificé que el licitante Crez Generador
de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E16.- Analisis de cargo adicional, los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el
contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del
precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucidn de los
trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por
utilidad.

Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales
aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como
derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspeccidon y supervisian.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad.
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E16 “Analisis de cargo adicional”
presentado por el licitante durante la evaluacion se detectd un error aritmético para determinar el cargo
-adicional, una vez realizada las operaciones aritméticas conforme a lo estipulado en el formato
proporcionado por la Secretaria, considera un porcentaje diferente mismo que aplica en el Documento E9
"Analisis de los precios unitarios".

Asi mismo, incumple al no considerar lo establecido en el acta de la junta de aclaraciones del dia 06 de febrero
de 2026, que establece que los documentos correspondientes al catalogo de conceptos (documento E2),
importes rubros tasacion aritmética (documento E8) y cargo adicional (documento E16), deberan ser
entregados en los formatos proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demas
documentos de la proposicion podran ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o
elaborados en computadora, generados en hoja de cdlculo o procesador de palabras, siempre y cuando se
presente en los términos solicitados en cada caso.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Asi, por no considerar lo establecida en el acta de junta de aclaraciones del dia 06 de febrero de 2026, ya que
en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracion de las

propuestas técnicas y econdmicas, de io contrario serdn causa de desechamiento.
-
¢
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Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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n Periddica y Conservacion Rutinaria de la Carretera
Ciudad Guzman, en el municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026

21 Tramo Libramiento de

2%

i

@Q?
JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

(&

Techo Financiero

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
ELMAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :

15%
$5,689,465.72
$11,002,629.49
$6,853,321.72

$7,881,319.98
$5,825,323.47

=

N

w

v

14
15
16
17
18
1
20

=)

Dousarq Arquitectos, S.de R. L.de C. V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.

Constructora C2A,S. A. de C. V.

Damar Acarreos de México, S. A.de C. V.
Construlub, S. A. de C. V.

Infaravit, 5. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, 5. de R. L. de C. V.
Constructora Campujal, S. A. de C. V.
Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. V.
Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.
Neoingenieria, 5. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, 5. A.de C. V.

Constructora Copur, 5. A. de C. V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.
Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.
Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Jof, 5. A. de C. V.

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.

Sokaklar Constructora, S.de R. L.de C. V.

Armaqop, 5. A.de C. V.

$5,689,465.72

$5,692,479.34

$5,696,998.73

$5,702,544.59
$5,777,151.06

$5,967,337.11
$6,040,682.20
$6,128,912.79
$6,129,302.87
$6,163,795.95
$6,189,373.10
$6,327,759.93
$6,466,213.67

$6,479,701.53
$6,767,106.94
$6,803,303.80
$6,803,455.41
$6,803,468.56
$6,834,698.98
$6,837,016.48

$6,599,780.24

$6,603,276.03

$6,608,518.53

$6,614,951.72
$6,701,495.23

$6,922,111.05
$7,007,191.35
$7,109,538.84
$7,109,991.33
$7,150,003.30
$7,179,672.80
$7,340,201.52
$7,500,807.86

$7,516,453.77
$7,849,844.05
$7,891,832.41
$7,892,008.27
$7,892,023.53
$7,928,250.82
$7,930,939.12

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
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. RESULTADODE(A

UESTACON = =~ = "
21|Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $6,855,333.20 $7,952,186.51 SE ACEPTA
22|Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $6,872,043.79 $7,971,570.80 SE ACEPTA
23|VATN Mexicana, S.A.de C. V. $6,903,187.20 $8,007,697.15 SEACEPTA
24 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de $6,986,783.89 $8,104,669.31 SE ACEPTA

Maquinaria, S. A.de C. V.
25(Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. $7,048,350.45 $8,176,086.52 SE ACEPTA
26|Dagp Ingenieros Constructores, 5. A. de C. V. $7,128,782.20 $8,269,387.35 SEACEPTA
27|Constructora Amicum, S. A.de C. V. $7,208,213.05 $8,361,527.14 SEACEPTA
28|Promotoray Constructora Hermi, S. A.de C. V. $7,227,454.11 $8,383,846.77 SEACEPTA
29| Greenova Constructores, S. A. de C. V. $7,374,065.34 $8,553,915.79 SEACEPTA
30(Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $7,405,361.54 $8,590,219.39 SE ACEPTA
31|Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V. $7,511,197.91 $8,712,989.58 SE ACEPTA
32|Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V. $7,523,716.86 $8,727,511.56 SE ACEPTA
33|Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V. $7,560,181.73 $8,769,810.81 SE ACEPTA
34|Gerenciacion, Administracion e Ingenieria de $7,621,043.96 $8,840,410.99 SE ACEPTA

Proyectos, S. A. de C. V.
35|Constructora Global Artico, 5. A. de C. V. $7,639,065.75 $8,861,316.27 SE ACEPTA
36|Her-Padi,S.A.de C. V. $7,657,421.85 $8,882,609.35 SE ACEPTA
37|Construcciones GHEC, S. A. de C. V. $7,913,378.06 $9,179,518.55| SE DESCALIFICA
38| Alupi Ingenieria y Disefio, S. A.de C. V. $8,016,754.10 $9,299,434.76| SE DESCALIFICA
39|Sandstone Global, S. A. de C. V. $8,362,587.46 $9,700,601.45| SE DESCALIFICA
40|Constructora Elite y Movimientos de Tierras, 5. A. de C. $11,002,629.49 $12,763,050.21| SE DESCALIFICA

V.

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

4 B
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Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

COSTa D
BROS ENOR OR
ERCADO
PROP 0 PROPUESTO
MATERIALES $2,712,993.24| 54,609,290.21| $3,576,218.62]
MANO DE OBRA $198,762.75)  $898,553.19]  $485,648.80]
MAQUINARIA Y EQUIPO $701,423.06) $2,526,570.17| $1,480,933.12
COSTOS INDIRECTOS $323,613.56|  $779,038.10]  $533,221.81
FINANCIAMIENTO $3,482.58 $59,381.93 $17,745.95|

instruccio

| Constructara Campujal,

| ; dec Ciprés, S, A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES B $3,661,942.13, 70.4313%|  $3,496,510.35 71.2871%| $3,609,145.23] 6B.7148%| $3,560,377.75 53 4| 82,712,903
I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5 $385,790.45 12.7004%|  $630,501.24 39259%|  $198,762.75, 6.9776%|  $361,534.93 ; $494,288.85
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO X $1,006,612.80 16.8683%|  $837,414.19 24.7870%|  $1,254924.76 24.3076%| $1,259,459.60 $1,856,287.03

100.0000%| 54,964,425.78 100.0000%| 55,062,832.74 100.0000%| 55,181,382.28 100.0000%
9.81340% $487,173.96 9.00000% 5455,654.95 6.86000%| $355,442.82

Iv. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $5,054,345.38 $5,065,569.12

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22000% $11,993.53 0.18914% $10,437.92 0.13013% $7,205.07
Vil IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $545,359.83 10.30000%|  $569,479.34 10.00000%|  $554,403.02
Viil. PRESUPUESTO TOTAL $6,040,682.20 $6,128,912.79 $6,129,302.87

/ /

Iviles Acuario; S, A. de
=

I. IMPORTE POR MATERIALES 63.3628%

$3,188,791.38, 67.2694%| $3,669,437.07 67.5599%| $3,368,167.17| 57.4841%| 52,890,122.23| 63.9884% ,638,880..
Il IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.2086% $362,779.72 7.2363% $394,730.58 10.0841% $502,737.73 13.1240% $659,835.71 9.0551% $514,941 85
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 29.4285%| $1,481,017.79, 25.4943%| 51,390,674.77) 22.3560%| 51,114,54B.77 29.3918%| $1,477,729.31 26.9565%| 51,532,955.48
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%( $5,032,588.89 100.0000%| 55,454,842.42 100.0000%| $4,985,453.67 100.0000%| $5,027,687.26 100.0000%| $5,686,777.79
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $402,607.11 6.44500% $351,564.59 9.54336% $475,779.79 8.00000% $402,214.98 7.34079% $417,454.42
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.13147% §7,145.52 0.40000% $23,225.63 0.26388% $14,411.31 0,20000% 510,859.80| 0.42789% $26,119.40
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.16000% $716,212.14 8.00000% 5466,370.61 17.50000% $958,237.83 18.50000% $1,006,540.98 9.83667% $603,022.46,
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $6,189,373.10 $6,327,759.93 $6,466,213.67 $6,479,701.53 $6,767,106.94

S/
ructor of, 5. A de
Ve

€. Grupo Const

I. IMPORTE POR MATERIALES 57.9319%| $3,145,689.34 71.36 ,697,943.43 H ,479,180.33 $3,214,294, .

1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.5376% 5680,790.10 9.4170% $487,994.13 4.9295% $269,614.62 7.0490% $404,457.58 11.8969%

I1I. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 29.5305%| $1,603,499.72 19.2221% $996,095.39 13.1750% §720,591.12 36.9311%| 52,119,026.91 30.0953%

IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,429,979.16 100.0000%| 55,182,037.94 100.0000%| $5,469,386.07 100.0000%| $5,737,779.24 100.0000%| 55,510,741.41
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B8.90000% $483,268.14 10.50029% $544,129.01 14.24361% §779,038.10 9.48859% $544,434.35 5.98823% $329,995.65
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.382859%| $22,641.23 0.25387% 514,537.02 0.12804% 58,000.23 0.30863% $19,388.80] 0.11935%, $6,970.69
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.04000% $833,398.75 17.92000%| 51,028,734.15 8.20000% $513,026.80 7.93000%| $499,717.07, 16.33330% $955,123.65
Vil PRESUPUESTO TOTAL $6,803,303.80 $6,803,455.41 $6,803,468.56 $6,834,698.98 $6,837,016.48

/ /I} V4
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e ; | ; ; Construcclones, SRR |

Valakar Infraestructura, 5. A, | Vialitek Grupo Constructor, S. ; Electrificocionesy. il Impulsare Construcciones, S. |

i ! cdeCV. o Adecy. | VATN Mexicna, 32 s C. _Arrendamiento de AdeC.V. i

R T e N Maquinaria, 5. A de C. V. 2 e

1. IMPORTE POR MATERIALES 55.2031%| $2,921,144.84 63.1030%|  $3,366,684.48 56.6385%| $3,326,346.29 62.1032%|  $3,654,906.39 T7.1902%| $4,477,582.52

11. IMPORTE POR MANO DE DBRA 105776%(  $559,724.94 B.1559%|  $435,137.63 15.2999%|  $898,553.19 7.3418%|  5432,079.23 95224%|  $552,369.06

111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 34.2193%| $1810,75746 28.7411%|  $1,533,398.71 28.0616%| $1,648,040.57 305551%| 51,798,232.44 13.2873%|  5770,759.65
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,291,627.24 100.0000%| $5,335,220.82 100.0000%| $5,872,940.05 100.0000%| $5,385,218.06 100,0000%| $5,800,711.23

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.85000%|  $468,300.01 920000%  $490,840.32 8.00000% $469,835.20 953602%|  §561,21557 9.61909%|  $557,975.63

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.38011% $21,894.09) 0.37910% $22,086.60 0.28129% $17,841.33 0.31104% $20,050.99 0.27008% $17,173.54

V1. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 17.97400%| 51,039,226.19) 16.92050%|  $989,535.84) 8.00000%|  $508,849.33 7.50000%|  $484,986.35 10.00000%|  $637.586.04

VIll. PRESUPUESTO TOTAL $6,855,333.20 $6,872,043.79 $6,903,187.20 / $6,986,783.89 $7,048,350.45

- Dagplngenieros | Consteuctora Amicum, S.A.de  Promotaray Constructora ' || Greenova Cmstr_uﬂpr_as,S.A‘ | Obras Civiles Especializadas, S, |
Constructores, S.A.deC.V. | Cv.. | HermiS.A.deCV. o de GV 7 A.deCV.

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.8428%| $3,748,982.91 64.3820%| $3,655,648.66 613328%| $3,363,768.24 60.6504%| $3,391,647.54 67.6676%
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9,1914%|  §548,324.47 4.6797%|  5265,714.88 8.4511%|  $463,498.63 8.8632%|  5495,644.28 6.0816%
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 27.9659%| $1,668,349.58 30.9383%| 51,756,695.85 30.2161%| 51,657,185.02 30.4864%| $1,704,837.33 26.2509%
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,965,656.96 100.0000%| $5,678,059.39 100.0000%| $5,484,451.89 100.0000%| $5,592,129.15 100.0000%
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.25571%|  $432,850.77 10.00000%|  $567,805.94 13.00000%|  $712,978.75 13.50000%|  $754,937.44 12.54600%

VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32089% §20,532.17 0.20088% $12,546.92 0.19607% $12,151.30 0.26000% $16,502.37 0.33200%
VI, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.50333% $674,212.94 14.60000% $913,728.19 15.81000% 5981,734.50 15.30000% $973,626.05 11.68400%|

VIil. PRESUPUESTO TOTAL / $7,128,782.20 ; $7,208,213.05 / $7,227,454.11 / $7,374,065.34
o 7

- Temologia y Colidad en - N
Asfaltos, S, A.de C.V. B

RUEROS

Vo il
64.7773%| 54,033,148.32 64.0808%| $3,330,108.79]
74111% $461,425.75 6.8161% $407,400.48,
278116%| $1,731,501.08 29.1033%| 51,739,512.64
100.0000%| $6,226,175.15 100.0000%| $5,977,021.91

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.0336%]  54,509,290.21] 521530%| $3,118,027.04) 61.2841%

1. IMPORTE POR MANC DE OBRA 123890%|  5750,983.28 5.5869%|  $334,021.14) 9.8285%
11, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 115714%|  $701,423.06 42.2601%| 52,526,570.17 28.8874%| 51,820,008.57
V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 56,061,696.55 100.0000%| $5,978,618.37 100.0000%| $6,300,352.71
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.28448%| 568403093 1155852%|  $691,039.20) 7.14147% 1180809%|  $735,192.49 12.44600%|  §743,900.15
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.57140% 538,545.09 0.21270% $14,186.36 0.42823% 0.86164% $59,981.93 0.36400% §24,964.16
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.16670%|  $589,736.54) 12.00000%|  5802,061.34 10.96667% 452, 8.00000%| _ §561,707.97 12.68400%|  5855584.73 .
VIl PRESUPUESTO TOTAL $7,511,197.91 _ $7,523,716.86 $7,560,181.73 $7,621,043.96 ; $7,639,065.75 d

/ F

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilida
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

S:A. | Constructiones e IngenlerfaEl.  Codeca ingenieriay

s :'Grﬁdeur-‘(:incén&ﬁmhr'a.. 'Cur'vs!mcmraCa!'hpq[al.
s % - Ciprés, S. A de C. V. ¢ Construccion,S. A.de C.\,

defilideCv. deC.V.

lNSFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $79,708.27, $0.00 $15,840.87
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $99,858.35 50.00 $286,886.05| 5124,113.87

$474,320.32] $643,518.93] $226,008.36| $221,463.52
$209,608.24 546,042.85 $77,566.86 §177,778.98
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $5,752.43 5$7,308.04 $10,540.89
INSUFICIENCIA TOTAL: $783,786.91 $775,022.48 $597,769.31] $549,738.13
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| -5243,996.33 ’ -5228,662.65 -$28,289.97| $4,664.89

INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICATON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

!‘ /

/

/
o
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| Olieas Civiles Acuzrio, S A, de | Canstructara Copur, S: A. de C. Hlementa 83 Construcclonesy, - Guiped Construciones de |
GV, | AV i~ Serviclos, S.A.de C.V. Occidente, 5. A.de C. V.

RUBROS | Neclngenierfa, 5. A de C. V.

$686,096.38

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $387,427.24

$0.00 $208,051.45 $0.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $122,369.08| 5$90,918.22 50.00] $0.00 $0.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIAY $0.00) .590,253.35 $366,384.35 $3,203.31 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 5130,614.69 51B1,657.21 $57,442.01 $131,006.82 $115,767.39
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $10,600.45 $0.00 $3,334.65 $6,886.16 50.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $651,511.45 $362,833.78 $635,212.47| $827,193.18 §115,767.39)
SOLVENCIA DE LAS PROPGSICIONES: UTILIDAD -| $64,700.69 $103,536.83 5323,025.37| $179,347.80, $487,255.07
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE , SOLVENTE SOLVENTE / SOLVENTE

/ 7 7 7 7
/ /

Gal Gar Coﬁslrucﬁunes,s.n.
deC.V.

Pixide Constructora, S. A, de C..
V.

. Sokaklar Canstructora, S, de
L.de GV,

tructor Jof, 5. A, de
CV. ¥

RUBROS

GrupoC
| rpoeans Armagop, 5. A.de C.V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $430,529.28 50.00 $0.00| $361,923.87, $379,562.67,
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50,00 50.00 $216,034.18] 581,191.22| 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $484,837.73] $760,342.00 $0.00 50.00]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 549,953.66 50.00] $0.00 50.00 $203,226.16)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $3,208.94 $9,745.73 $0.00 510,775.28
INSUFICIENCIA TOTAL: 54B0,482.94] $488,046.67 $986,121.91 $443,115.08| $593,564.11
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $352,915.81] $540,687.48 -5473,005.11 556,601.99] $361,559,54,
INSUFICIENCIA TOTAL

CALFICACION SOLVENTE / SOLVENTE / INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

/ 4 / I d

Construcciones,

Electrificadones y . Impulsare Construcdones, 5. |
! Arrendamiento de 1 A.de GV |
S |l Maguinaris,5.A.de GV,

5249,872.33

|| Valakar Infraestructura, 5.A. | Vialitek Gria Canstructar, &
“deCV. A.deC.V,

| VATN Mexicana, S, A, de C.V. |

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $655,073.78, $209,534.13 50.00)

$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $50,511.17 $0.00) $53,569.57 50.00)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00 50.00 $0.00 $0.00 §710,173.47,
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $64,912.79 §42,381.49| $63,386.60 $0.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $0.00 $0.00] $0.00| $572.42
INSUFICIENCIA TOTAL: $719,986.57| $302,426.79 $313,258.93, $53,569.57 §710,745.89)
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $319,239.62 $687,109.05] $195,590.40 $431,416.78 -573,159.85
INSUFICIENCIA TOTAL '
CALFICACION SOLVENTE / SOLVENTE / SOLVENTE f-' SOLVENTE ,' INSOLVENTE, SE DESCALFICA ,?
/ / %

Dagp lngeniercs Cun_stru:_toranmiwm,'s.n.de Prnmn:tqmvtuns'tm:tbra Greenova Constructores. S, A. | Obras Civiles Especializadas, 5.

RUBROS Constructares,S. A.de C.V. || T - Hermi S.AcdeC.V. dec.v. A.deC.V,

NSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00 $0.00 $212,450.38 $184,571.08 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $219,933.92 $22,150.17) $0.00 $130,330.03
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA ¥ 50.00 $0.00 50.00 $0.00 s0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 5100,371.04) $0.00 50.00 $0.00 $0.00)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00| $5,195.04 $5,594.66 $1,243.59 $0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $100,371.04) $225,132.96 $240,195.21 $185,814.67 $130,330.03
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $573,841.91) $688,595.23 $741,539.70) 5787,51;-.38 5640,506.30|
INSUFICIENCIA TOTAL / /

CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE Vi SOLVENTE [/ SOLVENTE  / SOLVENTE /

Gerendicion, Aé:m'lnktmdﬁn |
& Ingenieria de Proyectos, s. A:
de CV. |

+ Laboratorio Dinamo, 5. A. de Tecriologia y Calidaden - Construicciones y Pavimentos Constructora Global Artica,

L GV o Asfaltos,S.Ade GV GO,SA.déCV. |

Her-Padi,S. A de .V,

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES X $458,191.58 $0.00 $0.00| 50.00|
INSUFIOENOA PARCIAL DE MANO DE OBRA X $151,627.64 5$0.00/ §24,223.05] §78,248.32
INSUFICENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $779,510.06 $0.00 50.00 $0,00] 50.00|
INSUFIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTQS 50.00| $0.00 $83,284.01 $0.00] 50.00]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00| $3,559.60 50.00 $0.00| 50.00]
INSUFICIENCIA TOTAL: $779,510.06 $613,378.81) 583,284.01 $24,223.05| $78,243.32|
SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| -589,773.42 $188,682.53/ 5660,168.19) $537,484.92| §777,335.47|
INSUFICIENCIA TOTAL

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE J SOLVENTE SOLVENTE / SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Infaravit, S. A. de C. V. $5,967,337.11 $6,922,111.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $6,040,682.20 $7,007,191.35 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $6,128,912.79 $7,109,538.84 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4[Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. V. $6,129,302.87 $7,109,991.33 CUMPLE SOLVENTE
5|Codeca Ingenieria y Construccidn, S. A. de C. V. $6,163,795.95 $7,150,003.30 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6/Neoingenieria, S, A, de C, V., $6,189,373.10 $7,179,672.80 CUMPLE SOLVENTE
7|Qbras Civiles Acuario, S. A.de C. V. $6,327,759.93 $7,340,201.52, CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora Copur, S. A. de C. V. $6,466,213.67, $7,500,807.86 CUMPLE SOLVENTE
9|Elemento 83 Construccionesy Servicios, S. A. de C. $6,479,701.53 $7,516,453.77 CUMPLE SOLVENTE
V.
10|Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V. 56,767,106.94 $7,849,844.05 CUMPLE SOLVENTE
11{Pixide Constructora, S. A. de C. V. $6,803,303.80 $7,891,832.41 CUMPLE SOLVENTE
12|Grupo Constructor Jof, S. A.de C. V. $6,803,455.41 $7,892,008.27 CUMPLE SOLVENTE
13]Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $6,803,468.56 $7,892,023.53 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14\Sokaklar Constructora, S.de R. L.de C. V. $6,834,608.98 $7,928,250.82 CUMPLE SOLVENTE
15| Armaqop, 5. A. de C. V. $6,837,016.48 $7,930,939.12 CUMPLE SOLVENTE
16(Valakar Infraestructura, 5. A. de C. V. $6,855,333.20 $7,952,186.51 CUMPLE SOLVENTE
17|Vialitek Grupo Constructor, 5. A. de C. V. $6,872,043.79 $7,971,570.80 CUMPLE SOLVENTE
18(VATN Mexicana, S. A. de C. V. $6,903,187.20 $8,007,697.15 CUMPLE SOLVENTE
18(Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento $6,986,783.89 $8,104,669.31 CUMPLE SOLVENTE

de Maquinaria, S. A, de C. V,

20|Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. $7,048,350.45 $8,176,086.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
21|Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V. $7,128,782.20 $8,269,387.35 CUMPLE SOLVENTE
22|Constructora Amicum, S. A.de C. V. $7,208,213.05 $8,361,527.14 CUMPLE SOLVENTE
23| Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. $7,227,454,11 $8,383,846.77 CUMPLE SOLVENTE
24|Greenova Constructores, S. A. de C. V. $7,374,065.34] $8,553,915.79 CUMPLE SOLVENTE
25|0bras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $7,405,361.54 $8,590,219.39 CUMPLE SOLVENTE
26|Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V. $7,511,197.91 $8,712,989.58 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
27| Tecnologla y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V. $7,523,716.86 $8,727,511.56 CUMPLE SOLVENTE
28| Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $7,560,181.73 $8,769,810.81 CUMPLE SOLVENTE
29|Gerenciacion, Administracion e Ingenieria de $7,621,043.96 $8,840,410.99 CUMPLE SOLVENTE
30|Constructora Global Artico, 5. A. de C. V. $7,639,065.75 $8,861,316.27 CUMPLE SOLVENTE
31{Her-Padi, 5. A.de C. V. $7,657,421.85 $8,882,609.35 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter d
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras
Director General de Licitacion y Contratacion.

C
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La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro
de la quinta sesidn ordinaria del dia 06 de marzo de 2026, en el cual se determind adjudicar el contrato al
licitante: Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Reconstruccion, Conservacion Periodica y Conservacién Rutinaria de la Carretera 421 Tramo Libramiento
de Ciudad Guzman, en el municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco, por un monto de $77109,991.33 (siete
millones ciento nueve mil novecientos noventa y un pesos 33/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2'132,997.40 (dos millones ciento
treinta y dos mil novecientos noventa y siete pesos 40/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del

* contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de marzo de 2026
alas 14:25 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacidn
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el di
10 de marzo de 2026 y de terminacion el dia 07 de junio de 2026.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretari
de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para dar a conoce
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
horas del dia 06 de marzo de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

4

Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.

Construccidn, Desarrollo y Proyectos MR, S. A. de C.
V.

Constructora C2A,S. A.de C. V.

Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.

Construlub, S. A. de C. V.

Infaravit, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL

Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Neoingenieria, S. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Constructora Copur, S. A. de C. V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.

Sokaklar Constructora, S. de R. L.de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Armaqop, S. A. de C. V.

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

VATN Mexicana, S. A. de C. V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Maquinaria, S. A. de C. V.

impulsare Construcciones, S. A. de C. V.

Dagp Ingenieros Constructores, S. A, de C. V. |

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

Promotora y Constructora Hermi, S. A.de C. V.

Greenova Constructores, S. A.de C. V.

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

(|
2 B
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Laboratorio Dinamo, S. A.de C. V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.

Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Gerenciacion, Administracion e Ingenieria de
Proyectos, S. A. de C. V.

Constructora Global Artico, S. A. de C. V.

Her-Padi, S. A. de C. V.

MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.

Construcciones GHEC, S. A. de C. V.

Alupi Ingenieria y Disefio, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0024-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.

Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S. A. de
C. V.

Crez Generador de Desarrollo, S. A. P.l.de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
- DE CONTROL

Clor Lherke Woeda Bbvade

RE-PRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO '
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