

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025**, para la contratación de obra pública: **Mantenimiento de infraestructura urbana y limpieza en carriles centrales, derechos de vía, áreas verdes y camellones del Nuevo Periférico códigos 167 y 168, tramo del nodo vial Colimilla (Los Conejos) al entronque con Carretera Guadalajara - Chapala, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:10 horas**, del día **13 de febrero de 2025**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **02 de enero de 2025**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025**, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

- 1 Construmaq, S. A. de C. V.
- 2 Construmova, S. A. P. I. de C. V.
- 3 Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.
- 4 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.
- 5 Kiper, S. A. de C. V.
- 6 Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.
- 7 Celio & Co., S. A. de C. V.
- 8 Dommont Construcciones, S. A. de C. V.
- 9 Pixide Constructora, S. A. de C. V.
- 10 Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.
- 11 Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.
- 12 Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.
- 13 Terracerías y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.
- 14 Icasa Construcciones, S. A. de C. V.
- 15 Marecomsa, S. A. de C. V.
- 16 Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.
- 17 Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.
- 18 Armaqop, S. A. de C. V.
- 19 G.H. Maquinaria y Equipo, S. A. de C. V.
- 20 Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 21 Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.
- 22 Grupo Constructor de la Región, S. A. de C. V.
- 23 Urbpav, S. A. de C. V.
- 24 Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.
- 25 Construcciones Covimex, S. A. de C. V.
- 26 Gallery Project, S. A. de C. V.
- 27 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.
- 28 Nebai Construcciones, S.A. de C.V.
- 29 Concreto y Pétreos del Pacifico, S. A. de C. V.
- 30 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
- 31 Constructora Samura, S.A. de C.V.
- 32 Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.
- 33 Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.
- 34 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.
- 35 Constructora Jalisciense Novart, S. A. de C. V.
- 36 Construtop, S.A. de C.V., en asociación en participación con Ricardo Díaz de la Torre
- 37 Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.
- 38 Infaravit, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora Inhidra, S. A. de C. V.
- 39 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V., en asociación en participación con Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.
- 40 Aminoconstruccion, S. A. de C. V.
- 41 Civil Fraternity Constructora, S. A. de C. V.
- 42 Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.
- 43 Construcción y Proyectos CMA, S. A. de C. V.

Con fecha del día **31 de enero de 2025**, a las **11:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44270.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	33
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Construmaq, S. A. de C. V.	No se presentó	\$0.00
2	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	Se acepta	\$25'498,972.55
3	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.	Se acepta	\$33'143,144.43
4	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta	\$26'903,967.84
5	Kiper, S. A. de C. V.	Se acepta	\$26'322,413.21
6	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	Se acepta	\$23'752,280.05
7	Celio & Co., S. A. de C. V.	No se presentó	\$0.00
8	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta	\$24'509,109.11
9	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta	\$26'148,101.63
10	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	No se presentó	\$0.00
11	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	No se presentó	\$0.00
12	Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	Se acepta	\$28'086,506.26
13	Terracerías y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.	Se acepta	\$23'069,267.05
14	Icasa Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta	\$35'958,433.64
15	Marecomsa, S. A. de C. V.	No se presentó	\$0.00
16	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	Se acepta	\$25'749,849.10
17	Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.	Se acepta	\$26'151,821.31
18	Armaqop, S. A. de C. V.	Se acepta	\$26'803,267.08
19	G.H. Maquinaria y Equipo, S. A. de C. V.	No se presentó	\$0.00
20	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	Se acepta	\$29'448,560.11
21	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	Se acepta	\$30'722,869.54

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
22	Grupo Constructor de la Región, S. A. de C.V.	Se acepta	\$30'867,394.32
23	Urbpav, S. A. de C. V.	Se acepta	\$24'996,978.20
24	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	Se acepta	\$31'497,916.13
25	Construcciones Covimex, S. A. de C. V.	Se acepta	\$26'050,195.62
26	Gallery Project, S. A. de C. V.	Se acepta	\$27'709,125.87
27	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	Se acepta	\$27'366,619.98
28	Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta	\$27'186,836.33
29	Concreto y Pétreos del Pacífico, S. A. de C. V.	No se presentó	\$0.00
30	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	Se acepta	\$23'062,887.72
31	Constructora Samura, S. A. de C. V.	Se acepta	\$23'999,070.76
32	Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	Se acepta	\$33'276,195.03
33	Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.	Se acepta	\$27'986,066.39
34	Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.	No se presentó	\$0.00
35	Constructora Jalisciense Novart, S. A. de C. V.	Se acepta	\$26'878,682.02
36	Construtop, S.A. de C.V., en asociación en participación con Ricardo Díaz de la Torre	No se presentó	\$0.00
37	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta	\$28'061,862.54
38	Infaravit, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora Inhidra, S. A. de C. V.	Se acepta	\$31'542,997.01
39	Impulsare Construcciones, S.A. de C.V., en asociación en participación con Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	No se presentó	\$0.00
40	Aminoconstruccion, S. A. de C. V.	Se acepta	\$27'701,875.32
41	Civil Fraternity Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta	\$27'598,886.46
42	Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	Se acepta	\$27'499,593.27
43	Construcción y Proyectos CMA, S.A. de C.V.	Se acepta	\$31'886,579.68

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C.V.	\$23'062,887.72
2	Terracerías y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.	\$23'069,267.05
3	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$23'752,280.05
4	Constructora Samura, S. A. de C. V.	\$23'999,070.76
5	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	\$24'509,109.11
6	Urbpav, S. A. de C. V.	\$24'996,978.20
7	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	\$25'498,972.55
8	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	\$25'749,849.10
9	Construcciones Covimex, S. A. de C. V.	\$26'050,195.62
10	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$26'148,101.63
11	Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.	\$26'151,821.31
12	Kiper, S. A. de C. V.	\$26'322,413.21
13	Armaqop, S. A. de C. V.	\$26'803,267.08
14	Constructora Jalisciense Novart, S. A. de C. V.	\$26'878,682.02
15	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$26'903,967.84
16	Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	\$27'186,836.33
17	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$27'366,619.98
18	Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	\$27'499,593.27
19	Civil Fraternity Constructora, S. A. de C. V.	\$27'598,886.46
20	Aminoconstruccion, S. A. de C. V.	\$27'701,875.32
21	Gallery Project, S. A. de C. V.	\$27'709,125.87
22	Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.	\$27'986,066.39
23	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	\$28'061,862.54
24	Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	\$28'086,506.26
25	Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.	\$29'448,560.11
26	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	\$30'722,869.54

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
27	Grupo Constructor de la Región, S. A. de C. V.	\$30'867,394.32
28	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$31'497,916.13
29	Infaravit, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora Inhidra, S. A. de C. V.	\$31'542,997.01
30	Construcción y Proyectos CMA, S. A. de C. V.	\$31'886,579.68
31	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.	\$33'143,144.43
32	Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	\$33'276,195.03
33	Icasa Construcciones, S. A. de C. V.	\$35'958,433.64

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **31 de enero de 2025**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la revisión previa a la evaluación binaria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 numeral 1, fracción V y numeral 3 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco, se verificó que el licitante **Terracerías y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.**, y el licitante **Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.**, se encuentran vinculados entre sí por un socio en común de nombre Cesar Uriel Murillo González, por lo que de conformidad con el precepto legal antes señalado, las proposiciones fueron desechadas.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	2.- Constructora Samura, S. A. de C. V.	3.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	4.- Urbpav, S. A. de C. V.	5.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	2.- Constructora Samura, S. A. de C. V.	3.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	4.- Urbpav, S. A. de C. V.	5.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	2.- Constructora Samura, S. A. de C. V.	3.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	4.- Urbpav, S. A. de C. V.	5.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	2.- Constructora Samura, S. A. de C. V.	3.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	4.- Urbpav, S. A. de C. V.	5.- Construmova, S. A. P. I. de C. V.
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	7.- Construcciones Covimex, S. A. de C. V.	8.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	9.- Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.	10.- Kiper, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	7.- Construcciones Covimex, S. A. de C. V.	8.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	9.- Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.	10.- Kiper, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	7.- Construcciones Covimex, S. A. de C. V.	8.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	9.- Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.	10.- Kiper, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	7.- Construcciones Covimex, S. A. de C. V.	8.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	9.- Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.	10.- Kiper, S. A. de C. V.
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Armaqop, S. A. de C. V.	12.- Constructora Jalisciense Novart, S. A. de C. V.	13.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.	14.- Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	15.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Armaqop, S. A. de C. V.	12.- Constructora Jalisciense Novart, S. A. de C. V.	13.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.	14.- Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	15.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Armaqop, S. A. de C. V.	12.- Constructora Jalisciense Novart, S. A. de C. V.	13.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.	14.- Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	15.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Armaqop, S. A. de C. V.	12.- Constructora Jalisciense Novart, S. A. de C. V.	13.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.	14.- Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	15.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	17.- Civil Fraternity Constructora, S. A. de C. V.	18.- Aminoconstrucción, S. A. de C. V.	19.- Gallery Proyect, S. A. de C. V.	20.- Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	17.- Civil Fraternity Constructora, S. A. de C. V.	18.- Aminoconstrucción, S. A. de C. V.	19.- Gallery Project, S. A. de C. V.	20.- Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	17.- Civil Fraternity Constructora, S. A. de C. V.	18.- Aminoconstrucción, S. A. de C. V.	19.- Gallery Project, S. A. de C. V.	20.- Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	17.- Civil Fraternity Constructora, S. A. de C. V.	18.- Aminoconstruccion, S. A. de C. V.	19.- Gallery Project, S. A. de C. V.	20.- Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



**Infraestructura
y Obra Pública**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	22.- Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	23.- Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.	24.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	25.- Grupo Constructor de la Región, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	22.- Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	23.- Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.	24.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	25.- Grupo Constructor de la Región, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	22.- Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	23.- Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.	24.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	25.- Grupo Constructor de la Región, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	22.- Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	23.- Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.	24.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	25.- Grupo Constructor de la Región, S. A. de C. V.
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	27.- Infaravit, S. A. de C. V., en asociación en participación con Constructora Inhidra, S. A. de C. V.	28.- Construcción y Proyectos CMA, S. A. de C. V.	29.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.	30.- Proyecto Arquitectura Humana, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	27.- Infaravit, S. A. de C. V., en asociación en participación con Constructora Inhidra, S. A. de C. V.	28.- Construcción y Proyectos CMA, S. A. de C. V.	29.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.	30.- Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	27.- Infaravit, S. A. de C. V., en asociación en participación con Constructora Inhidra, S. A. de C. V.	28.- Construcción y Proyectos CMA, S. A. de C. V.	29.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.	30.- Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	27.- Infaravit, S. A. de C. V., en asociación en participación con Constructora Inhidra, S. A. de C. V.	28.- Construcción y Proyectos CMA, S. A. de C. V.	29.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.	30.- Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	27.- Infaravit, S. A. de C. V., en asociación en participación con Constructora Inhidra, S. A. de C. V.	28.- Construcción y Proyectos CMA, S. A. de C. V.	29.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.	30.- Proyecto Arquitectura Humana, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	31.- Icasa Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Icasa Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Icasa Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Icasa Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Icasa Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$23'752,280.05
2	Constructora Samura, S. A. de C. V.	\$23'999,070.76
3	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	\$24'509,109.11
4	Urbpav, S. A. de C. V.	\$24'996,978.20
5	Construmova, S. A. P. I. de C. V.	\$25'498,972.55
6	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	\$25'749,849.10
7	Construcciones Covimex, S. A. de C. V.	\$26'050,195.62
8	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$26'148,101.63
9	Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.	\$26'151,821.31
10	Kiper, S. A. de C. V.	\$26'322,413.21
11	Armaqop, S. A. de C. V.	\$26'803,267.08
12	Constructora Jalisciense Novart, S. A. de C. V.	\$26'878,682.02
13	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$26'903,967.84
14	Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	\$27'186,836.33
15	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$27'366,619.98
16	Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	\$27'499,593.27
17	Civil Fraternity Constructora, S. A. de C. V.	\$27'598,886.46
18	Aminoconstruccion, S. A. de C. V.	\$27'701,875.32
19	Gallery Project, S. A. de C. V.	\$27'709,125.87
20	Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.	\$27'986,066.39
21	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	\$28'061,862.54
22	Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	\$28'086,506.26
23	Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.	\$29'448,560.11
24	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	\$30'722,869.54
25	Grupo Constructor de la Región, S. A. de C. V.	\$30'867,394.32
26	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$31'497,916.13
27	Infaravit, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora Inhidra, S. A. de C. V.	\$31'542,997.01

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
28	Construcción y Proyectos CMA, S. A. de C. V.	\$31'886,579.68
29	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.	\$33'143,144.43
30	Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	\$33'276,195.03
31	Icasa Construcciones, S. A. de C. V.	\$35'958,433.64

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025				Techo Financiero
Mantenimiento de infraestructura urbana y limpieza en carriles centrales, derechos de vía, áreas verdes y camellones del Nuevo Periférico códigos 167 y 168, tramo del nodo vial Colimilla (Los Conejos) al entronque con Carretera Guadalajara - Chapala, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco.				\$33,274,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:		15%		
IMPORTE MENOR PROPUESTO		\$20,476,103.49		
IMPORTE MAYOR PROPUESTO		\$30,998,649.69		
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:		\$24,125,905.38		
IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:		\$27,744,791.19		
IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:		\$20,507,019.58		
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$20,476,103.49	\$23,752,280.05	SE DESCALIFICA
2	Constructora Samura, S.A. de C.V.	\$20,688,854.10	\$23,999,070.76	SE ACEPTA
3	Dommont Construcciones, S.A. de C.V.	\$21,128,542.34	\$24,509,109.11	SE ACEPTA
4	Urbpav, S.A. de C.V.	\$21,549,119.14	\$24,996,978.20	SE ACEPTA
5	Construmova, S.A.P.I. de C.V.	\$21,981,872.89	\$25,498,972.55	SE ACEPTA
6	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V.	\$22,198,145.78	\$25,749,849.10	SE ACEPTA
7	Construcciones Covimex, S.A. de C.V.	\$22,457,065.19	\$26,050,195.62	SE ACEPTA
8	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	\$22,541,466.92	\$26,148,101.63	SE ACEPTA
9	Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.	\$22,544,673.54	\$26,151,821.31	SE ACEPTA
10	Kiper, S. A. de C. V.	\$22,691,735.53	\$26,322,413.21	SE ACEPTA
11	Armaqop, S. A. de C. V.	\$23,106,264.72	\$26,803,267.08	SE ACEPTA
12	Constructora Jalisciense Novart, S. A. de C. V.	\$23,171,277.60	\$26,878,682.02	SE ACEPTA
13	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$23,193,075.72	\$26,903,967.84	SE ACEPTA
14	Nebai Construcciones, S.A. de C.V.	\$23,436,927.87	\$27,186,836.33	SE ACEPTA
15	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$23,591,913.78	\$27,366,619.98	SE ACEPTA
16	Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	\$23,706,545.92	\$27,499,593.27	SE ACEPTA
17	Civil Fraternity Constructora, S. A. de C. V.	\$23,792,143.50	\$27,598,886.46	SE ACEPTA
18	Aminoconstruccion, S. A. de C. V.	\$23,880,927.00	\$27,701,875.32	SE ACEPTA
19	Gallery Project, S. A. de C. V.	\$23,887,177.47	\$27,709,125.87	SE ACEPTA
20	Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.	\$24,125,919.30	\$27,986,066.39	SE ACEPTA
21	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	\$24,191,260.81	\$28,061,862.54	SE ACEPTA
22	Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	\$24,212,505.40	\$28,086,506.26	SE ACEPTA
23	Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.	\$25,386,689.75	\$29,448,560.11	SE ACEPTA
24	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.	\$26,485,232.36	\$30,722,869.54	SE ACEPTA
25	Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V.	\$26,609,822.69	\$30,867,394.32	SE ACEPTA
26	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	\$27,153,375.97	\$31,497,916.13	SE ACEPTA
27	Infaravit, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora Inhidra, S.A. de C.V.	\$27,192,238.80	\$31,542,997.01	SE ACEPTA
28	Construcción y Proyectos CMA, S.A. de C.V.	\$27,488,430.76	\$31,886,579.68	SE ACEPTA
29	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	\$28,571,676.23	\$33,143,144.43	SE DESCALIFICA
30	Proyecto Arquitectura Humana, S.A. de C.V.	\$28,686,375.03	\$33,276,195.03	SE DESCALIFICA
31	Icasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$30,998,649.69	\$35,958,433.64	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$2,001,368.45	\$6,927,515.02	\$3,554,482.65
11. MANO DE OBRA	\$9,202,857.43	\$18,129,550.06	\$12,811,969.89
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,007,110.11	\$6,960,526.18	\$3,163,679.11
13. COSTOS INDIRECTOS	\$928,684.45	\$2,050,714.99	\$1,467,936.55
14. FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$159,168.18	\$15,555.67

RUBROS	Constructora Samura, S.A. de C.V.		Dommont Construcciones, S.A. de C.V.		Urbpav, S.A. de C.V.		Construmova, S.A.P.I. de C.V.		Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	12.3450%	\$2,238,498.35	19.8293%	\$3,539,832.43	20.6721%	\$3,683,341.64	20.2957%	\$3,688,220.16	15.1216%	\$2,861,468.50
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	50.7523%	\$9,202,857.43	71.7707%	\$12,812,194.00	73.4817%	\$13,092,920.45	73.9073%	\$13,430,749.99	55.8555%	\$10,569,546.41
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	36.9028%	\$6,691,541.93	8.4000%	\$1,499,531.34	5.8462%	\$1,041,665.06	5.7970%	\$1,053,450.68	29.0229%	\$5,492,011.34
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$18,132,897.71	100.0000%	\$17,851,557.77	100.0000%	\$17,817,927.15	100.0000%	\$18,172,420.83	100.0000%	\$18,923,026.25
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.00000%	\$1,087,973.86	5.20226%	\$928,684.45	7.54135%	\$1,343,712.25	8.54041%	\$1,551,999.25	7.00000%	\$1,324,611.84
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.09209%	\$17,700.50	0.00000%	\$0.00	0.80772%	\$154,772.39	0.80696%	\$159,168.18	0.07774%	\$15,740.51
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.00000%	\$1,346,700.05	11.94158%	\$2,242,657.65	11.00000%	\$2,124,805.30	10.00000%	\$1,988,358.83	9.00000%	\$1,823,704.07
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.57047%	\$103,581.99	0.59178%	\$105,642.47	0.60470%	\$107,902.05	0.60481%	\$109,925.81	0.58654%	\$111,063.10
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$20,688,854.10		\$21,128,542.34		\$21,549,119.14		\$21,981,872.89		\$22,198,145.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Construcciones Covimex, S.A. de C.V.		Pixlde Constructora, S.A. de C.V.		Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.		Kiper, S.A. de C.V.		Armagop, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	14.9349%	\$2,833,132.39	11.8477%	\$2,127,954.32	21.2934%	\$4,128,053.16	21.5504%	\$4,169,560.51	21.4421%	\$4,023,284.84
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	55.9158%	\$10,607,122.48	81.4730%	\$14,633,290.57	63.9743%	\$12,402,370.58	57.3996%	\$11,105,644.55	65.7006%	\$12,327,725.51
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	29.1493%	\$5,529,573.49	6.6793%	\$1,199,666.78	14.7323%	\$2,856,073.30	21.0500%	\$4,072,754.46	12.8574%	\$2,412,490.69
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$18,969,828.36	100.0000%	\$17,960,911.67	100.0000%	\$19,386,497.04	100.0000%	\$19,347,959.52	100.0000%	\$18,763,501.04
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.00000%	\$1,327,887.99	7.30000%	\$1,311,146.55	7.00000%	\$1,357,054.79	8.03148%	\$1,553,926.76	7.32450%	\$1,374,332.63
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.07715%	\$15,659.69	0.00000%	\$0.00	0.12857%	\$26,669.38	0.09602%	\$20,069.10	0.00000%	\$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$2,031,337.60	16.38200%	\$3,157,148.58	8.00000%	\$1,661,617.75	7.91667%	\$1,656,321.47	14.16670%	\$2,852,866.48
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59191%	\$112,351.55	0.62753%	\$112,260.12	0.58145%	\$112,834.58	0.58641%	\$113,458.68	0.61572%	\$115,564.57
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$22,457,065.19		\$22,541,466.92		\$22,544,673.54		\$22,691,735.53		\$23,106,264.72

RUBROS	Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.		Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.		Nebal Construcciones, S.A. de C.V.		Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V.		Ingeniería y Construcción Durds, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	19.8771%	\$3,803,391.60	19.2955%	\$3,792,561.44	12.0825%	\$2,239,149.18	22.2185%	\$4,368,518.75	11.4149%	\$2,185,483.79
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	65.0677%	\$12,450,397.16	52.5769%	\$10,334,068.13	82.4830%	\$15,285,832.66	62.0477%	\$12,199,606.79	82.5294%	\$15,801,059.49
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	15.0552%	\$2,880,731.02	28.1276%	\$5,528,518.68	5.4344%	\$1,007,110.11	15.7339%	\$3,093,541.52	6.0557%	\$1,159,424.27
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$19,134,519.78	100.0000%	\$19,655,148.25	100.0000%	\$18,532,091.95	100.0000%	\$19,661,667.06	100.0000%	\$19,145,967.55
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.00000%	\$1,530,761.58	7.71560%	\$1,516,512.62	8.40000%	\$1,556,695.72	7.50000%	\$1,474,625.03	5.54862%	\$1,062,336.32
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.05737%	\$11,855.67	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.05088%	\$10,281.99
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.50000%	\$2,377,870.76	9.00000%	\$1,905,449.48	16.08500%	\$3,231,281.50	11.06000%	\$2,337,673.91	16.66500%	\$3,369,427.33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60547%	\$116,269.81	0.59000%	\$115,965.38	0.63234%	\$116,858.70	0.59995%	\$117,947.78	0.61910%	\$118,532.73
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$23,171,277.60		\$23,193,075.72		\$23,436,927.87		\$23,591,913.78		\$23,706,545.92

RUBROS	Civil Fraternity Constructora, S.A. de C.V.		Aminconstrucción, S.A. de C.V.		Gallery Project, S.A. de C.V.		Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S.A. de C.V.		Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	18.6918%	\$3,705,483.79	18.6662%	\$3,705,162.79	22.0850%	\$4,315,411.81	18.4002%	\$3,699,366.73	26.0791%	\$5,233,993.66
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	62.6093%	\$12,411,739.45	62.4430%	\$12,394,675.08	62.1306%	\$12,140,314.15	62.3270%	\$12,530,877.32	59.8182%	\$12,005,346.24
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	18.6989%	\$3,706,891.92	18.8907%	\$3,749,732.24	15.7844%	\$3,084,278.20	19.2728%	\$3,874,804.90	14.1027%	\$2,830,378.37
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$19,824,115.16	100.0000%	\$19,849,570.11	100.0000%	\$19,540,004.16	100.0000%	\$20,105,048.95	100.0000%	\$20,069,718.27
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.50000%	\$1,288,567.49	6.75000%	\$1,339,845.98	7.70000%	\$1,504,580.32	10.20000%	\$2,050,714.99	9.03024%	\$1,812,343.33
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.05070%	\$10,704.13	0.05088%	\$10,781.17	0.00000%	\$0.00	0.28000%	\$62,036.14	0.00000%	\$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.07000%	\$2,549,592.78	12.08000%	\$2,560,983.83	12.94000%	\$2,723,169.23	8.04590%	\$1,787,621.98	10.00000%	\$2,188,206.16
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60008%	\$119,163.94	0.60154%	\$119,745.90	0.61124%	\$119,423.76	0.60000%	\$120,497.24	0.60268%	\$120,993.06
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$23,792,143.50		\$23,880,927.00		\$23,887,177.47		\$24,125,919.30		\$24,191,260.81

RUBROS	Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.		Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.		Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.		Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V.		Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	22.6704%	\$4,612,645.17	16.7757%	\$3,548,986.66	9.4017%	\$2,001,368.45	17.2792%	\$3,936,618.50	9.6406%	\$2,113,809.59
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	61.8851%	\$12,591,681.03	52.9000%	\$11,191,275.30	82.2787%	\$17,514,923.43	69.1973%	\$15,762,553.98	82.6848%	\$18,129,550.06
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	15.4435%	\$3,142,216.31	30.3243%	\$6,415,277.57	8.3196%	\$1,771,018.66	13.5336%	\$3,083,274.58	7.6746%	\$1,682,744.35
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$20,346,542.51	100.0000%	\$21,155,539.53	100.0000%	\$21,287,310.54	100.0000%	\$22,782,447.06	100.0000%	\$21,926,104.00
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.00000%	\$1,424,257.98	9.04100%	\$1,912,672.33	6.37969%	\$1,358,064.42	6.19802%	\$1,412,060.00	6.25484%	\$1,371,442.72
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.66000%	\$2,320,767.33	9.50000%	\$2,191,480.13	16.37153%	\$3,707,395.03	9.43330%	\$2,282,340.43	15.96670%	\$3,719,849.39
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59501%	\$120,937.58	0.60000%	\$126,997.76	0.62209%	\$132,462.37	0.58400%	\$132,975.20	0.61920%	\$135,979.86
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$24,212,505.40		\$25,386,689.75		\$26,485,232.36		\$26,609,822.69		\$27,153,375.97

RUBROS	Infaravit, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora Inhidra, S.A. de C.V.		Construcción y Proyectos CMA, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	19.0788%	\$4,308,136.49	32.1326%	\$6,927,515.02
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	50.0962%	\$11,312,088.46	62.1140%	\$13,391,243.99
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	30.8250%	\$6,960,526.18	5.7534%	\$1,240,386.07
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$22,580,751.13	100.0000%	\$21,559,145.08
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.78290%	\$1,983,244.79	8.89533%	\$1,917,757.10
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.13280%	\$32,620.99	0.00000%	\$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$2,459,661.69	16.50000%	\$3,873,688.86
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60211%	\$135,960.20	0.63750%	\$137,839.72
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$27,192,238.80		\$27,488,430.76

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Constructora Samura, S.A. de C.V.	Dommont Construcciones, S.A. de C.V.	Urbpav, S.A. de C.V.	Construmova, S.A.P.I. de C.V.	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$1,315,984.30	\$14,650.22	\$0.00	\$0.00	\$693,014.15
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$3,609,112.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242,423.48
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,664,147.77	\$2,122,014.05	\$2,110,228.43	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$379,962.68	\$539,252.10	\$124,224.30	\$0.00	\$143,324.71
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$15,555.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$5,305,059.44	\$2,233,605.75	\$2,246,238.35	\$2,110,228.43	\$3,078,762.34
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$3,958,359.40	\$9,051.90	-\$121,433.05	-\$121,869.60	-\$1,255,058.26
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Construcciones Covimex, S.A. de C.V.	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.	Kiper, S. A. de C. V.	Armaqop, S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$721,350.26	\$1,426,528.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$2,204,847.41	\$0.00	\$409,599.31	\$1,706,325.34	\$484,244.38
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,964,012.33	\$307,605.81	\$0.00	\$751,188.42
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$140,048.56	\$156,789.99	\$110,881.75	\$0.00	\$93,603.91
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$15,555.67	\$0.00	\$0.00	\$15,555.67
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$3,066,246.23	\$3,562,886.32	\$828,086.87	\$1,706,325.34	\$1,344,592.38
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$1,034,908.63	-\$405,737.74	\$833,530.88	-\$50,003.87	\$1,508,274.11
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora Jalisciense Novart, S. A. de C. V.	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	Nebai Construcciones, S.A. de C.V.	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	Ingeniería y Construcción Duds, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,315,333.47	\$0.00	\$1,368,998.86
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$361,572.73	\$2,477,901.76	\$0.00	\$612,363.10	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$282,948.09	\$0.00	\$2,156,569.00	\$70,137.59	\$2,004,254.84
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,600.22
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,699.99	\$15,555.67	\$15,555.67	\$15,555.67	\$5,273.68
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$648,220.81	\$2,493,457.42	\$3,487,458.14	\$698,056.35	\$3,784,127.60
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$1,729,649.95	-\$588,007.95	-\$256,176.64	\$1,639,617.55	-\$414,700.27
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Civil Fraternity Constructora, S. A. de C. V.	Aminoconstrucción, S. A. de C. V.	Gallery Project, S. A. de C. V.	Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$400,230.44	\$417,294.81	\$671,655.74	\$281,092.57	\$806,623.65
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$79,400.91	\$0.00	\$333,300.74
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$179,369.06	\$128,090.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$4,851.54	\$4,774.49	\$15,555.67	\$0.00	\$15,555.67
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$584,451.04	\$550,159.86	\$766,612.31	\$281,092.57	\$1,155,480.05
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$1,965,141.75	\$2,010,823.97	\$1,956,556.92	\$1,506,529.41	\$1,032,726.11
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.	Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V.	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$5,495.99	\$1,553,114.20	\$0.00	\$1,440,673.06
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$220,288.86	\$1,620,694.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$21,462.80	\$0.00	\$1,392,660.45	\$80,404.53	\$1,480,934.76
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$43,678.57	\$0.00	\$109,872.12	\$55,876.55	\$96,493.82
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$15,555.67	\$15,555.67	\$15,555.67	\$15,555.67	\$15,555.67
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$300,985.89	\$1,641,746.24	\$3,071,202.44	\$151,836.74	\$3,033,657.31
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$2,019,781.44	\$549,733.88	\$636,192.59	\$2,130,503.69	\$686,192.08
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Infravit, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora Inhidra, S.A. de C.V.	Construcción y Proyectos CMA, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$1,499,881.43	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,923,293.04
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$15,555.67
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$1,499,881.43	\$1,938,848.71
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$959,780.26	\$1,934,840.15
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Constructora Samura, S.A. de C.V.	\$20,688,854.10	\$23,999,070.76	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Dommont Construcciones, S.A. de C.V.	\$21,128,542.34	\$24,509,109.11	CUMPLE	SOLVENTE
3	Urbpav, S.A. de C.V.	\$21,549,119.14	\$24,996,978.20	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Construmova, S.A.P.I. de C.V.	\$21,981,872.89	\$25,498,972.55	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5	Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V.	\$22,198,145.78	\$25,749,849.10	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6	Construcciones Covimex, S.A. de C.V.	\$22,457,065.19	\$26,050,195.62	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	\$22,541,466.92	\$26,148,101.63	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8	Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.	\$22,544,673.54	\$26,151,821.31	CUMPLE	SOLVENTE
9	Kiper, S. A. de C. V.	\$22,691,735.53	\$26,322,413.21	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10	Armaqop, S. A. de C. V.	\$23,106,264.72	\$26,803,267.08	CUMPLE	SOLVENTE
11	Constructora Jalisciense Novart, S. A. de C. V.	\$23,171,277.60	\$26,878,682.02	CUMPLE	SOLVENTE
12	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$23,193,075.72	\$26,903,967.84	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13	Nebai Construcciones, S.A. de C.V.	\$23,436,927.87	\$27,186,836.33	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14	Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	\$23,591,913.78	\$27,366,619.98	CUMPLE	SOLVENTE
15	Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	\$23,706,545.92	\$27,499,593.27	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
16	Civil Fraternity Constructora, S. A. de C. V.	\$23,792,143.50	\$27,598,886.46	CUMPLE	SOLVENTE
17	Aminoconstruccion, S. A. de C. V.	\$23,880,927.00	\$27,701,875.32	CUMPLE	SOLVENTE
18	Gallery Project, S. A. de C. V.	\$23,887,177.47	\$27,709,125.87	CUMPLE	SOLVENTE
19	Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.	\$24,125,919.30	\$27,986,066.39	CUMPLE	SOLVENTE
20	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	\$24,191,260.81	\$28,061,862.54	CUMPLE	SOLVENTE
21	Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C.	\$24,212,505.40	\$28,086,506.26	CUMPLE	SOLVENTE
22	Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.	\$25,386,689.75	\$29,448,560.11	CUMPLE	SOLVENTE
23	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A.	\$26,485,232.36	\$30,722,869.54	CUMPLE	SOLVENTE
24	Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V.	\$26,609,822.69	\$30,867,394.32	CUMPLE	SOLVENTE
25	Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C.	\$27,153,375.97	\$31,497,916.13	CUMPLE	SOLVENTE
26	Infaravit, S.A. de C.V., en asociación en	\$27,192,238.80	\$31,542,997.01	CUMPLE	SOLVENTE
27	Construcción y Proyectos CMA, S.A. de C.V.	\$27,488,430.76	\$31,886,579.68	CUMPLE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de encargado de la Dirección de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **sexta sesión ordinaria del día 13 de febrero de 2025**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Dommont Construcciones, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Mantenimiento de infraestructura urbana y limpieza en carriles centrales, derechos de vía, áreas verdes y camellones del Nuevo Periférico códigos 167 y 168, tramo del nodo vial Colimilla (Los Conejos) al entronque con Carretera Guadalajara - Chapala, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco, por un monto de \$24'509,109.11 (veinticuatro millones quinientos nueve mil ciento nueve pesos 11/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.**

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$7'352,732.73 (siete millones trescientos cincuenta y dos mil setecientos treinta y dos pesos 73/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **14 de febrero de 2025 a las 14:10 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **320 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **15 de febrero de 2025** y de terminación el día **31 de diciembre de 2025**.

El presente acto fue presidido por la **C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:13 horas del día 13 de febrero de 2025**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública



C. Sandra Josefina García Carbajal
Directora de Contratación

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	
Terracerías y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.	
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	
Constructora Samura, S. A. de C. V.	
Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	
Urbpav, S. A. de C. V.	
Construmova, S. A. P. I. de C. V.	
Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Construcciones Covimex, S. A. de C. V.	
Pixide Constructora, S. A. de C. V.	
Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.	
Kiper, S. A. de C. V.	
Armaqop, S. A. de C. V.	
Constructora Jalisciense Novart, S. A. de C. V.	
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.	
Nebai Construcciones, S. A. de C. V.	
Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.	
Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.	
Civil Fraternity Constructora, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Aminoconstruccion, S. A. de C. V.	
Gallery Proyect, S. A. de C. V.	
Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.	
Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	
Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	
Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.	
Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor de la Región, S. A. de C. V.	
Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.	
Infaravit, S.A. de C.V., en asociación en participación con Constructora Inhidra, S. A. de C. V.	Acc. Hery Polid
Construcción y Proyectos CMA, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0044-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S. A. de C. V.	
Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.	
Icasa Construcciones, S. A. de C. V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Carlos Alberto Huerta Estrada	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
LIC. RICARDO RAÚL CARPERA JUÁREZ	

TESTIGO SOCIAL	