GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
) ;“ggf;ggg}i‘;? SIOP-E-ICAR-OB-LP-0127-2025
JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-
ICAR-OB-LP-0127-2025, para la contratacién de obra publica: Modernizacién a 4 carriles, reconstruccion,
conservacién periédica y conservacién rutinaria de las carreteras: tramo 127 Entronque Carretero 107 -
La Capilla, en los municipios de El Salto, Tlajomulco de Zuiiiga e Ixtlahuacén de los Membrillos; tramo 139
Entronque Carretero 124 - San Martin de Las Flores, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque vy EI
Salto; y tramo 156 Juanacatldn - Miraflores, en los municipios de Juanacatldn e Ixtlahuacan de los
Membrillos, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 13 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde niimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacion del dia 15 de marzo de 2025, para la Licitacion Publica Estatal Multianual bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0127-2025, se inscribieron a participar 18 Licitantes.

Con fecha del dia 30 de abril de 2025, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 9

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los /
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de| Se acepta propuesta
C.V. para su evaluacion
Se acepta propuesta

para su evaluacion
Se acepta propuesta
ar.

1 $306°329,764.50

2 | Vise, S. A.de C. V. $367'695,302.11 -

andstone Global, S. A. de C. V. $313°125,234.33
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ALIECO

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Prefabricados y Concretos Tapatios AARSA, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$375°545,799.32 /

Megaobras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$278°430,582.73

Contratista General de América Latina, S. A. de
G V:

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$359°035,384.06

Cimentacion y Edificacidon de Occidente, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$284'969,023.36 ¢

Urus Urbana, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$307°248,222.82

Constructora Autlense, S. A. de C. V., en
asociacion en participacion con Ciarco
Constructora, S. A. de C. V., Apo Servicios, S. A.
de C. V. y Construcciones, Pavimentos y
Concretos Villegas, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$325°864,606.77

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Megaobras, S. A.de C. V. $278'430,582.73
2 | Cimentacion y Edificacion de Occidente, S. A. de C. V. $284'969,023.36 -
3 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $306°329,764.50
4 |UrusUrbana, S. A.de C.V. $307°248,222.82
5 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $313°125,234.33

Constructora Autlense, S. A. de C. V., en asociacién en participacién con
6 | Ciarco Constructora, S. A. de C. V., Apo Servicios, S. A.de C. V. y $325'864,606.77
Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S. A. de C. V.
7 | Contratista General de América Latina, S. A. de C. V. $359°035,384.06
8 |Vise,S.A.deC.V. $367'695,302.11
9 | Prefabricadosy Concretos Tapatios AARSA, S. A. de C. V. $375°545,799.32
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JALISCO
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La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 30 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal Multianual.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

£ 3 3.- Tecno .
y 2.- Cimentacion 5 ]
ST Arrendamientos 5.- Sandstone
1.- Megaobras, | y Edificacion de 4.- Urus Urbana, .
DOCUMENTOS z y Global,
S.A.deC. V. Occidente, p S.A.deC. V.
S.A.deC.V Construcciones, S.A.deC. V.
e B S.A.deC. V.
Documento T1.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en los
documentos de la proposicion
Séenlcay acondmiceas fa firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

autografa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo..

Documento T2.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad de
que se analizaron y revisaron las
bases de esta licitacion, los anexos
técnicos y econdmicos, Asi como,
estar conforme de ajustarse a las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
leyes y reglamentos aplicables y a
los términos de las bases de esta
licitacién, las modificaciones que,
en su caso, se hayan efectuado...

Documento T3.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de
que se analizd y revisé el Modelo

del Contrato, el cual deberd ser

firmado de conocimiento y
aceptacion del contenido de este..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.- Manifestacidn
bajo protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de

construccion aplicables y que han
silocoisidaradasien la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
elaboracién de la Propuesta, asi
como las normas de calidad de los
materiales...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Megaobras,
S.A.deC. V.

2.- Cimentacién
y Edificacién de
Occidente,
S.A.deC.V.

3.- Tecno
Arrendamientos
Yy
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Urus Urbana,
S.A.deC.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T5.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad, de
estar conforme con el contenido,

alcances y todas las

particularidades de los anexos y/o

apéndices que forman parte de
estas Bases de Licitacion, deberan
presentarse los anexos impresos y

firmados, en sus versiones mas

actualizadas, de conocimiento y

aceptacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.- Manifestacion
escrita de conocer el(los) sitio(s) de
la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico y estar conforme
de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los
términos de la convocatoria y
bases de esta licitacion publica,
haber visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se
realizara la obra, observando las
peculiaridades del terreno y prever
las posibles contingencias que
llegaren a presentarse en el
desarrollo de la obra por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.- Copia de la minuta
de la junta de aclaraciones,
firmada de conocimiento y

aceptacion de los acuerdos ahi
tomados o manifestacion escrita
de conocer el acta de la junta de
aclaraciones, en su contenido,
alcances y estar conforme con
todas las particularidades y
acuerdos que se tomaron y que
han sido considerados en la
elaboracidn de la Propuesta..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de estas, que
deberan de integrar y considerar
en la elaboracién de la Propuesta,
en caso de que las hubiera. Si
durante el proceso no surgen
circulares aclaratorias, debera

presentar un escrito donde asi lo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-0127-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Megaobras,
S.A.deC. V.

2.- Cimentacién
y Edificacién de
Occidente,
S.A.deC. V.

3.- Tecno
Arrendamientos
) 4
Construcciones,
S.A.deC.V.

4.- Urus Urbana,
S.A.deC.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T9.- Escrito de
proposicion de los profesionales
técnicos y administrativos al
servicio del licitante, anexando el
curriculum y copia de la cédula
profesional de cada uno que
cumpla con la capacidad y
experiencia en obras similares a
esta Licitacién Publica,
especificando quien sera el
Responsable de Obra....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de
que, por su conducto, no
participan personas inhabilitadas
en los términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y
articulo 88 de su reglamento para
evadir sus efectos..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.- Descripcion de la
planeacion integral del Licitante
para realizar los trabajos, la cual
debera contener la descripcién

clara de la planeacién y estrategia
integral del licitante en donde se

establezcan los objetivos generales

y particulares a fin de que en cada

tramo carretero se conozca el plan
de trabajo tomando en cuenta

siempre la operatividad mas
adecuada para la via de
comunicacidn a intervenir....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.- Programa
general de ejecucion de los
trabajos, conforme a los catdlogos
de partidas (de la Etapa de
Rehabilitacién Inicial y de la Etapa
de Mantenimiento), calendarizado,
en periodos mensuales, conforme
a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y

Obra Publica ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de

obra dividido en categorias,

expresado en jornadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, expresado en horas
de trabajg, identificando su tipo y

cteristicas....~

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

GORIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Megaobras,
S.A.deC. V.

2.- Cimentacién
y Edificacién de
Occidente,
S.A.deC. V.

3.- Tecno
Arrendamientos
)/
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Urus Urbana,
S.A.deC.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y
equipo de instalacién permanente,
expresado en unidades
convencionales y voltimenes
necesarios, conforme a los plazos y
especificaciones determinadas por
la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- Relacion de
maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de
su propiedad, arrendadas con o sin
opcion a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales, asi
como la fecha en que se utilizara
de estos insumos en el sitio de los
trabajos conforme al programa
presentado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracion de la Proposicion, con
la descripcién y especificaciones
técnicas de cada uno de ellos,
indicando las cantidades a utilizar
y sus respectivas unidades de
medicion....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.- Tarjetas de
basicos, documento en el cual el
licitante integra los materiales,
mano de obra, herramienta,
maquinaria y equipos de
construccién, especificando las
caracteristicas, las unidades y las
cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracidn de las tarjetas de
partidas de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo, documento en
el cual el licitante analiza e integra

los materiales, mano de obra,

herramientas, maquinaria y

equipos de construccidn,
especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las
cantidades necesarias para la
correcta ejecucion de cada una de
las partidas requeridas en los
atdlogos de partidas (tanto para
a Etapa de Rehabilitacién Inicial
como la Etapa de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-0127-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Megaobras,
S.A.deC. V.

2.- Cimentacion
y Edificacién de
Occidente,
S.A.deC. V.

3.- Tecno
Arrendamientos
Yy
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Urus Urbana,
S.A.deC. V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T20.- Integracién del
catalogo de conceptos de
indirectos, documento en el cual el
Licitante manifieste los conceptos,
cantidades, plazos, recursos
humanos, materiales, tecnolégicos
y demds requerimientos
necesarios solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| Documento T21.- Escrito en el que
haga constar su aceptacion o
negativa, para descontar de las
estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al
millar)....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.- Manifestacion
escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podrd
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al Contrato
por este motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.- Opinidn de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISC

BIERNO DEL ESTAD

DOCUMENTOS

6.- Constructora Autlense, S.
A. de C. V., en asociacién en
participacién con Ciarco
Constructora, S. A. de C. V.,
Apo Servicios, S. A.de C. V.y
Construcciones, Pavimentos y
Concretos Villegas,
S.A.deC. V.

7.- Contratista General

de América Latina,
S.A.deC. V.

8.- Vise,
S.A.deC. V.

9.- Prefabricados y
Concretos Tapatios
AARSA,
S.A.deC. V.

Documento T1.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econémica es la firma
autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de
que se analizaron y revisaron las

bases de esta licitacién, los anexos
técnicos y econdmicos. Asi como,
estar conforme de ajustarse a las
| leyesy reglamentos aplicables y a
los términos de las bases de esta
licitacién, las modificaciones que,
en su caso, se hayan efectuado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de
que se analizo y reviso el Modelo

del Contrato, el cual deberad ser

firmado de conocimiento y
aceptacion del contenido de este..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la Propuesta, asi
como las normas de calidad de los
materiales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad, de
estar conforme con el contenido,

alcances y todas las
particularidades de los anexos y/o
apéndices que forman parte de
estas Bases de Licitacion, deberdn
presentarse los anexos impresos y
firmados, en sus versiones mas

actualizadas, de conocimiento y

aceptacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

JALISCO

GORIERND

DOCUMENTOS

6.- Constructora Autlense, S.
A. de C. V., en asociacién en
participacién con Ciarco
Constructora, S. A.de C. V.,
Apo Servicios, S. A.de C. V.y
Construcciones, Pavimentos y
Concretos Villegas,
S.A.deC. V.

7.- Contratista General
de América Latina,
S.A.deC. V.

8.- Vise,
S.A.deC. V.

9.- Prefabricados y
Concretos Tapatios
AARSA,
S.A.deC. V.

Documento T6.- Manifestacion
escrita de conocer el(los) sitio(s) de
la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico y estar conforme
de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los
términos de la convocatoria y
bases de esta licitacion publica,
haber visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se
realizara la obra, observando las
peculiaridades del terreno y prever
las posibles contingencias que
llegaren a presentarse en el
desarrollo de la obra por lo que no
podra invocar su
desconocimiento..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.- Copia de la minuta
de la junta de aclaraciones,
firmada de conocimientoy

aceptacion de los acuerdos ahi
tomados o manifestacién escrita
de conocer el acta de la junta de
aclaraciones, en su contenido,
alcances y estar conforme con
todas las particularidades y
acuerdos que se tomaron y que
han sido considerados en la
elaboracion de la Propuesta..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de estas, que
deberdn de integrar y considerar
en la elaboracion de la Propuesta,
en caso de que las hubiera. Si
durante el proceso no surgen
circulares aclaratorias, deberd
presentar un escrito donde asi lo
manifieste...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TS.- Escrito de
proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al
servicio del licitante, anexando el
curriculum y copia de la cédula
profesional de cada uno que
cumpla con la capacidad y
experiencia en obras similares a
esta Licitacion Publica,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 9 de 22




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

g
LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL g@ 1))
) ;“ggf;gggl‘i‘;;a SIOP-E-ICAR-OB-LP-0127-2025 QO

JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora Autlense, S.
A. de C. V., en asociacién en

participacion con Ciarco 9.- Prefabricados y

7.- Contratista General

Constructora, S. A.deC. V., : 1 8.- Vise Concretos Tapatios
D ENTOS L d ’
Sl Apo Servicios, S. A. de C. V. y ehiplin ol ROH B 00 AARSA,
A 3 S.A.deC.V.
Construcciones, Pavimentos y S.A.deC. V.
Concretos Villegas,
S.A.deC. V.
Documento T10.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de
que, por su conducto, no

participan personas inhabilitadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en los términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y
articulo 88 de su reglamento para
evadir sus efectos..
Documento T11.- Descripcién de la
planeacién integral del Licitante
para realizar los trabajos, la cual
debera contener la descripcién
clara de la planeacién y estrategia
integral del licitante en donde se
establezcan los objetivos generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
y particulares a fin de que en cada
tramo carretero se conozca el plan
de trabajo tomando en cuenta
slempre la operatividad mas
adecuada para la via de
comunicacion a intervenir....
Documento T12.- Programa
general de ejecucion de los
trabajos, conforme a los catdlogos
de partidas (de la Etapa de
Rehabilitacién Inicial y de la Etapa
de Mantenimiento), calendarizado,
en periodos mensuales, conforme
a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \S

obra dividido en categorias, \

expresado en jornadas... ,i\

Documento T14.- Programa w
calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién, expresado en horas ‘,,’-'
de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas....
Documento T15.-Programa
calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y
equipo de instalacién permanente,
expresado en unidades
convencionales y volimenes
necesarios, conforme a los plazos y
especificaciones determinadas por
la Secretaria detpfraestructura y,
Obra Publiga.... .~

CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
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6.- Constructora Autlense, S.
A. de C. V., en asociacién en
participacion con Ciarco & 3 9.- Prefabricados y
DOCUMENTOS Constructora, S. A.de C. V., A d(;o::::::;astei::ral 8.- Vise, Concretos Tapatios
Apo Servicios, S. A.de C. V.y £ A da C.\ e S.A.deC. V. AARSA,
Construcciones, Pavimentos y s Fe S.A.deC. V.
Concretos Villegas,
S.A.deC. V.

Documento T16.- Relacién de
maquinaria y equipo de

construccién, indicando si son de
su propiedad, arrendadas con o sin
opcion a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales, asi CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
como la fecha en que se utilizara
de estos insumos en el sitio de los

trabajos conforme al programa

presentado...

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracién de la Proposicién, con
la descripcion y especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicas de cada uno de ellos,
indicando las cantidades a utilizar
y sus respectivas unidades de
medicién....

Documento T18.- Tarjetas de
basicos, documento en el cual el
licitante integra los materiales,
mano de obra, herramienta,
maquinaria y equipos de
construccion, especificando las CLINELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, las unidades y las
cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracion de las tarjetas de
partidas de trabajo...
Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo, documento en
el cual el licitante analiza e integra

los materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y
equipos de construccién,
especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cantidades necesarias para la
correcta ejecucion de cada una de
las partidas requeridas en los
catalogos de partidas (tanto para
la Etapa de Rehabilitacién Inicial
como la Etapa de
Mantenimiento)...

Documento T20.- Integracidn del
catdlogo de conceptos de
indirectos, documento en el cual el
Licitante manifieste los conceptos,
cantidades, plazos, recursos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
humanos, materiales, tecnoldgicos

y demas requerimientos
necesarios solicitados en la
convocatoria y bases dé(f\citacién..
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6.- Constructora Autlense, S.
A. de C. V., en asociacién en

DOCUMENTOS

participacién con Ciarco
Constructora, S. A.deC. V.,
Apo Servicios, S. A.de C. V. y
Construcciones, Pavimentos y

7.- Contratista General
de América Latina,
S.A.deC. V.

8.- Vise,
S.A.deC. V.

9.- Prefabricados y
Concretos Tapatios
AARSA,
S.A.deC. V.

Concretos Villegas,
S.A.deC. V.

Documento T21.- Escrito en el que
haga constar su aceptacion o
negativa, para descontar de las
estimaciones de |os trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al
millar)....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.- Manifestacion
escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al Contrato
por este motivo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.- Opinién de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMF1E

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal Multianual.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y base;\de

Licitacion Publiga Estatal Multianual: -
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No. Licitante Importe con IVA

1 | Megaobras, S. A.de C. V. $278°430,582.73

2 | Cimentacion y Edificacion de Occidente, S. A. de C. V. $284°969,023.36

3 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $306°329,764.50

4 | Urus Urbana, S.A.de C. V. $307°248,222.82

5 |[Sandstone Global, S. A. de C. V. $3137125,234.33
Constructora Autlense, S. A. de C. V., en asociacion en participacion con

6 | Ciarco Constructora, S. A. de C. V., Apo Servicios, S. A.de C. V.y $325°864,606.77

Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S. A. de C. V.

7 | Contratista General de América Latina, S. A.de C. V. $359°035,384.06

8 |Vise,S.A.deC. V. $367°695,302.11

[ 9 | Prefabricados y Concretos Tapatios AARSA, S. A. de C. V. $375°545,799.32

2.- Evaluacion de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminacion por rango de aceptacion, se requirio y se verificd que los licitantes
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios
fiscales 2022, 2023 y 2024:

I. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Rehabilitacion Inicial de su Propuesta.

II. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

IIl. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendrd como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendrda
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacion dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacién més los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10]

unidades. Siendp el Flujo Libre de Operacidn igual al Flujo de Operacién menos la Provisién de Pagos de
\
Impuestos.
- . Pagina 13 de 22
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En el caso de asociacion en participacién se sumardan los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacidn, Provision de
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
parametros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 “MODELO FINANCIERO”.

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicién coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con
respecto al que entregd la Secretaria.

Elincumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de la | a la
VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la
evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacién Publica Estatal
Multianual.

3.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacién de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacién por tasacion aritmética se desechardn las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y
los requeridos en las bases de Licitacion Publica Estatal Multianual.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
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Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

Il. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervision externa) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial; y la Etapa de Mantenimiento);

lll. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacién de la Obra Piblica Multianual)
(de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento); y
V. Presupuesto total.

Los rubros sefalados anteriormente deberdn corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacién Inicial y
la Etapa de Mantenimiento.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefialados en las fracciones de la |
a la IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento, mas los cargos
obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, consideradas en el numeral 3 del
Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados en
el numeral 3 del Formato 1- RI DET “Programa de Erogaciones Etapa de Rehabilitacion Inicial” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mas la suma de los intereses determinados en los formatos: 3-RI “Determinacion del
Pago Componente Crédito” y 4-RI “Determinacion del Pago Componente Capital en Riesgo” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mas los importes por financiamiento aplicados a las tarjetas de las partidas de trabajo
de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento.

Previo al desarrollo de las Etapas de Evaluacién para la Tasacion Aritmética, se verifico el cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo 93 del Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion sefialada en el parrafo anterior, se determiné que el licitante Sandstone
Global, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica Estatal Multianual, y a lo dispuesto en el articulo 93, fraccién |, del Reglamento para la Ley de Obra

Publica del Estad“sus Municipios, de acuerdo con lo siguiente:
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Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al IV del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacién, mas los cargos obligatorios
establecidos en la ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
Anexo 8 Modelo Financiero propuesto por el licitante.

Esto se deriva de que para el llenado del Anexo 8 Modelo Financiero, el licitante utilizé valores distintos a
los analizados en el resto de documentos econdmicos de su propuesta.

Fundamento: La propuesta es desechada de conformidad con lo sefialado en el articulo 93, fraccion |, del
Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y conforme al pentltimo
parrafo del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacion.

Previo al desarrollo de las Etapas de Evaluacion para la Tasacién Aritmética, se verifico el cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo 93 del Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion sefialada en el pdrrafo anterior, se determind que el licitante
Prefabricados y Concretos Tapatios AARSA, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal Multianual, y a lo dispuesto en el articulo 93, fraccién I,
del Reglamento para la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo con lo
siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al IV del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
Anexo 8 Modelo Financiero propuesto por el licitante.

Esto se deriva de que para el llenado del Anexo 8 Modelo Financiero, el licitante utilizé valores distintos a
los analizados en el resto de documentos econdmicos de su propuesta.

Fundamento: La propuesta es desechada de conformidad con lo sefialado en el articulo 93, fraccién |, del (
Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y conforme al pentltimo /
parrafo del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacion. L

3.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoriay Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el

importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio com el importe total promedio.
l . Pagina 16 de 22 |
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Modem|zacion a 4 carnles, reconstruccnon, conservaclon penédlca y conservacion rutinaria de
las carreteras: tramo 127 Entronque Carretero 107 - La Capilla, en los municipios de El Salto,
Tlajomulco de Zuiiiga e Ixtlahuacdn de los Membrillos; tramo 139 Entronque Carretero 124 -
San Martin de Las Flores, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y El Salto; y tramo 156
Juanacatlan - Miraflores, en los municipios de Juanacatldn e Ixtlahuacan de los Membrillos,
Jalisco.

,,,,,

$315,810,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$240,026,364.42
$316,978,708.72
$273,008,103.71

$313,959,319.26
$232,056,888.15

Vise, S.A. de C.V.

$316,978,708.72

1 )R b
RES AU L)
0 ROH J IES L
RLIU
1|Megaobras, S. A.de C. V. $240,026,364.42 $278,430,582.73 SE ACEPTA
2|Cimentacion y Edificacién de Occidente, S. A. de C. V. |$245,662,951.17| $284,969,023.36 SE ACEPTA
3|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. |$264,077,383.19)" $306,329,764.50 SE ACEPTA
4|Urus Urbana, S.A.de C. V. $264,869,157.60 $307,248,222.82 SE ACEPTA
5|Constructora Autlense, S. A. de C. V., en asociacién en |$280,917,764.46| $325,864,606.77 SE ACEPTA
participacidn con Ciarco Constructora, S. A.de C. V.,
Apo Servicios, S. A. de C. V. y Construcciones,
Pavimentos y Concretos Villegas, S. A. de C. V.
6|Contratista General de América Latina, S. A. de C. V. $309,513,262.12| $359,035,384.06 SE ACEPTA

$367,695,302.11

SE DESCALIFICA

3.2.-

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi co

Etapa de Determinacidon de precios de mercado.

los importes gue propone para cada
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uno de los rubros sefialados.

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo
directo, omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en la fraccién anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

V. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS §19,30803004  SIEL1M4F|  $25,906,72686
{INCLUYENDD LOS COSTOS PARA LA SUPERVISIGN
EXTERNA)

V. IMPORTE DE FIRANCIAMIENTO |INCLUYENDO $22775,17445 571,134,158 %) WW}?L‘O‘

LOS COSTOS POR LA INPLEMENTACION DE LA 0BRA
PUBLICA MULTIANUAL)

CRORMATERALES 265, 586,035 45052 $137,488 65058 $15.99060.9

2 IMPORTE POR MAND DE 03RA 5167 $11L,147,08814 $17,84383303 53296378273 $23,75,129.74 $20,351,20044
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 601317738 SHTT342835 $524%521980 48,867,545 28 $21,688 553 14 $14,209,707 83
4, IMPORTE POR (OSTO DIRECTO $155,393,112.08 5151,806,855.50 S171620067 85 167,871,752 $183523,333.45 51704%0,077.92
S. INPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $2485455.30 $19,303090.04 SMAT S @ $245%0812.30 $22,106614.83 $37,613,144.85

(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION
EXTEANA)

6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO {INCLUYENDO $22775,14.45 $56475,098.26 Sa24n1486 78 $26431,965.79 £853.27,76242 §71,131,158.28
LD5 COSTOS FOR LA IMPLEMENTACION DE LA

0824 PUBLICA MULTIANUAL)

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPLESTA 523,778,70.32 $16,767,809.27 $18,957,269.51 $39,269,086.31 $15,890575.01 $24,381 896 39
| TOTAL 20006369402 24556205117 7 26407738319 7 $264,263,157 60 5250917, 764.% $309,513,262.12
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3.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

cﬁuﬁﬁiy

 Gocduate;s AdaC.v. A Sl A Gy
| Constricdones, Pavimentosy”
 Loncretos Vilegas, S.A. de C. V.

8 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES & ! $30,150,63181) 52540513131 o

S, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE CBRA 52,0431004) 58,513,275 4 51,821,351 55| s0.00f 000 saco

10 INSUFICEN A PARCIAL DE MAOUINARIA ¥ ) 510312487 28 $0.00) 50.00) 512.896.372.90) 2137621815
EQUIPO

1L INSUFIOENC & PARCIAL DE CDSTOS 50.00 $6,595,536.32] 5143270139 £1.315,934 %6/ $3,790,112.0% 5000

INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA
SUPERVISION EXTEANA]

12 INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANG AMIENTO 52187240889 s0m 5223509155 $16.215,61251 5009 wm
(INCLUFENDO LS COSTOS POR LA |

[ MPLEMENTACION DE LA OBR PUBLICA

MULTI AN UAL)

13 INSUFICIENCIA TOTAL 8+3+10011+12 43,558,770 56 $§75,929,009.95| $15,541,306.7¢ $44,936,658.35) 516,586,484 33 521,376,218.15
14 SOLVENCIA DE LAS PROFOSICICNES UTILIDAD $18,32409024 +$9.161,600.63) $3,315962.73 5566756207 -5745,208.3; $3508,668.19
INSUFICEND & TOTAL 1

CALIFICATON St SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, S£ DESCALFICA NSOLVENTE, SE DESCAUFICA SOLVENTE

3.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Megaobras, S. A. de C. V. $240,026,364.42, $278,430,582.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Cimentacidn y Edificacion de Occidente, $245,662,951.17 $284,969,023.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.deC. V.
3|Tecno Arrendamientos y Construcciones, $264,077,383.19 $306,329,764.50 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.v.
4|Urus Urbana, S. A. de C. V. $264,869,157.60 $307,248,222.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Constructora Autlense, 5. A.de C. V., en $280,917,764.46 $325,864,606.77 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
asociacién en participacién con Ciarco v:&ii?:::izzng
Constructora, S. A. de C. V., Apo Servicios, PARA ESTA OBRA
S. A.de C. V.y Construcciones,
Pavimentos y Concretos Villegas, S. A. de
Co\:
6|Contratista General de América Latina, S. $309,513,262.12 5$359,035,384.06 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
A.de C. V. YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO

PARA ESTA OBRA
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter
de encargado de la Direccidon de Evaluacion de Propuestas y Dictéamenes y revisada por el Arg. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacién de la propuesta econémica (Indicadores Financieros y Tasacion Aritmética) fue realizada y
revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima sexta sesion ordinaria del dia 13 de mayo de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Modernizacién a 4 carriles, reconstruccién, conservacion periddica y conservacién
rutinaria de las carreteras: tramo 127 Entronque Carretero 107 - La Capilla, en los municipios de El Salto,
Tlajomulco de Zufiiga e Ixtlahuacdn de los Membrillos; tramo 139 Entronque Carretero 124 - San Martin
de Las Flores, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y El Salto; y tramo 156 Juanacatlin -
Miraflores, en los municipios de Juanacatlan e Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, por un monto de
$306°329,764.50 (trescientos seis millones trescientos veintinueve mil setecientos sesentay cuatro pesos
50/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica Multianual y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 10% de anticipo del monto contratado para los trabajos de la Etapa
de Rehabilitacién Inicial, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacion de la Obra
Publica Multianual ni el importe para supervisién, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que
corresponde a $14'667,012.61 (catorce millones seiscientos sesenta y siete mil doce pesos 61/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0127-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de mayo de 2025
a las 14:15 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccidon General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos dentro del plazo de 1,780 dias naturales, tomando como fecha de
inicio del contrato el dia 15 de mayo de 2025 y de terminacién de vigencia del mismo el dia 29 de marzo
de 2030.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nembre vy representacion de la misma, para

emitir el fallo.
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Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 13 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piiblica

N\

D7

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacidon
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

3 RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Megaobras, S. A. de C. V.

Cimentacion y Edificacién de Occidente, S. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

Urus Urbana, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Constructora Autlense, S. A. de C. V., en asociacidon en
participacién con Ciarco Constructora, S. A. de C. V.,
Apo Servicios, S. A. de C. V. y Construcciones,
Pavimentos y Concretos Villegas, S. A. de C. V.

Contratista General de América Latina, S. A. de C. V.
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| RAZON SOCIAL

Vise, S. A. de C. V.

Prefabricados y Concretos Tapatios AARSA,
S.A.deC. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

T?L;‘ A A< lo;*)/f\w;u)d l¢= ﬁ«%cjrlm ?(_r Ff(%
C

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

TESTIGO SOCIAL
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