GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

2 LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
nfraestructura
Q ’ y Obra Pblica SIOP-E-ICAR-OB-LP-0131-2025
JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO doaIRRND OFL 25TADO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-
ICAR-OB-LP-0131-2025, para la contratacién de obra publica: Reconstruccién, conservacion periédica ¥
conservacion rutinaria de las carreteras: tramo 435 Atemajac de Brizuela - La Frontera -Lagunillas, en los
municipios de Atemajac de Brizuela y Tapalpa; y tramo 437 Catarina - Santa Clara - Atemajac de Brizuela,
en los municipios de Zacoalco de Torres y Atemajac de Brizuela, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 13 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacion del dia 15 de marzo de 2025, para la Licitacién Pablica Estatal Multianual bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0131-2025, se inscribieron a participar 23 Licitantes.

Con fecha del dia 30 de abril de 2025, a las 13:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior i

norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde {,./ A

numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266. ‘\{,f{//‘
D

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 12

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacidén
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacidn

- - % Lpagna - .

1 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $189°614,495.86

2 | Sandstone Global, S. A.de C. V. $184°221,731.90

3 | Construcciones Mirot, S. A.de C. V. $189°228,840.24

4 | Megaobras, S. A. de C. V. $196°834,100.12
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Construcciones Covimex, S. A.de C. V., en
asociacion en participacién con Incamm
Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$189°288,046.92

Marecomsa, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$189°234,297.56

Asfaltos Guadalajara, S. A. P. . de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$194'068,172.58

Contratista General de América Latina, S. A. de
C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$372°083,908.84

Procopesa, S. A. de C. V., en asociacién en
participacion con Yanu Holdings, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluaciéon

$179°238,435.03

10

Administracion Eficiente de Obras, S. A.de C. V,,
en asociacion en participacion con Edificaciones
Jova, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidon

$191°086,511.04

11

Construcciones Cubbostrabe, S. A. de C. V., en
asociacion en participacion con Armani
Construcciones y Edificaciones, S. A. de C. V.,
CDAI, S. A. de C. V., y Construcciones Macalan, S.
A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$198°421,559.18

12

M3 Creacion, S.de R. L.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$195°527,699.05

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No.

Licitante

Importe con IVA

Procopesa, S. A. de C. V., en asociacion en participacidn con Yanu Holdings,

S.A.deC. V.

$179°238,435.03

Sandstone Global, S. A. de C. V.

$184°221,731.90

Construcciones Mirot, 5. A. de C. V.

$189°228,840.24

Marecomsa, S. A. de C. V.

$189'234,297.56

Construcciones Covimex, S. A. de C. V., en asociacién en participacidon con

Incamm Construcciones, S. A. de C. V.

$189°288,046.92

Mirjag Construcciones, S. A. de C. V.

$189'614,495.86
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No. Licitante Importe con IVA
Administracién Eficiente de Obras, S. A. de C. V., en asociacién en y
/ participacion con Edificaciones Jova, S. A. de C. V. =191.086,511.04
8 | Asfaltos Guadalajara, S. A.P.l.de C. V. $194°068,172.58
9 | M3 Creacidén, S. de R.L. de C.V. $195°527,699.05
10 | Megaobras, S. A. de C. V. $196°834,100.12
Construcciones Cubbostrabe, S. A. de C. V., en asociacion en participacion
11 | con Armani Construcciones y Edificaciones, S. A. de C. V., CDAI, S. A. de C. $198°421,559.18
V., y Construcciones Macalan, S. A. de C. V.
12 | Contratista General de América Latina, S. A. de C. V. $372°083,908.84

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 30 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal Multianual.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

5.- Construcciones

1.- Procopesa, S.
pesa, Covimex, S. A. de

A.deC. V., en

REar 3.- C.V., en
asoueonen 4. Sandstone Construcciones | 4.- Marecomsa asociacion en
DOCUMENTOS participacion Global, : ! ' e
Mirot, S.A.deC. V. participacion con
con Yanu S.A.deC. V.
2 S.A.deC. V. Incamm
Holdings, Construcciones
S.A.deC. V. £
S.A.deC. V.

Documento T1.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdmica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple

por ambos lados de la
w 4‘ identificacidn oficial vigente con

fotografia para su cotejo..
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JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

1.- Procopesa, S.
A.deC. V., en
asociacién en 2.- Sandstone

DOCUMENTOS participacion Global,
con Yanu S.A.deC.V.
Holdings,

S.A.deC. V.

3.-

Construcciones 4.- Marecomsa,
Mirot, S.A.deC.V.

S.A.deC. V.

5.- Construcciones
Covimex, S. A. de
C. V., en
asociacion en
participacion con
Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T2.- Manifestacidn
bajo protesta de decir verdad de
que se analizaron y revisaron las

bases de esta licitacién, los anexos
técnicos y econdmicos. Asi como,
estar conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos aplicables y a
los términos de las bases de esta
licitacidn, las modificaciones que,
en su caso, se hayan efectuado...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de
que se analizd y revisé el Modelo

del Contrato, el cual debera ser

firmado de conocimiento y
aceptacioén del contenido de este..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
eostruecidiaplieables yiue an CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sido consideradas en la
elaboracién de la Propuesta, asi
como las normas de calidad de los
materiales...

CUMPLE

Documento T5.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad, de
estar conforme con el contenido,

alcances y todas las
particularidades de los anexas y/o

apéndices que forman parte:de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estas Bases de Licitacidn, deberdn
presentarse los anexos impresos y

firmados, en sus versiones mas

actualizadas, de conocimiento y

aceptacion...

CUMPLE

.,
B
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- LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
nfraestructura
e 9 y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-0131-2025
N JALISC
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIERNG DEL ESTADO
1 Brocdoe 5.- C-lJnstrucuones
Covimex, S. A. de
A.deC.V. en
e 3.- C.V.,en
Somaconen 2y Sandstans Construcciones 4.- Marecomsa asociacid
DOCUMENTOS participacion Global, = : £ Orseaner
Mirot, S.A.deC. V. participacion con
con Yanu S.A.deC.V.
i S.A.deC.V. Incamm
Hotdlngs, Construcciones
S.A.deC. V. 2
e S.A.deC. V.

Documento T6.- Manifestacion
escrita de conacer el(los) sitio(s) de
la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico y estar conforme
de ajustarse a las leyes y
regla.mentos aplicables, a .Ios CUMPLE CUMBPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos de la convocatoria y
bases de esta licitacion publica,
haber visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se
realizara la obra, observando las
peculiaridades del terreno y prever
las posibles contingencias que
llegaren a presentarse en el
desarrollo de la obra por lo que no
podré invocar su
desconocimiento..

Documento T7.- Copia de la minuta
de la junta de aclaraciones,
firmada de conocimiento y

aceptacion de los acuerdos ahi
tomados o manifestacion escrita
de conocer el acta de la junta de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aclaraciones, en su contenido,
alcances y estar conforme con
todas las particularidades y
acuerdos que se tomaron y que
han sido considerados en la
elaboracién de la Propuesta..

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de estas, que
deberdn de integrar y considerar
en la elaboracién de la Pr.opueslta, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en caso de que las hubiera. Si
durante el proceso no surgen
circulares aclaratorias, debera
presentar un escrito donde asi lo
manifieste...

w 1 Documento T9.- Escrito de

proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al
servicio del licitante, anexando el
currn:ulflmycopla de la cédula CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CONIFLE
profesional de cada uno que
cumpla con la capacidad y
experiencia en obras similares a
esta Licitacién Publica,
especificando quien sera el
Responsable de Obra....
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1.- Procopesa, S.
A.deC.V,en
asociacion en 2.- Sandstone

DOCUMENTOS participacion Global,
con Yanu S.A.deC. V.
Holdings,

S.A.deC. V.

3.3

Construcciones 4.- Marecomsa,
Mirot, S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

5.- Construcciones
Covimex, S. A. de
C.V.,en
asociacion en
participacién con
Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T10.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de
que, por su conducto, no
PRFHIEIEI parsiias IR0 A dus CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en los términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y
articulo 88 de su reglamento para
evadir sus efectos..

CUMPLE

Documento T11.- Descripcidn de la
planeacidn integral del Licitante
para realizar los trabajos, la cual
debera contener la descripcidn

clara de la planeacidn y estrategia
integral del licitante en donde se

establezcan los objetivos generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y particulares a fin de que en cada

tramo carretero se conozca el plan

de trabajo tomando en cuenta
siempre la operatividad mas
adecuada para la via de
comunicacién a intervenir....

CUMPLE

Documento T12.- Programa
general de ejecucion de los
trabajos, conforme a los catdlogos
de partidas (de |a Etapa de
BenabliibaconInivalyda ia thaps CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Mantenimiento), calendarizado,
en periodos mensuales, conforme
a los plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y
Obra Pablica ...

CUMPLE

Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

obra dividido en categorias,

expresado en jornadas...

CUMPLE

Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la

maquinaria y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccién, expresado en horas

de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas....

CUMPLE

Documento T15.- Programa
g calendarizado y cuantificado del
1/ suministro de los materiales y
equipo de instalacién permanente,
expresado en unidades
convencionales y volimenes
necesarios, conforme a los plazos y
especificaciones determinadas por

la Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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&
JALISCO

GOBIERNO DEL £STADO

DOCUMENTOS

1.- Procopesa, S.
A.deC. V., en
asociacion en
participacién

con Yanu
Holdings,
S.A.deC. V.

2.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

53
Construcciones
Mirot,
S.A.deC. V.

4.- Marecomsa,
S.A.deC. V.

5.- Construcciones
Covimex, S. A. de
C.V.,, en
asociacion en
participacidn con
Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T16.- Relacién de
magquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de
su propiedad, arrendadas con o sin
opcion a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales, asi
como la fecha en que se utilizara
de estos insumos en el sitio de los
trabajos conforme al programa
presentado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracion de la Proposicion, con
la descripcién y especificaciones
técnicas de cada uno de ellos,
indicando las cantidades a utilizar
y sus respectivas unidades de
medicién....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.- Tarjetas de
bésicos, documento en el cual el
licitante integra los materiales,
mano de obra, herramienta,
maquinaria y equipos de
construccion, especificando las
caracteristicas, las unidades y las
cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracion de las tarjetas de
partidas de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo, documento en
el cual el licitante analiza e integra

los materiales, mano de obra,

herramientas, maquinaria y

equipos de construccidn,
especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las
cantidades necesarias para la
correcta ejecucion de cada una de
las partidas requeridas en los
catélogos de partidas (tanto para
la Etapa de Rehabilitacion Inicial
como la Etapa de
Mantenimiento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

(
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1. Procopesa. 5. 5.- C_onstruccnones
Covimex, S. A. de
A.deC. V., en
T 3.~ C.V.,, en
el 2. Sancstaric Construcciones 4.- Marecomsa asociacion en
DOCUMENTOS participacién Global, : : / EEs e
Mirot, S.A.deC. V. participacion con
con Yanu S.A.deC. V.
= S.A.deC. V. Incamm
Holcings, Construcciones
S.A.deC. V. S. A deC.V.

Documento T20.- Integracién del

catdlogo de conceptos de 5
indirectos, documento en el cual el
Licitante manifieste los conceptos,

cantidades, plazos, recursos
humanos, materiales, tecnoldgicos

y demds requerimientos

necesarios solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién..

Documento T21.- Escrito en el que
haga constar su aceptacion o
negativa, para descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al
millar)....

Documento T22.- Manifestacién
escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones, por lo que no podra

invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al Contrato
por este motivo...

Documento T23.- Opinién de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacion CUMPLE CUMELE CUNPLE CUMPLE
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en \
1\

ninguna de sus partes..
/ iL "
LT N

RESHLIADO EVALEACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA ]
4

CUMPLE

¥4
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&
JALISCO

BIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC.V.

7__
Administracion
Eficiente de
Obras, S. A. de C.
V., en asociacién
en participacion
con
Edificaciones
Jova,
S.A.deC. V.

8.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.deC. V.

9.- M3 Creacion,
S.deR.L.de C.V.

10.- Megaobras,
S.A.deC. V.

Documento T1.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es la firma
autégrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de
que se analizaron y revisaron las

bases de esta licitacion, los
anexos técnicos y econémicos. Asi
como, estar conforme de
ajustarse a las leyes y

reglamentos aplicables y a los

términos de las bases de esta
licitacion, las modificaciones que,
en su caso, se hayan efectuado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de
que se analizo y revisd el Modelo

del Contrato, el cual debera ser

firmado de conocimiento y
aceptacion del contenido de este..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la Propuesta, asi
como las normas de calidad de los
materiales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad, de
estar conforme con el contenido,

alcances y todas las
particularidades de los anexos y/o
apéndices que forman parte de
estas Bases de Licitacidn, deberan
presentarse los anexos impresos y
firmados, en sus versiones mas

actualizadas, de conocimiento y

aceptacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e

-

4
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

Infraestructura SIOP-E-ICAR-OB-LP-0131-2025

% 9 y Obra Publica

Y

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.~
Administracién
Eficiente de
Obras, S. A. de C.
V., en asociacién
en participacion
con
Edificaciones
Jova,
S.A.deC. V.

8.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.deC. V.

9.- M3 Creacién,
S.deR.L.deC.V.

10.- Megaobras,
S.A.deC. V.

Documento T6.- Manifestacién
escrita de conocer el{los) sitio(s)
de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico y estar conforme
de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los
términos de la convocatoria y
bases de esta licitacién publica,
haber visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se
realizara la obra, observando las
peculiaridades del terreno y
prever las posibles contingencias
que llegaren a presentarse en el
desarrollo de la obra por lo que
no podra invocar su
desconocimiento..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.- Copia de la
minuta de la junta de

aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacion de los
acuerdos ahi tomados o
manifestacion escrita de conocer
el acta de la junta de aclaraciones,
en su contenido, alcances y estar
conferme con todas las
particularidades y acuerdos que
se tomaron y que han sido
considerados en la elaboracién de
la Propuesta..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de estas,
que deberan de integrar y
considerar en la elaboracion de la
Propuesta, en caso de que las
hubiera. Si durante el proceso no
surgen circulares aclaratorias,
debera presentar un escrito

CUMPLE

donde asi lo manifieste...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

0%
"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
Infraestructura SIOP-E-ICAR-OB-LP-0131-2025 Xﬁ@

i y Obra Pblica
JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GORIERNO DEL ESTADO

7.-
Administracién
Eficiente de

Obras, S. A. de C.
V., en asociacién :&;::T:;;:: 9.- M3 Creacién, | 10.- Megaobras,
en participacion S.A.P.LdeC.V. S.deR.L. deC.V. S.A.deC. V.
con
Edificaciones
Jova,
S.A.deC.V.

6.- Mirjaq
DOCUMENTOS Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T9.- Escrito de
proposicidn de los profesionales
técnicos y administrativos al
servicio del licitante, anexando el
curriculum y copia de la cédula
profesional de cada uno que
cumpla con la capacidad y
experiencia en obras similares a
esta Licitacidn Publica,
especificando quien serd el
Responsable de Obra....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad de
que, por su conducto, no
participan personas inhabilitadas
en los términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y
articulo 88 de su reglamento para
evadir sus efectos..
Documento T11.- Descripcion de
la planeacidn integral del Licitante
para realizar los trabajos, la cual
deberd contener la descripcion
clara de la planeacién y estrategia
integral del licitante en donde se
establezcan los objetivos
generales y particulares a fin de
que en cada tramo carretero se
conozca el plan de trabajo
tomando en cuenta siempre la
operatividad mas adecuada para
la via de comunicacién a
intervenir....
Documento T12.- Programa
general de ejecucidn de los
trabajos, conforme a los catdlogos
de partidas (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial y de la Etapa
de Mantenimiento),

calendarizado, en periodos Py Iy S
mensuales, conforme a los plazos ‘\i//‘:/\\
determinados por la Secretaria de r—

Infraestructura y Obra Publica ... e

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \

Documente T13.- Programa
calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

obra dividido en categorias,
expresado en jornada:s...

b7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

Infraestructura SIOP-E-ICAR-OB-LP-0131-2025

y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JAL[SCQ

GOBIERNO DEL E

DOCUMENTOS

6.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

23
Administracion
Eficiente de
Obras, S. A. de C.
V., en asociacion
en participacion
con
Edificaciones
Jova,
S.A.deC.V.

8.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.deC. V.

9.- M3 Creacion,
S.deR. L.de C.V.

10.- Megaobras,
S.A.deC. V.

Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, expresado en horas
de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-Programa
calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y
equipo de instalacion
permanente, expresado en
unidades convencionales y
volumenes necesarios, conforme
a los plazos y especificaciones
determinadas por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- Relacion de
maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de
su propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos actuales, asi
coma la fecha en que se utilizara
de estos insumos en el sitio de los
trabajos conforme al programa
presentado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracidn de la Proposicién, con
la descripcién y especificaciones
técnicas de cada uno de ellos,
indicando las cantidades a utilizar
y sus respectivas unidades de
medicién....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.- Tarjetas de
basicos, documento en el cual el
licitante integra los materiales,
mano de obra, herramienta,
maquinaria y equipos de
construccidn, especificando las
caracteristicas, las unidades y las
cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracion de las tarjetas de
\ partidas de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0131-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.-
Administracién
Eficiente de

Obras, 5. A. de C.

V., en asociacion
en participacién
con
Edificaciones
Jova,
S.A.deC. V.

8.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.deC. V.

9.- M3 Creacion,

S.deR.L.deC.V.

10.- Megaobras,
S.A.deC. V.

Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo, documento
en el cual el licitante analiza e
integra los materiales, mano de
obra, herramientas, maquinaria y
equipos de construccién,
especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las
cantidades necesarias para la
correcta ejecucidn de cada una de
las partidas requeridas en los
catélogos de partidas (tanto para
la Etapa de Rehabilitacién Inicial
como la Etapa de
Mantenimiento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Integracion del
catdlogo de conceptos de
indirectos, documento en el cual
el Licitante manifieste los
conceptos, cantidades, plazos,
recursos humanos, materiales,
tecnoldgicos y demds
requerimientos necesarios
solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.- Escrito en el que
haga constar su aceptacién o
negativa, para descontar de las
estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al
millar)....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.- Manifestacién
escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podrd
invacar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
Contrato por este motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

P
5
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0131-2025

Infraestructura
‘ Q ’ y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GORIERNC D TADO

7is
Administracién
Eficiente de
e Obras, S. A. de C.
6.- Mirjaq e TR 8.- Asfaltos =
1 V., en asociacién p 9.- M3 Creacién, | 10.- Megaobras,
DOCUMENTOS Construcciones, R S Guadalajara, S. deR. L de C.V S A deC.V
S.A.deC.V. P ScA P LdecV, S tE Aot
con
Edificaciones
Jova,
S.A.deC.V.
Documento T23.- Opinién de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
sarvielo de Admihisteacin CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.
VALUACION
RESULTADO E CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
11.- Construcciones Cubbostrabe, S
A. de C. V., en asociacion en
participacién con Armani 12.- Contratista General de
DOCUMENTOS Construcciones y Edificaciones, S. A. América Latina,

deC.V,, CDAL S.A.deC.V.,y

Construcciones Macalan,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Dacumento T1.- Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicidn técnica y
econdmica es la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia simple por
ambos lados de la identificacion oficial vigente
con fotografia para su cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.- Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y revisaron las
bases de esta licitacidn, los anexos técnicos y
econdmicos. Asi como, estar conforme de
ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables y a
los términos de las bases de esta licitacidn, las
madificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.- Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se analizé y revisd el Modelo
del Contrato, el cual debera ser firmado de
canocimiento y aceptacién del contenido de
este..

CUMPLE

CUMPLE

l.l- §

Pagina 14 de 29

F




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

Infraestructura SIOP-E-ICAR-OB-LP-0131-2025

y Obra Piblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

%6
JALISCO

GORIERNC

JEL ESTADO

11.- Construcciones Cubbostrabe, S.
A. de C. V., en asociacién en
participacion con Armani
Construcciones y Edificaciones, S. A.
deC.V.,,CDALS.A.deC. V., y
Construcciones Macalan,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

12.- Contratista General de
Ameérica Latina,
S.A.deC.V.

Documento T4.- Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las especificaciones
p'artlculares [+] gener-ales de tfonstrucaén CUMPLE
aplicables y que han sido consideradas en la
elaboracién de la Propuesta, asi como las normas
de calidad de los materiales...

CUMPLE

Documento T5.- Manifestacién bajo protesta de
decir verdad, de estar conforme con el
contenido, alcances y todas las particularidades
de los anexos y/o apéndices que forman parte de CUMPLE
estas Bases de Licitacion, deberdn presentarse
los anexos impresos y firmados, en sus versiones
mads actualizadas, de conocimiento y
aceptacion...

CUMPLE

Documento T6.- Manifestacién escrita de
conocer el(los) sitio(s) de la obra y sus
condiciones ambientales asi como las

caracteristicas referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones
de caracter técnico y estar conforme de ajustarse

a las leyes y reglamentos aplicables, a los CUMPLE

términos de la convocatoria y bases de esta
licitacidn publica, haber visitado y examinado
con detenimiento el sitio donde se realizara la
obra, observando las peculiaridades del terreno y
prever las posibles contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo de la obra por lo que
no podra invocar su desconocimiento..

CUMPLE

Documento T7.- Copia de la minuta de Ia junta de
aclaraciones, firmada de conocimiento y
aceptacion de los acuerdos ahi tomados o

manifestacidn escrita de conocer el acta de la CUMPLE
junta de aclaraciones, en su contenido, alcances
y estar conforme con todas las particularidades y
acuerdos que se tomaron y que han sido
considerados en la elaboracidn de la Propuesta..

CUMPLE

Documento T8.- Circulares aclaratorias y anexos

de estas, que deberan de integrar y considerar en

la elaboracién de la Propuesta, en caso de que CUMPLE

las hubiera. Si durante el proceso no surgen

circulares aclaratorias, debera presentar un
escrito donde asi lo manifieste...

CUMPLE

/l. im
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Y O Bahen SIOP-E-ICAR-OB-LP-0131-2025

? LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIEAND DEL ESTAOD

11.- Construcciones Cubbostrabe, S.
A.de C. V., en asociacion en B
participacion con Armani 12.- Contratista General de
DOCUMENTOS Construcciones y Edificaciones, S. A. América Latina, '
deC. V., CDALS.A.deC. V., y S.A.deC. V.
Construcciones Macalan,
S.A.deC. V.

Documento T9.- Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y administrativos al {
servicio del licitante, anexando el curriculumy
copia de la cédula profesional de cada uno que
cumpla con la capacidad y experiencia en obras
similares a esta Licitacién Publica, especificando
quien sera el Responsable de Obra....

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.- Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que, por su conducto, no
participan personas inhabilitadas en los términos CUMPLE CUMPLE
del articulo 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 88
de su reglamento para evadir sus efectos..

Documento T11.- Descripcién de la planeacién
integral del Licitante para realizar los trabajos, la
cual debera contener la descripcidn clara de la
planeacién y estrategia integral del licitante en

donde se establezcan los objetivos generalesy CUMPLE CUMPLE

particulares a fin de que en cada tramo carretero

se conozca el plan de trabajo tomando en cuenta

siempre la operatividad mas adecuada para lavia
de comunicacidn a intervenir....

Documento T12.- Programa general de ejecucién
de los trabajos, conforme a los catalogos de
partidas (de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y
de la Etapa de Mantenimiento), calendarizado, CUMPLE CUMPLE
en periodos mensuales, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica ...

Documento T13.- Programa calendarizado y

cuantificado de la utilizacién mensual de la mano

de obra dividido en categorias, expresado en
jornadas...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.- Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de construccién, expresado CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas....

F 4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
' 3 ;“ggf;gggf;;ga SIOP-E-ICAR-OB-LP-0131-2025

JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIERND DEL ESTADO

11.- Construcciones Cubbostrabe, S.
A. de C. V., en asociacién en

participacidn con Armani 12.- Contratista General de
DOCUMENTOS Construcciones y Edificaciones, S. A. Ameérica Latina,
de C.V.,CDAI, S.A.de C. V., y S.A.deC.V.
Construcciones Macalan,
S.A.deC. V.

Documento T15.-Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los materiales y
equipo de instalacién permanente, expresado en

unidades convencionales y volimenes CUMPLE CUMPLE
necesarios, conforme a los plazos y

especificaciones determinadas por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica....

Documento T16.- Relacion de maquinaria y
equipo de construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacion fisica, modelo y usos CUMPLE CUMPLE
actuales, asi como la fecha en que se utilizara de
estos insumos en el sitio de los trabajos
conforme al programa presentado...

Documento T17.- Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la Proposicién,
con la descripcion y especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando las cantidades a
utilizar y sus respectivas unidades de medicién....

CUMPLE CUMPLE

Documento T18.- Tarjetas de basicos, documento
en el cual el licitante integra los materiales,
mano de obra, herramienta, maquinaria y

equipos de construccidn, especificando las CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, las unidades y las cantidades
necesarias que componen e intervienen en la
integracién de las tarjetas de partidas de
trabajo...

Documento T19.- Tarjetas de partidas de trabajo,
documento en el cual el licitante analiza e integra
los materiales, mano de obra, herramientas,
maquinaria y equipos de construccidn,
especificando las caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades necesarias para la
correcta ejecucion de cada una de las partidas
requeridas en los catdlogos de partidas (tanto
para la Etapa de Rehabilitacion Inicial como la
Etapa de Mantenimiento)...

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.- Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos, documento en el cual el
Licitante manifieste los conceptos, ca.ntrdades, CUMPLE CUMPLE
plazos, recursos humanos, materiales,
tecnoldgicos y demds requerimientos necesarios
solicitadds en la convocatoria y bases de
|\ licitacién..

B

H-EELAeY



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
Infraestructura SIOP-E-ICAR-OB-LP-0131-2025 4(G

Obra Puablica
/A JALISC

» DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Construcciones Cubbostrabe, S.
A. de C. V., en asociacién en

participacidén con Armani 12.- Contratista General de
DOCUMENTOS Construcciones y Edificaciones, S. A. América Latina,
deC.V., CDAI,S.A.deC. V., ¥ S.A.deC. V.
Construcciones Macalan,
S.A.deC. V.

Documento T21.- Escrito en el que haga constar

su aceptacién o negativa, para descontar de las

estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% CUMPLE CUMPLE

(dos al millar)....

Documento T22.- Manifestacién escrita bajo

protesta de decir verdad de conocer la guia

estlmacllone‘s SECIP con la metodologla_para CUMPLE CUMPLE

cargar estimaciones, por lo que no podré invocar

su desconocimiento o solicitar modificaciones al
Contrato por este motivo...

Documento T23.- Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de presentacidn y
apertura de proposiciones, emitida por el

SEIWICIO d_e Adn:umstrauén Trlbutfarla (SAT)y CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidon Pablica Estatal Multianual.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacién Publica Estatal Multianual:

No. Licitante Importe con IVA
.A.deC. V. iacid icipacic Y Idi
1 Procopesa, S. A. de C. V., en asociacion en participacion con Yanu Holdings, $179'238,435.03
S.A.deC. V.
2 |sandstone Global, S. A. de C. V. $184°221,731.90

i . % B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

nf LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
nfraestructura
g 9 y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-0131-2025
N JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIERNOD DEL ESTADO
No. Licitante Importe con IVA ‘
3 | Construcciones Mirot, S. A. de C. V. $189°228,840.24 |
4 | Marecomsa, S. A.de C. V. $189°234,297.56
5 Construcciones C0\.nmex, S de C. V., en asociacion en participacion con $189'288,046.92
Incamm Construcciones, S. A.de C. V.
6 | Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. $189°614,495.86

Administracién Eficiente de Obras, S. A. de C. V., en asociacion en

7 participacion con Edificaciones Jova, S. A. de C. V. %151'086,511.04

8 | Asfaltos Guadalajara, S. A. P. I. de C. V. $194°068,172.58

9 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. $195°527,699.05

10 | Megaobras, S. A. de C. V. $196°834,100.12
Construcciones Cubbostrabe, S. A. de C. V., en asociacién en participacion

11 |con Armani Construcciones y Edificaciones, S. A. de C. V., CDAI, S. A. de C. $198°421,559.18
V., y Construcciones Macalan, S. A. de C. V.

12 | Contratista General de América Latina, S. A. de C. V. $372°083,908.84

2.- Evaluacion de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminacion por rango de aceptacion, se requirio y se verificd que los licitantes
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios
fiscales 2022, 2023 y 2024

|. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Rehabilitacion Inicial de su Propuesta.

Il. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (Indice de Liquidez). Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

IIl. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendrd como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendrd
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacién dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacion mas los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o

“ N g—
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financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10] i
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacion igual al Flujo de Operaciéon menos la Provision de Pagos de |
Impuestos.

En el caso de asociacién en participacion se sumardn los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacidn, Provisién de
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacidn e intereses de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
parametros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 “MODELO FINANCIERQ”.

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de |a proposicion coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con
respecto al que entregd la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de la | a la
VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la
evaluacion econoémica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacién Publica Estatal
Multianual.

3.- Evaluacidn por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacidn de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacion por tasacién aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y
los requeridos en las bases de Licitacion Publica Estatal Multianual.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacidn de precios de mercado;

[Il. Determinacidn de insuficiencias;
l - . )
M -
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IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de
Rehabilitacidn Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

Il. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervision externa) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial; y la Etapa de Mantenimiento);

ll. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacion de la Obra Publica Multianual)
(de la Etapa de Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Rehabilitacidn Inicial y la Etapa de Mantenimiento); y

V. Presupuesto total.

Los rubros sefialados anteriormente deberan corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacion Inicial y
la Etapa de Mantenimiento.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefialados en las fracciones de la |
a la IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento, mas los cargos
obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, consideradas en el numeral 3 del
Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados en
el numeral 3 del Formato 1- RI DET “Programa de Erogaciones Etapa de Rehabilitacion Inicial” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mas la suma de los intereses determinados en los formatos: 3-Rl “Determinacion del
Pago Componente Crédito” y 4-RI “Determinacion del Pago Componente Capital en Riesgo” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mas los importes por financiamiento aplicados a las tarjetas de las partidas de trabajo
de la Etapa de Rehabilitacidn Inicial y la Etapa de Mantenimiento.

ST
94
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Previo al desarrollo de las Etapas de Evaluacion para la Tasacion Aritmética, se verificod el cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo 93 del Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion sefialada en el parrafo anterior, se determind que el licitante Sandstone
Glohal, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidon
Publica Estatal Multianual, y a lo dispuesto en el articulo 93, fraccién |, del Reglamento para la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al IV del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
Anexo 8 Modelo Financiero propuesto por el licitante.

Esto se deriva de que para el llenado del Anexo 8 Modelo Financiero, el licitante utilizé valores distintos a
los analizados en el resto de documentos econémicos de su propuesta.

Fundamento: La propuesta es desechada de conformidad con lo sefialado en el articulo 93, fraccién |, del
Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y conforme al pendltimo
parrafo del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacion.

3.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

Enla Convocatoriay Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto médximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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cion periédica y conservacién rutinaria de las carreteras: tramo 435
Atemajac de Brizuela - La Frontera -Lagunillas, en los municipios de Atemajac de Brizuela y Tapalpa;
y tramo 437 Catarina - Santa Clara - Atemajac de Brizuela, en los municipios de Zacoalco de Torres
y Atemajac de Brizuela, Jalisco.

}

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

: ‘fecho. Financiqm

$199,060,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$154,515,892.27
$320,761,990.38
$166,025,260.78

$190,929,049.90
$141,121,471.66

11

en participacién con Armani Construcciones y
Edificaciones, S. A. de C. V., CDAI, S. A.de C. V., y
Construcciones Macalan, S. A. de C. V.

Contratista General de América Latina, S. A. de C. V.

$320,761,990.38

$372,083,908.84

FUR » PUR »
0 El ROPLUI 9 ES ) = o '_ 3
ACIG
1|Procopesa, S. A. de C. V., en asociacién en participacién | $154,515,892.27| $179,238,435.03 SE ACEPTA
con Yanu Holdings, S. A.de C. V.
2| Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $163,128,310.55| $189,228,840.24 SE ACEPTA
3|Marecomsa, S. A. de C. V. $163,133,015.14| $189,234,297.56 SE ACEPTA
4|Construcciones Covimex, S.A. de C.V., en asociacién en $163,179,350.79| $189,288,046.92 SE ACEPTA
participacién con Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
5[Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $163,460,772.29| $189,614,495.86 SE ACEPTA
6|Administracién Eficiente de Obras, 5. A. de C. V., en $164,729,750.90| $191,086,511.04 SE ACEPTA
asociacion en participacion con Edificaciones Jova, S. A.
deC. V.
7|Asfaltos Guadalajara, S. A.P. 1. de C. V. $167,300,148.78| 5194,068,172.58 SE ACEPTA
8|M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. $168,558,361.25 $195,527,699.05 SE ACEPTA
9|Megaobras, S. A.de C. V. $169,684,569.07| $196,834,100.12 SE ACEPTA
10| Construcciones Cubbostrabe, S. A. de C. V., en asociacién | $171,053,068.26| $198,421,559.18 SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

3.2.-

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

uno de los rubros sefialados.

Etapa de Determinacion de precios de mercado.

P4
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Il Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo
directo, omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en la fraccion anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
gue no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

1. IMPORTE POR MATERIALES o . $86,375,250.57,

II. IMPORTE POR MANO DE OBRA $5,328,232.84| S!S,E!I‘dﬂﬂ_ﬂ 514,404,350.551
1Il. IMPORTE FOR Y EQUIPO 517,058,129.24| $29,274,269.60 $21,783,412.42)
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS {INCLUYENDD $11,569,368.95 $26,471,74L81 $16,389,587.36|
LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION EXTERNA)

V. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO LOS 514,369,986 85 542,005, 769.53) 528,140, 184,18
COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA

PUBLICA MULTIANUAL)

1. IMPCRTE FOR MATERIALES 567,440, 772.99 ),932,016.56 ,684, 745,

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 511,666, 768,80 $6,117,085.91 5§9,061,151.70 §19,263,995.78 $35,634,448 88
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO §19,894,21530 519,643 221.42 $27,944,506.54 $79,274,269.60 $17,058,129.24
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 589,001, 764.09 $93,045,025.95 511,411,753 14 593,470,282.04 $99,377,323.47
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS (INCLUYENDO $12,403,457.50 $14,497,835.60 511,948,276.83 511,589,368 55 $21,421,915.82
LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION EXTERNA)

6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO LOS $30,993,365.19 $29,195,056.33 $23,355,244 90 $42,005,759.59 529,077,257.93

COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA
PUBLICA MULTIANUAL)
7.1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 58,017,536.02 516,284,175.51 $12,920,610.42 $7,466,845.04 $8,151,873.43

E’REWPUBTDTGTAL $154,515,892.27 $163,128,310.55 $163,133,015.14 $163,179,350.79 $163,480,772.29

{
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|| adminlstracion Fficienta de Obras, |

| SAdeC.V, enasociaclonen | Asfaltos Guadalshim, S.A. P. 1. 2 C,

! particlwcién con Edfficaciones Jova, ||
| S AdecV. |

v

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
s SIOP-E-ICAR-OB-LP-0131-2025

M3 Creacidn, 5. dé R.L de C.V.

Megaobras; 5. A aec.v

<é)’

Gs2

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

" Fronstiidcienes Cubibosttabe; 5. Al

' de€ V., enasoclacinen
participacion con Armani
| Construcciones y Edificacionas, 5. A. |
| deC V., (DALS AdaCiV,y
Construccianes Macalan, 5. A. de C.

1. IMPORTE FOR MATERIALES $SLALLODS $77,880,486,34 smsTETa 56577078374 ] 5‘.'3,18779.35 §
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $15,986,803.21 $5,328,232.84 $6,053,806.95 $25,960,732.64 $17,124,450,26
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $28,379,096.25 517,616,643.12 $20,511,902.02 $18,389,791.48 $21,884,923.20
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $99,776,946.55 $100,832,364.30 $101,139,436.35 5$110,121,307.86 $112,192,161.84
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS (INCLUYENDO $17,738,341.88 $15,735,452.33 $17,854,648.10 515,512,130.79 $26,471,741.81
LOS COSTOS PARA LA SUPERVISIGN EXTERNA)

6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO {INCLUYENDO LOS $25,208,898.73 $28,848,796.43 $30,580,784.73 $27,862,568.97 $14,359,936.85
COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA

PUBLICA MULTIANUAL)

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $16,834,104 51 $13,865,466.79 $14,807313.95 §9,650,675.09 $13,272,68.75
PRESUPUESTO TOTAL $164,729,750.90 $167,300,148,78 $168,558,361.25 $169,684,569.07 $171,053,068.26

3.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un namero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niumero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado in

RUEROS.

8 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

EXTERNA)

solventes.

||| Procopess, . A de G, Vi, &n

 Yanu Holdings, S, A de C. V.

]

1 £ y et 1
| esaclacién en participacidn can - Canstrucclones MItot, S.A. de GV, |

Marecomnse, S. A, da C. V. ]

sisaa231

 519,690.505.09

INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION

50.00

2. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE OBRA 52.737,581.86 $8,287,263.75| $5,343,198 95| 50,00 50.00{
10. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA ¥ EQUIPO $1,889,197.12 $2,140,191.00| 50.00 50.00f $4,725 783 18|
11 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS §3,986,129.86 $1,891,751.74] $4,441,310.53 54,820,218.40| $0.00)
(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION
12. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50,00 50.00] 54,784,939, 26| $0.00] s0.00
{INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION
DE LA OBRA PUBLICA MULTIANUAL)
13. INSUFICIENCIA TOTAL: 843+ 10+ 11412 $8,612,004.83 $12,312,206.50) 514,569,498.74) $20,263,452.71) 524,415,788, 80)
14, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$595,312.81] $3,964,969,00] -$1,578,838.33 $12,796,607.64) -§16,263,909.32

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSCLVENTE, SE DESCALIFICA

8. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES
9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA
EXTERNA)

(DE LA 0BRA PUBLICA MULTIANUAL)
13. INSUFICIENCIA TOTAL: 8+9410+11+12

NSUFICIENCIA TOTAL

B i | Constriiccionas Cubibostrabe, 5. AL
Administracién Eficiante de Obras, i | ::—k""'" Sxapieckn =0
4 1 fpacién con Armanl
5. A.da'C. V., an asociackd ‘Asfaltos Guia: 18, 5. AP Lde .| 5 |
i oY B e Bssara 5. A, || M3 Creacisn, 5. de R.L. de CV. Mogoobras, S.A da G V. (Constnicciones y Edificaclories, 5. A,
{particlpacitn con Edificacianes Jova, V. 1 i 1 .
| S AdeCV. e de € V. CDALS, A de CVay
o £ Lonstrucciones Macelan, 5. A, de C.
514,964,203.88 50.00 5604,467.23
50.00 $8,350,543.71 50.00 $0.00
10. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO 50.00 $4,163,763.30 5$1,271,510.40 $3,393,620.94 $0.00
11 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 0,00 50.00 50.00 5877,456.57 $0.00
(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISIGN
12. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $2,931,285.43 50.00 S0.00 $277,615.19 5$13,770,197.31
{INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION
$17,895,489.31 513,239,887.11 $9,622,054.10 $5,153,159.93 $13,770,197.31
1‘. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -51,061,384.80 $629,579.68 55,185,759.86 $4,537,515.16 -$497,563.56
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA. SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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3.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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Procopesa, S. A. de C. V., en asociacién en
participacién con Yanu Holdings, S. A. de C. V.

Canstrucciones Mirot, S.A. de C.V.
Marecomsa, S. A. de C. V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V., en
asociacion en participacion con Incamm
Construcciones, S.A. de C.V.

Mirjag Construcciones, S.A. de C.V.
Administracion Eficiente de Obras, S. A. de C.
V., en asociacidn en participacion con
Edificaciones Jova, S. A, de C. V.

Asfaltos Guadalajara, S. A. P.I.de C. V.

M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V.

Megaobras, S. A. de C. V.

Construcciones Cubbostrabe, S. A.de C. V.,
en asociacién en participacidn con Armani
Construcciones y Edificaciones, S. A. de C. V.,
CDAI S. A. de C. V., y Construcciones
Macalan, S. A. de C. V.

$154,515,892.27

$163,128,310.55
$163,133,015.14
$163,179,350.79

$163,460,772.29
$164,729,750.90

$167,300,148.78
$168,558,361.25
$169,684,569.07
$171,053,068.26

$179,238,435.03

$189,228,840.24
$189,234,297.56
$189,288,046.92

$189,614,495.86
$191,086,511.04

$194,068,172.58
$195,527,699.05
$196,834,100.12
$198,421,559.18

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter
de encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econdmica (Indicadores Financieros y Tasacidn Aritmética) fue realizada y
revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima sexta sesién ordinaria del dia 13 de mayo de 2025, en el cual se determin¢ adjudicar
el contrato al licitante Construcciones Mirot, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Reconstruccion, conservacion periddica y conservacion rutinaria de las carreteras: tramo 435 Atemajac
de Brizuela - La Frontera -Lagunillas, en los municipios de Atemajac de Brizuela y Tapalpa; y tramo 437
Catarina - Santa Clara - Atemajac de Brizuela, en los municipios de Zacoalco de Torres y Atemajac de

Brizuela, Jalisco, por un monto de $189°228,840.24 (ciento ochenta y nueve millones doscientos
veintiocho mil ochocientos cuarenta pesos 24/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases de Licitacidn PUblica Multianual y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgara un 10% de anticipo del monto contratado para los trabajos de la Etapa
de Rehabilitacién Inicial, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacién de la Obra
Publica Multianual ni el importe para supervision, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que
corresponde a $9°021,868.62 (nueve millones veintitin mil ochocientos sesenta y ocho pesos 62/100
M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0131-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacian de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 14 de mayo de 2025
a las 14:35 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacidn y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos dentro del plazo de 1,780 dias naturales, tomando como fecha de
inicio del contrato el dia 15 de mayo de 2025 y de terminacidn de vigencia del mismo el dia 29 de marzo
de 2030.

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38
horas del dia 13 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\

Dr7

Arqg. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Procopesa, S. A. de C. V., en asociacidn en
participacidn con Yanu Holdings, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A.de C. V.

Construcciones Mirot, S. A. de C. V.

Marecomsa, S. A.de C. V.

Construcciones Covimex, S. A. de C. V., en asociacion
en participacion con Incamm Construcciones, S. A. de
C. V.

Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.

Administracion Eficiente de Obras, S. A. de C. V., en
asociacion en participacion con Edificaciones Jova, S.
A.deC.V.

Asfaltos Guadalajara, S. A. P. I. de C. V. \ - &N

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

Megaobras, S. A. de C. V.

Construcciones Cubbostrabe, S. A. de C. V,, en
asociacion en participacion con Armani
Construcciones y Edificaciones, S. A. de C. V., CDAI, S.
A.de C. V., y Construcciones Macalan, S. A. de C. V.
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Contratista General de América Latina, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

ﬁ(‘:w \(d /l L ey %‘ﬂ (¢ ) _— ?-TL‘MQ ﬂuﬁ
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORJA DEL
ESTADO DE JALISCO

LIS Riapo ZADL HRRERA
Jnkez

TESTIGO SOCIAL






