GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
e 9 i:”cf)rffasg&‘ﬁfiﬁga SIOP-E-ICAR-OB-LP-0140-2025
JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GORIERID DELARTADD

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-
ICAR-OB-LP-0140-2025, para la contratacién de obra publica: Reconstruccién, conservacién periodica y
conservacion rutinaria de las carreteras: tramo 514 Puerto Vallarta - Mismaloya, en el municipio de
Puerto Vallarta; tramo S/C Mismaloya - Boca de Tomatlan, en el municipio de Puerto Vallarta; tramo s/C
Tomatlan - Conafrut (Entronque Carretero Mex. 200), en el municipio de Tomatldn; tramo 525 Entronque
Carretero Mex. 200 - El Tule, en el municipio de Tomatlan; tramo 552 Entronque Carretero Mex. 200 -
Cruz de Loreto, en el municipio de Tomatlan; y tramo 507 Libramiento de Puerto Vallarta, en el municipio
de Puerto Vallarta, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:20 horas, del dia 13 de mayo de 2025, se reunieron en |a
explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacién del dia 15 de marzo de 2025, para la Licitacién Publica Estatal Multianual bajo el
nUmero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0140-2025, se inscribieron a participar 20 Licitantes.

Con fecha del dia 30 de abril de 2025, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de Ia Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to
piso de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién " Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién

1 |Sandstone Global, S. A.de C. V. $218°431,099.47

2 | Mirjag Construcciones, S, A. de C. V. $233°289,631.88
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Armagop, S. A. de C. V., en asociacién en
participacion con Rencoist Construcciones, S. A.
deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$204'662,999.15

Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A.de C. V.,
en asociacion en participacion con Urbanismo de
Calidad, S. A. de C. V.y Acont, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$213'966,889.51

Pixide Constructora, S. A. de C. V., en asociacidon
en participacién con Edificadora San German, S. A.
de C. V. y Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$200°000,980.21

Black Seal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$212°561,201.05

Desarrollos BCA,S.de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$214°013,395.13

Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$212°327,017.22

La Peninsular Compaiiia Constructora, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$225°123,539.89

10

Codigo A Constructores, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$225°518,960.43

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No.

Licitante

Importe con IVA

Pixide Constructora, S. A. de C. V., en asociacion en participacidn con

Edificadora San German, S. A. de C. V. y Vialitek Grupo Constructor, S. A. de

C. V.

$200°000,980.21

Armaqop, S. A. de C. V., en asociacion en participacién con Rencoist

Construcciones, S. A.de C. V.

$204°662,999.15

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

$212°327,017.22

Black Seal, S. A.de C. V.

$212°561,201.05

5

Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V., en asociacién en

participacidn con Urbanismo de Calidad, S. A. de C. V. y Acont, S. A. de C. V.

$213'966,889.51

6

Desarrollos BCA, S. de R. L. de\\C. V.

$214°013,395.13
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Licitante

Importe con IVA

7 |Sandstone Global, S. A. de C. V.

$218°431,099.47

8 | La Peninsular Compariia Constructora, S. A. de C. V.

$225°123,539.89

9 |Cddigo A Constructores, S. A. de C. V.

$225°518,960.43

10

Mirjag Construcciones, S. A. de C. V.

$233289,631.88

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 30 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal Multianual.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

1.- Pixide

Constructora, S.

A.deC. V., en
asociacion en
participacién

2.- Armaqop, S.
A.deC. V., en
asociacion en

3.-

5.- Gestion y
Mantenimiento de
Obras, S. A. de C.
V., en asociacién

estar conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos aplicables y a
los términos de las bases de esta
licitacién, las modificaciones que,
en su caso, se hayan efectuado...

DOCUMENTOS con Edificadora | participacion con COn?tI‘uCClOnes Y| 4o Black dedl, en participacion
I Pavimentos GO, | S.A.deC.V. 2
San German, S. Rencoist con Urbanismo de
i S.A.deC. V. =
A.deC. V.y Construcciones, Calidad, S. A. de C.
Vialitek Grupo S.A.deC. V. V. yAcont,
Constructor, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T1.- Manifestacidon
bajo protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdmica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo..
Documento T2.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad de
que se analizaron y revisaron las
bases de esta licitacidn, los anexos
temmlcos yiEcanomi cos, Asf aomo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

izt
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ISCO

DE

DOCUMENTOS

1.- Pixide
Constructora, S.
A.deC. V., en
asociacion en
participacion
con Edificadora
San German, S.
A.deC.V.y
Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

2.- Armaqop, S.
A.deC.V. en
asociacion en

participacion con
Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

3

Construcciones y

Pavimentos GO,
S.A.deC. V.

4.- Black Seal,
S.A.deC. V.

5.- Gestion y
Mantenimiento de
Obras, S. A. de C.
V., en asociacién
en participaciéon
con Urbanismo de
Calidad, S. A. de C.
V. y Acont,
S.A.deC. V.

Documento T3.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de
que se analizd y revisd el Modelo

del Contrato, el cual deberd ser

firmado de conocimiento y
aceptacién del contenido de este..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la Propuesta, asi
como las normas de calidad de los
materiales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad, de
estar conforme con el contenido,

alcances y todas las

particularidades de los anexos y/o

apéndices que forman parte de
estas Bases de Licitacidn, deberén
presentarse los anexos impresos y

firmados, en sus versiones mas

actualizadas, de conocimiento y

aceptacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.- Manifestacion
escrita de conocer el(los) sitio(s) de
la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico y estar conforme
de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los
términos de la convocatoria y
bases de esta licitacién pblica,
haber visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se
realizard la obra, observando las
peculiaridades del terreno y prever
las posibles contingencias que
llegaren a presentarse en el
desarrollo de la obra por lo que no
podra invocar su
desconocimienta..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/s
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1.- Pixide
Constructora, S. 5.- Gestion y
A.deC.V. en 2.- Armaqop, S. Mantenimiento de
asociacion en A.deC. V., en 3 Obras, S. A. de C.
participacidén asociacion en Construc'::iones v | 4.-Black seal V., en asociacion
DOCUMENTOS con Edificadora | participacién con z ' | en participacién
i Pavimentos GO, | S.A.deC. V. b
San German, S. Rencoist S.A deC.V con Urbanismo de
A.deC.V.y Construcciones, ey e Calidad, S. A. de C.
Vialitek Grupo S.A.deC. V. V.y Acont,
Constructor, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T7.- Copia de la minuta
de la junta de aclaraciones,
firmada de conocimiento y

aceptacion de los acuerdos ahi
tomados o manifestacidn escrita
de conocer el acta de la junta de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aclaraciones, en su contenido,
alcances y estar conforme con
todas las particularidades y
acuerdos que se tomaron y que
han sido considerados en la
elaboracién de la Propuesta..

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de estas, que
deberdn de integrar y considerar
en la elaboracién de la Propuesta,
en caso de que las hubiera. Si
durante el proceso no surgen
circulares aclaratorias, debera
presentar un escrito donde asf lo
manifieste...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.- Escrito de
proposicidn de los profesionales
técnicos y administrativos al
servicio del licitante, anexando el
curriculum y copia de la cédula

profesional de cada uno que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cumpla con la capacidad y
experiencia en obras similares a
esta Licitacion Piiblica,
especificando quien serd el
Responsable de Obra....

Documento T10.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad de
que, por su conducto, no
participan personas inhabilitadas
en los términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y
articulo 88 de su reglamento para 3

evadir sus efectos..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

agina 5 de 2.
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1.- Pixide

Constructora, S. 5.- Gestion y
A.deC.V, en 2.- Armagqop, S. Mantenimiento de
asociacién en A.deC.V. en 3 Obras, S. A.de C.
participacion asociacion en - V., en asociacidn

Construcciones y | 4.- Black Seal,

DOCUMENTOS con Edificadora partICIpamf)n con Pavimentoc 60| & A deciv; en partlcnPaudn
San German, S. Rencoist con Urbanismo de
A.deC.V.y Construcciones, ShdeCy Calidad, S. A. de C.
Vialitek Grupo S.A.deC. V. V.y Acont,
Constructor, S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T11.- Descripcion de la
planeacidn integral del Licitante
para realizar los trabajos, la cual
deberd contener la descripcidn

clara de la planeacién y estrategia
integral del licitante en donde se

establezcan los objetivos generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y particulares a fin de que en cada

tramo carretero se conozca el plan

de trabajo tomando en cuenta
siempre la aperatividad mas
adecuada para la via de
comunicacidn a intervenir....
Documento T12.- Programa
general de ejecucidn de los
trabajos, conforme a los catdlogos
de partidas (de la Etapa de
Rehabilitacidn Inicial y de la Etapa
de Mantenimiento), calendarizado,
en periodos mensuales, conforme
a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

obra dividido en categorias,

expresado en jornadas...

Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la

maquinaria y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [
construccién, expresado en horas \J\\
de trabajo, identificando su tipo y gt |
caracteristicas.... \’f_}
d

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y
equipo de instalacidn permanente,
expresado en unidades
convencionales y voltimenes
necesarios, conforme a los plazos y
especificaciones determinadas por
la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Pixide

Constructora, S. 5.- Gestiony
A.deC. V., en 2.- Armaqop, S. Mantenimiento de
asociacién en A.deC. V., en e Obras, S. A. de C.
participacion asociacion en Construt;ciones v | 4. Black seal V., en asociacién

DOCUMENTOS con Edificadora | participacién con X : ' | en participacién
2 Pavimentos GO, | S.A.deC. V. b

San German, S. Rencoist S.AdeC.V con Urbanismo de
A.deC.V.y Construcciones, Sis Sl Calidad, S. A. de C.

Vialitek Grupo S.A.deC. V. V. y Acont,
Constructor, S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T16.- Relacién de
maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de
su propiedad, arrendadas con o sin

opcién a compra, su ubicacién
fisica, madelo y usos actuales, asi CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
como la fecha en que se utilizara
de estos insumos en el sitio de los
trabajos conforme al programa
presentado...

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracion de la Proposicidn, con
la descripcidn y especificaciones

técnicas de cada uno de ellos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indicando las cantidades a utilizar
y sus respectivas unidades de
medicién....

Documento T18.- Tarjetas de
basicos, documento en el cual el
licitante integra los materiales,
mano de obra, herramienta,
maquinaria y equipos de
construccidn, especificando las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, las unidades y las
cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracion de las tarjetas de
partidas de trabajo...

Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo, documento en
el cual el licitante analiza e integra
los materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y
equipos de construccién,
especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las
cantidades necesarias para la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
correcta ejecucién de cada una de
las partidas requeridas en los
catélogos de partidas (tanto para
la Etapa de Rehabilitacién Inicial
como la Etapa de
Mantenimiento)...

Pagina 7 de 25
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GOBIERNO DEL ESTADO

1.- Pixide
Constructora, S.
A.deC.V. en 2.- Armaqop, S.
asociacion en A.deC.V., en
participacion asociacion en
DOCUMENTOS con Edificadora | participacién con

San German, S. Rencoist
A.deC.V.y Construcciones,

Vialitek Grupo S.A.deC. V.
Constructor,
S.A.deC. V.

3.-
Construccionesy | 4.- Black Seal,
Pavimentos GO, | S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

5.- Gestiony
Mantenimiento de
Obras, S. A. de C.
V., en asociacion
en participacion
con Urbanismo de
Calidad, S. A. de C.
V. yAcont,
S.A.deC. V.

Documento T20.- Integracién del
catalogo de conceptos de
indirectos, documento en el cual el
LICttEntE.: manifieste los conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cantidades, plazos, recursos
humanos, materiales, tecnoldgicos
y demds requerimientos
necesarios solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién..

CUMPLE

Documento T21.- Escrito en el que
haga constar su aceptacién o
negativa, para descontar de las
estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al
millar)....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.- Manifestacion
escrita bajo protesta de decir

verdad de conacer la guia
estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o

solicitar modificaciones al Contrato

por este motivo...

CUMPLE

Documento T23.- Opinién de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT} y manifestacion
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ninguna de sus partes..

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

. B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura SIOP-E-ICAR-OB-LP-0140-2025

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
% ? y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e
JALISCO

O DEL

8.-L i
6.- Desarrollos 7.- Sandstone 2 ensular 9.- Cédigo A

C e
DOCUMENTOS BCA, Global, e Constructores,

Constructora,
S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V. SAdach S.A.deC. V.

10.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econémica es la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
firma autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo..

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron las
bases de esta licitacidn, los
anexos técnicos y
econémicos. Asi como, estar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos aplicables
y a los términos de las bases
de esta licitacidn, las
modificaciones que, en su
caso, se hayan efectuado...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizé y revisé el Modelo del
Contrato, el cual deberd ser
firmado de conocimiento y
aceptacion del contenido de
este.,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la Propuesta,
asi como las normas de
calidad de los materiales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad, de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades de los anexos
y/o apéndices que forman CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

parte de estas Bases de
Licitacién, deberan

presentarse los anexos

impresos y firmados, en sus ;

versiones mas actualizadas,
de conocimiento y

CUMPLE

aceptacion...
A

Pagina 9 de 25
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8.- i
6.- Desarrollos 7.- Sandstone peLnerinsuar 9.- Cddigo A 10.- Mirjaq

DOCUMENTOS BCA, Global, Compaiila Constructores, | Construcciones,

Constructora
.deR.L. . V. LA, V. ! AL HAY S . A. EATA
S.deR.L.deC S.A.deC.V SR S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el(los) sitio{s) de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico y estar conforme de
ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos de la convocatoria y
bases de esta licitacién
publica, haber visitado y
examinado con detenimiento
el sitio donde se realizara la
obra, observando las
peculiaridades del terreno y
prever las posibles
contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo
de la obra por lo que no podra
invocar su desconocimiento..

Documento T7.- Copia de la
minuta de la junta de
aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacién de
los acuerdos ahi tomados o
manifestacion escrita de
conocer el acta de la junta de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aclaraciones, en su contenido,
alcances y estar conforme con

todas las particularidades y | /
acuerdos que se tomaron y B
que han sido considerados en \ ) )

la elaboracién de la )ﬁ/

Propuesta.. /

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de estas,
que deberan de integrar y
considerar en la elaboracién
de la Propuesta, en caso de
que las hubiera. Si durante el
proceso no surgen circulares
aclaratorias, debera presentar
un escrito donde asi lo
manifieste...

-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

\ . Pé
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6.- Desarrollos 7. Sahdstons | |icr = beninsular 9.- Cédigo A 10.- Mirjaq

C s
DOCUMENTOS BCA, Global, st Constructores, | Construcciones,

Constructora
S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V. ! A, Har e . A. HAY
e e de it S.A.deC.V S.A.deC.V

Documento T9.- Escrito de
proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, anexando el
curriculum y copia de la
cédula profesional de cada
uno que cumpla con la
capacidad y experiencia en
obras similares a esta
Licitacién Publica,
especificando quien serd el
Responsable de Obra....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Puiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
reglamento para evadir sus
efectos..
Documento T11.- Descripcion
de la planeacién integral del
Licitante para realizar los
trabajos, la cual debera
contener la descripcién clara
de la planeacién y estrategia
integral del licitante en donde

se establezcan los objetivos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales y particulares a fin
de que en cada tramo
carretero se conozca el plan
de trabajo tomando en cuenta
siempre la operatividad mas
adecuada para la via de
comunicacién a intervenir....
Documento T12.- Programa
general de ejecucidn de los
trabajos, conforme a los
catdlogos de partidas (de la
Etapa de Rehabilitacién Inicial
y de la Etapa de
Mantenimiento),
calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica ...
Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias, expresado en
jornadas...

yA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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- insul
6.- Desarrollos 7.- Sandstone 8.01a Peninsutar 9.- Cédigo A 10.- Mirjaq

DOCUMENTOS BCA, Global, Compania Constructores, | Construcciones,

S.deR.L.deC.V.| S.AdeC.V. fonstiuctom, s.A.deC.V. S.A.deC. V.

S.A.deC. V. :

Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas....
Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado
del suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
expresado en unidades
convencionales y voltimenes
necesarios, conforme a los
plazos y especificaciones
determinadas por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica....
Dacumento T16.- Relacién de
maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son
de su propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
usos actuales, asi como la
fecha en que se utilizara de
estos insumos en el sitio de
los trabajos conforme al
programa presentado...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en Ia
integracion de la Proposicién,

con la descripcion y
especificaciones técnicas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cada uno de ellos, indicando |

las cantidades a utilizar y sus | B

respectivas unidades de o /
medicién.... | X‘\

Documento T18.- Tarjetas de
bésicos, documento en el cual
el licitante integra los
materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y
equipos de construccién,
especificando las
caracteristicas, las unidades y
las cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracion de las tarjetas de
partidas de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Y 7
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DOCUMENTOS

6.- Desarrollos
BCA,
S.deR.L.deC. V.

7.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

8.- La Peninsular
Compaiiia
Constructora,
S.A.deC. V.

9.- Codigo A
Constructores,
S.A.deC. V.

10.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo,
documento en el cual el
licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y
equipos de construccidn,
especificando las
caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades
necesarias para la correcta
ejecucidn de cada una de las
partidas requeridas en los
catdlogos de partidas (tanto
para la Etapa de
Rehabilitacién Inicial como la
Etapa de Mantenimiento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Integracién
del catélogo de conceptos de
indirectos, documento en el
cual el Licitante manifieste los
conceptos, cantidades, plazos,
recursos humanos,
materiales, tecnolégicos y
demds requerimientos
necesarios solicitados en la
convocatoria y bases de
licitacién..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.- Escrito en el
que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar)....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al Contrato
por este motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

M - ‘r
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D&
JALISC

GOBIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Desarrollos
BCA,
S.deR.L.deC.V.

7.- Sandstone
Global,
S.A.deC.V.

8.- La Peninsular
Compafiia
Constructora,
S.A.deC. V.

9.- Cadigo A
Constructores,
S.A.deC. V.

10.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T23.- Opinién de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opiniodn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal Multianual.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de

Licitacion Publica Estatal Multianual:

No.

Licitante

Importe con IVA

C. V.

Pixide Constructora, S. A. de C. V., en asociacion en participacion con
1 |Edificadora San German, S. A. de C. V. y Vialitek Grupo Constructor, S. A. de

$200°000,980.21

Armaqop, S. A. de C. V., en asociacion en participacidon con Rencoist
Construcciones, S. A. de C. V.

$204°662,999.15

3 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V.

$212°327,017.22

4 |Black Seal, S. A. de C. V.

$212°561,201.05
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No. Licitante Importe con IVA

Gestidn y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V., en asociacion en .
2 :

1 participacion con Urbanismo de Calidad, S. A. de C. V. y Acont, S. A. de C. V. 3213'966,889.51
6 | Desarrollos BCA,S.deR.L.deC. V. $214°013,395.13
7 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $2187431,099.47
8 |La Peninsular Compafiia Constructora, S. A. de C. V. $225°123,539.89
9 | Cdadigo A Constructores, S. A. de C. V. $225'518,960.43
10 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $233°289,631.88

2.- Evaluacioén de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminacién por rango de aceptacion, se requirié y se verificd que los licitantes
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios
fiscales 2022, 2023 y 2024:

I. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendrd como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Rehabilitacion Inicial de su Propuesta.

Il. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual 0 mayor de [1.10] unidades.

lll. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento). \ g
Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal "\ F)f
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades. )L

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura {(Margen de Flujo Operativo). Se tendr3
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacion dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacion mads los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayora [1.10]
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacidn igual al Flujo de Operacién menos la Provisién de Pagos de
Impuestos.

A
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En el caso de asociacién en participacién se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacidn, Provisidn de
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacidn e intereses de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
pardmetros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que elimporte y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 “MODELO FINANCIERO”.

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicion coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con
respecto al que entregd la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de la | a la
VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la
evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacidn Pdblica Estatal
Multianual.

3.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacién de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacién por tasacién aritmética se desecharan las propuestas que inc
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invo
los requeridos en las bases de Licitacién Publica Estatal Multianual.
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La proposicion econédmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinaci6n de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de
Rehabilitacidn Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

Il. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervision externa) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial; y la Etapa de Mantenimiento);

1. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacion de la Obra Publica Multianual)
(de la Etapa de Rehabilitacidn Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento); y
V. Presupuesto total.

Los rubros sefialados anteriormente deberdn corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacion Inicial y
la Etapa de Mantenimiento.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefialados en las fracciones de la |
a la IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento, mas los cargos
obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, consideradas en el numeral 3 del
Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados en
el numeral 3 del Formato 1- Rl DET “Programa de Erogaciones Etapa de Rehabilitacién Inicial” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mas la suma de los intereses determinados en los formatos: 3-RI “Determinacién del
Pago Componente Crédito” y 4-Rl “Determinacion del Pago Componente Capital en Riesgo” del Anexo 8

“Modelo Financiero”, mas los importes por financiamiento aplicados a las tarjetas de las partidas de trabajo. 7

de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento.

-
W F ( | Pégina 17 de 25
%




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

;“ggfggygg‘;ga SIOP-E-ICAR-OB-LP-0140-2025

JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIERNO DEL ESTADO
Previo al desarrollo de las Etapas de Evaluacion para la Tasacion Aritmética, se verifico el cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo 93 del Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion sefialada en el parrafo anterior, se determind que el licitante Sandstone
Global, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica Estatal Multianual, y a lo dispuesto en el articulo 93, fraccion |, del Reglamento para la Ley de Obra
Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al IV del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
Anexo 8 Modelo Financiero propuesto por el licitante.

Esto se deriva de que para el llenado del Anexo 8 Modelo Financiero, el licitante utilizé valores distintos a
los analizados en el resto de documentos econdmicos de su propuesta.

Fundamento: La propuesta es desechada de conformidad con lo sefialado en el articulo 93, fraccién 1, del
Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y conforme al penultimo
parrafo del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacion.

3.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoriay Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptabley se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

M.

-ﬁd[Bde 25
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Reconstruccién, conservacién periédica y conservacién rutinaria de las carreteras: tramo 514
Puerto Vallarta - Mismaloya, en el municipio de Puerto Vallarta; tramo S/C Mismaloya - Boca |
de Tomatlan, en el municipio de Puerto Vallarta; tramo S/C Tomatldn - Conafrut (Entronque
Carretero Mex. 200), en el municipio de Tomatlan; tramo 525 Entronque Carretero Mex. 200 -
El Tule, en el municipio de Tomatldn; tramo 552 Entronque Carretero Mex. 200 - Cruz de
Loreto, en el municipio de Tomatlan; y tramo 507 Libramiento de Puerto Vallarta, en el
municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

$234,550,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$172,414,638.11
$201,111,751.62
$185,735,714.58

$213,596,071.77
$157,875,357.39

1{Pixide Constructora, S.A. de C.V., en asociacién en $172,414,638.11| $200,000,980.21 SE ACEPTA
participacién con Edificadora San German, S.A. de C.V.
y Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.
2/Armaqop, S. A. de C. V., en asociacion en participacién | $176,433,619.96 $204,662,999.15 SE ACEPTA
con Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.
3|Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $183,040,532.09| $212,327,017.22 SE ACEPTA
4|Black Seal, S. A.de C. V. $183,242,414.70 $212,561,201.05 SE ACEPTA
5|Gestidn y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V., en $184,454,215.09| $213,966,889.51 SE ACEPTA
asociacion en participacién con Urbanismo de Calidad,
S.A.deC.V.yAcont,S.A.de C. V.
6|Desarrollos BCA, S.de R. L.de C. V. $184,494,306.15 $214,013,395.13 SE ACEPTA
7|La Peninsular Compafiia Constructora, S. A. de C. V. $194,072,017.15 $225,123,539.89 SE ACEPTA
8|Cadigo A Constructores, S.A. de C.V. $194,412,896.92| $225,518,960.43 SE ACEPTA
9|Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $201,111,751.62 $233,289,631.88 SE ACEPTA

3.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados.

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo
directo, omitiendo de la suma los importes mas\alto y el mds bajo;
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1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en la fraccion anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

543 848,941 7 $86,757,564.32]

$7,565,089.06) $35,399,999.69| 517,891,175.29
512,949,337.98) 540,886,215.39, $20,537,378.24
$16,186,949.66) $31,221,720.70) $19,826,014.59

I. IMPORTE POR MATERIALES
1l. IMPORTE POR MANO DE OBRA

IV, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
{INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION
EXTERNA)

V. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO $17,754,642.80]  547,433,223.37|  $24,645,953.49)
LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA
PUBLICA MULTIANUAL)

1. IMPORTE POR MATERIALES §43,848,941.75 431 $64,804,334.05
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 517,565,089.06 $7.640,739.95 $27.873,005.74 $25,623,404.51 $7,565,089.06

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $40,886,215.39 $31,195,077.54 526,824,465.11 $12,949,337.98 530,886,186.56
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 5102,300,246.20 §103,323,248.66 5119,502,204.90 $55,455,525.02 5107,009,993.56
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 526,247,536.98 $29,516,153.95 515,827,274.01 §19,904,733.56 516,186,949 66
(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION

EXTERNA)

6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO 527,441,057 57 $29,066,740.13 524,862,302.21 §47,433,229.37 529,207,184 99

LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA
(DBRA PUBLICA MULTIANUAL)
7. IMPORTE POR UTILIDAD FROPUESTA $10,078,885.95 $8,718,437.26 513,030,806.05 $12,768,225.87 $25,976,181.96

PRESUPUESTO TOTAL $172,414,638.11 $176,433,619.96 $183,040,532.09 $183,242,414.70 $184,454,215.09

1. IMPORTE POR MATERIALES $60,003,876.38 $82,619,932.85 $86,757,564.32 $51,639,659.05

2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 5$35,399,999 69 $21,429,872.99 $25,105,714.81 $60,593,993.93
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 519,520,908.74 $15,957,633.09 $19,377,376.66 $24,681,101.49
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 5114,924,784.81 $120,007,438.93 $131,240,655.79 $136,914,754.47
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $21,899,674.50 $31,221,720.70 520,686,669.10 $30,429,245.29
(INCLUYENDO LOS COSTQS PARA LA SUPERVISION

EXTERNA)

6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO £$34,399,941.74 $17,754,642.80 $27,544,447.82 $13,910,350.569

LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA
OBRA PUBLICA MULTIANUAL)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 59,060,086.29 $16,277,930.77 $10,069,398.69 510,921,417.59

PRESUPUESTO TOTAL $184,494,306.15 o $194,072,017.15 $194,412,896.92 $201,111,751.62

8

\
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3.3.- Etapa de determinaci6n de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insalvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $12,916,354.67 . $0.00| 50,00}
9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $326,086.23] $10,250,435. $0.00] $0.00 $10,326,086.23
10. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00) 50,00 $0.00 4$7,588,040.25 $0.00)
EQuIPO

11. INSUFICIENC A PARCIAL DE COSTOS 5$0.00| $0.00| 50.00| $0.00] $3,639,064.3]
INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA

SUPERVISION EXTERNA)

12. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANC AMIENTO $0.00 50.00] 50.00| $0.00) $0.00,
(INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA

IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA

MULTIANUAL)

13. INSUFICIENCIA TOTAL: 849+ 10+11412 $13,242,240.90) $10,250,435.34| 50.00 $7,588,040.26| $13,965,151.16,
14, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -53,163,554.95 -61,531,398.05) $13,030,806.05 $5,180,185.60] $12,011,030.80)
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA
10. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA ¥
EQUIPO

11. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA
SUPERVISION EXTERNA)

12. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO
(INCLUYENDO LOS COSTOS FOR LA
IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA
MULTIANUAL)

13. INSUFICIENCIA TOTAL: 8+9+10+11+12

50.00
5$1,016,469.50
$0.00

50.00

$1,016,469.50

$0.00
$0.00
$4,579,745.15

50,00

$6,891,310.70

$11,471,055.85

50.00
$0.00
51,160,001.58

$0.00

$0.00

51,160,001.58

$5,125,637.37
$0.00
$0.00

50.00

$10,735,602.81

$15,861,240.18

14. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $8,043,616.79 $4,806,874.93 $8,909,397.10 -54,939,822.59
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

3.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

- N B
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Pixide Constructora, S.A.de C.V., en $172,414,638.11 $200,000,980.21 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
asociacion en participacién con
Edificadora San German, S.A. de C.V.y
Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Armagop, S. A. de C. V., en asociacién en $176,433,619.96 $204,662,999.15 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
participacidn con Rencoist
Construcciones, S. A. de C. V.,

N

3|Canstrucciones y Pavimentos GO, S. A. de $183,040,532.09 $212,327,017.22 CUMPLE SOLVENTE
C. V.

4|Black Seal, 5. A. de C. V. $183,242,414.70 $212,561,201.05 CUMPLE SOLVENTE

5|Gestidon y Mantenimiento de Obras, S.A. $184,454,215.09 $213,966,889.51 CUMPLE SOLVENTE

de C.V., en asociacidn en participacion
con Urbanismo de Calidad, S. A.de C. V. y
Acont, S. A.de C. V.

6|Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V. $184,494,306.15|  $214,013,395.13 CUMPLE SOLVENTE

7[La Peninsular Compafiia Constructora, S. $194,072,017.15 $225,123,539.89 CUMPLE SOLVENTE
A.deC. V.

8|Codigo A Constructores, S.A. de C.V. $194,412,896.92 $225,518,960.43 CUMPLE SOLVENTE

2|Mirjag Construcciones, S.A. de C.V. $201,111,751.62 $233,289,631.88 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter
de encargado de la Direccién de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacidn y Contratacién.

La evaluacién de la propuesta Econdmica (Indicadores Financieros y Tasacion Aritmética) fue realizada y
revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto vy Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima sexta sesién ordinaria del dia 13 de mayo de 2025, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Reconstruccién, conservacion periédica y conservacion rutinaria de las carreteras: tramo
514 Puerto Vallarta - Mismaloya, en el municipio de Puerto Vallarta; tramo S/C Mismaloya - Boca de
Tomatlan, en el municipio de Puerto Vallarta; tramo S/C Tomatlan - Conafrut (Entronque Carretero Mex.
200), en el municipio de Tomatlan; tramo 525 Entronque Carretero Mex. 200 - El Tule, en el municipio de
Tomatlan; tramo 552 Entronque Carretero Mex. 200 - Cruz de Loreto, en el municipio de Tomatlan; y
tramo 507 Libramiento de Puerto Vallarta, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, por un monto de
$212°327,017.22 (doscientos doce millones trescientos veintisiete mil diecisiete pesos 22/100 M.N.) |
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, confor
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Multian
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

-
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Para esta adjudicacion se otorgard un 10% de anticipo del monto contratado para los trabajos de la Etapa
de Rehabilitacion Inicial, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacién de la Obra
Publica Multianual ni el importe para supervision, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que
corresponde a $9’090,157.83 (nueve millones noventa mil ciento cincuenta y siete pesos 83/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0140-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 14 de mayo de 2025
a las 15:20 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccidn General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos dentro del plazo de 1,780 dias naturales, tomando como fecha de
inicio del contrato el dia 15 de mayo de 2025 y de terminacién de vigencia del mismo el dia 29 de marzo
de 2030.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:23
horas del dia 13 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

i

1
Arq. Elida Ivétte Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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LICITANTE (S) PAR

0140-2025

)

TICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Pixide Constructora, S. A. de C. V., en asociacién en
participacion con Edificadora San German, S. A. de C.
V.y Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Armagop, S. A. de C. V,, en asociacién en participacién
con Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Black Seal, S. A. de C. V.

Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V., en
asociacion en participacién con Urbanismo de Calidad,
S.A.deC.V.yAcont,S.A.de C. V.

Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

La Peninsular Compafiia Constructora, S. A. de C. V.

Codigo A Constructores, S. A. de C. V.

Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.

4
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