GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1 LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
nfraestructura
t ’ y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-0141-2025
JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-
ICAR-OB-LP-0141-2025, para la contratacion de obra publica: Reconstruccién, conservacién periédica Y
conservacion rutinaria de las carreteras: tramo 515 Entronque Carretero 529 - Atengo, en el municipio de
Atengo; tramo 535 Entronque Carretero 529 - Juanacatlan, en el municipio de Tenamaxtlan; tramo S/C
Juanacatlan - Ayutla, en los municipios de Tenamaxtldn y Ayutla; y tramo 529 Tecolotldn - Tenamaxtlin
- Soyatlan del Oro, en los municipios de Tecolotlan, Tenamaxtlan y Atengo, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del dia 13 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacién del dia 15 de marzo de 2025, para la Licitacion Publica Estatal Multianual bajo el
ndmero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0141-2025, se inscribieron a participar 16 Licitantes.

Con fecha del dia 30 de abril de 2025, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to
piso de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde

numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 9 .

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los

licitantes, se hizo constar lo siguiente:
No. Licitante Observacién Importe con IVA
t
1 |Sandstone Global, 5. A. de C. V. Seacepta propuesta | 455900 519 59
para su evaluacion
i Améri i LA.d
5 Contratista General de América Latina, S. A. de Se acepta proput‘a’sta $468738,598.52

C.v. para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacién

B/ - - % . o

Black Seal, 5. A. de C. V. $322°660,725.67
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$327°837,524.31 ,

Urus Urbana, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

S347'916,607.9Q

Servyre, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$348°184,880.39 .

Pintramex, S. A. de C. V., en asociacidn en
participacién con Dousarg Arguitectos, S. de R.
L.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$322°556,106.85 -

La Peninsular Compafiia Constructora, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$345'254,597.23

Servicios Profesionales y Construccién Méndez
Martinez, S. A. de C. V., en asociacidn en
participaciéon con Gal Gar Construcciones, S. A
de C. V., Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de
C. V. y Pavimentos Industriales y Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$336'154,583.95

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 err;tlzir:(iz,srs.S{x(.j:eRi.\/c.j,eeg. e\n/slomauon en participacion con Dousarq | $322°556,106.85 ‘

2 |Black Seal, S. A. de C. V. $322'660,725.67

3 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $327°837,524.31 -

4 | Sandstone Global, S. A.de C. V. - $329°906,519.21 .
Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V., en

5 e e ) S somarclre 1 8o U RS 1558305
Urbanizaciones, S. A. de C. V.

6 | La Peninsular Compaiiia Constructora, S. A. de C. V. $345°254,597.23

7 | Urus Urbana, S. A. de C. V. $347°916,607.90
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No. Licitante Importe con IVA
8 |Servyre,S.A.deC.V. $3487184,880.39
9 |Contratista General de América Latina, S. A. de C. V. $468°738,598.52

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 30 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal Multianual.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas. \

5.- Servicios
Profesionales y
Construccién
Méndez Martinez, S.
A.deC.V, en

1.- Pintramex, S. B
asociacion en

A. de C.V..en participacién con
asociacién en 2.- Black Seal, 3.- Construcciones | 4.- Sandstone Gal Gar
DOCUMENTOS participaciéncon | "o . ©, " | yPavimentos GO, Global, Construcciones, S. A
Dousarq e S.A.deC.V. S.A.deC.V. LELY

de C. V., Chavez
Terracerias y
Acarreos, S. A. de C.
V. y Pavimentos

Industriales y
Urbanizaciones, S.
A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
firma autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo..

Arquitectos,
S.deR.L.deC. V.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

Infraestructura SIOP-E-ICAR-OB-LP-0141-2025

g 5 _ | yObra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISC

GOBIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Pintramex, S.
A.deC.V, en
asociacién en

participacidn con

Dousarqg
Arquitectos,

S.deR.L.deC.V.

2.- Black Seal,
S.A.deC. V.

3.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.deC. V.

4.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

5.- Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez Martinez, S.
A.deC. V., en
asociacién en
participacion con
Gal Gar
Construcciones, S. A.
de C. V., Chavez
Terracerias y
Acarreos, S. A. de C.
V. y Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones, S.
A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron las
bases de esta licitacidn, los
anexos técnicos y
econdémicos. Asi como, estar
conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos aplicables
Y a los términos de las bases
de esta licitacidn, las
modificaciones que, en su
caso, se hayan efectuado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizé y revisd el Modelo del
Contrato, el cual debera ser
firmado de conocimiento y
aceptacion del contenido de
este..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccidn
aplicables y que han sido
consideradas en la
elaboracion de la Propuesta,
asi como las normas de
calidad de los materiales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad, de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades de los anexos
y/o apéndices que forman
parte de estas Bases de
Licitacion, deberdn
presentarse los anexos
impresos y firmados, en sus
versiones mas actualizadas,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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5.- Servicios T
Profesionales y

Construccién
Méndez Martinez, S.
1.- Pintramex, S. :s de. C..\‘I., o0
AdeC.V.,en isodaddnn
asociacion en 2.- Black Seal 3.- Construcciones | 4.- Sandstone P Iz:?gm gon
DOCUMENTOS participacién con ; " | yPavimentos GO, Global, i
S.A.deC. V. Construcciones, S. A.
Dousarg S.A.deC. V. S.A.deC. V. 5
; de C. V., Chavez
prgultectos, Terracerias y
.deR.L.deC. V.
s Acarreos, S. A. de C.

V.y Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones, S.
A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el(los) sitio(s) de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico y estar conforme de
ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos de la convocatoria y
bases de esta licitacién
publica, haber visitado y
examinado con detenimiento
el sitio donde se realizaré la
obra, observando las
peculiaridades del terreno y
prever las posibles
contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo
de la obra por lo que no podra
invocar su desconocimiento..

Documento T7.- Copia de la
minuta de la junta de
aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacién de
los acuerdos ahi tomados o
manifestacién escrita de
conocer el acta de la junta de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aclaraciones, en su contenido,
alcances y estar conforme con
todas las particularidades y
acuerdos que se tomaron y
que han sido considerados en
la elaboracién de la
Propuesta..

|
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
Infraestructura ’%
Q ? _ | y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-0141-2025
" ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIERNO DEL ESTADD
5.- Servicios
Profesionales y .
i |
Construccion :
Méndez Martinez, S.
4 A.deC.V, en
1.- Pintramex, S. asociac'én‘ i
i
Ao L Nuen articipacién con
asociacion en 2.- Black Seal 3.- Construcciones | 4.- Sandstone P Gzl 5E
DOCUMENTOS participacion con d " | yPavimentos GO, Global, ¢
S.A.deC. V. Construcciones, S. A.
Dousarqg S.A.deC. V. S.A.deC. V. B
> de C. V., Chavez
Arquitectos, ; Feracarias y
1a
S.deR.L.deC. V.
Acarreos, S. A. de C.
V. y Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones, S.
A.deC. V.
Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de estas,
que deberédn de integrar y
considerar en la elaboracién
de s Prapuesta; an caso de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que las hubiera. Si durante el
proceso no surgen circulares
aclaratorias, debera presentar
un escrito donde asi lo
manifieste...
Documenta T9.- Escrito de
proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, anexando el
curriculum y copia de la
cédisla profesiona) ve cada CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
uno que cumpla con la
capacidad y experiencia en
obras similares a esta
Licitacion Pblica,
especificando quien ser3 el
Responsable de Obra....
Documento T10.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piblica del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
reglamento para evadir sus
efectos..
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5.- Servicios
Profesionales y
Construccién
Méndez Martinez, S.
A.deC.V,en
asociacion en
participacién con

1.- Pintramex, S.
A.deC.V, en

asociacion en 2.- Black Seal 3.- Construcciones | 4.- Sandstone Gal G
DOCUMENTOS participacién con 1 ' | yPavimentos GO, Global, ¥ : ar
S.A.deC. V. Construcciones, S. A.
Dousarq S.A.deC. V. S.A.deC. V. de C.V.. cha
Arquitectos, Sapp laver

Terracerias y
Acarreos, S. A. de C.
V. y Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones, S.
A.deC. V.

S.deR.L.deC. V.

Documento T11.- Descripcién
de la planeacion integral del
Licitante para realizar los
trabajos, la cual deberd
contener la descripcidn clara
de la planeacidn y estrategia
integral del licitante en donde \
se establezcan los objetivos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales y particulares a fin
de que en cada tramo
carretero se conozca el plan
de trabajo tomando en cuenta
siempre la operatividad mas
adecuada para la via de
comunicacion a intervenir....
Documento T12.- Programa
general de ejecucidn de los
trabajos, conforme a los
catdlogos de partidas (de la
Etapa de Rehabilitacién Inicial
y de la Etapa de
Mantenimiento),
calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica ...
Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado

de la utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
categorias, expresado en
jornadas...
Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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! Infraestructura
_ % 9 | yObra Piblica SIOP-E-ICAR-OB-LP-0141-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO i
5.- Servicios
Profesionales y
Construccién
Méndez Martinez, S.
1.- Pintramex, S A.deC.V,en
.-f-\ deC.V e'n ; asociacién en
asociacién en 2.- Black Seal, | 3~ Construcciones |  4.- Sandstone partlgp’aélon son
DOCUMENTOS participacién con j ' | y Pavimentos GO, Global, 2 : o
S.A.deC. V. Construcciones, S. A,
Dousarq S.A.deC.V. S.A.deC.V. At
Arquitectos de C. V., Chavez
S.deR.L.deC.V. Terracerias y

Acarreos, S. A. de C.
V. y Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones, S.
A.deC.V.

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado
del suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,

exprEmdo U pdes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convencionales y volimenes
necesarios, conforme a los
plazos y especificaciones
determinadas por la )!
Secretaria de Infraestructura y >§¢l/
Obra Publica.... Vid
Documento T16.- Relacién de /
magquinaria y equipo de
construccion, indicando si son
de su propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
usos actuales, asi como la
fecha en que se utilizara de
estos insumos en el sitio de
los trabajos conforme al
programa presentado...

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracién de la Proposicidn,
con la descripcién y
especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando
las cantidades a utilizar y sus
respectivas unidades de
medicién....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.- Tarjetas de
bésicos, documento en el cual
el licitante integra los
materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y
equipos de construccion, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificando las
caracteristicas, las unidades y
las cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracion de las tarjetas de
partidas de trabajo...
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5.- Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez Martinez, S.
A.deC.V., en
asociacién en
participacién con

1.- Pintramex, S.

A.deC. V., en
asociacién en 3.- Construcciones | 4.- Sandstone
SR 2.- Black 5 %
DOCUMENTOS participacién con ackseal y Pavimentos GO, Global, GaI_Gar
S.A.deC. V. Construcciones, S. A.
Dousarq S.A.deC. V. S.A.deC. V. %
de C. V., Chdvez

Arquitectos, Terracerias
S.deR.L deC. V. e 4
£ Acarreos, 5. A. de C.

V. y Pavimentos
Industriales'y
Urbanizaciones, §.
A.deC. V.

Documento T19.- Tarjetas de

partidas de trabajo,
documento en el cual el
licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, N
herramientas, maquinaria y

equipos de construccién,

especificando las K ‘j/’

caracteristicas especificas, las CUMPLE CUMPLE
unidades y las cantidades
necesarias para la correcta
ejecucion de cada una de las
partidas requeridas en los
catdlogos de partidas (tanto
para la Etapa de
Rehabilitacién Inicial como la
Etapa de Mantenimiento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.- Integracién
del catdlogo de conceptos de
indirectos, documento en el
cual el Licitante manifieste los
conceptos, cantidades, plazos,
e it CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales, tecnoldgicos y
demas requerimientos
necesarios solicitados en la
convocatoria y bases de
licitacién..

CUMPLE CUMPLE

Documento T21.- Escrito en el
que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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% ? ' y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-0141-2025 ;
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GORIERNO DEL ESTADO
5.- Servicios
Profesionales y _
Construccién f
Méndez Martinez, S. i
1.- Pintramex, S. B de. C._\!., en i
A.deC.V. en ari:"_'a':"_’," en
asociacion en 2.- Black Seal 3.- Construcciones | 4.- Sandstone pa gpla(c;lo:l o
DOCUMENTOS participacién con i ’ | yPavimentos GO, Global, 2 > 2
S.A.deC. V. Construcciones, S. A.
Dousarq S.A.deC. V. S.A.deC. V. 5
: de C. V., Chavez
Arquitectos, T 2
S.deR. L. deC. V. Siiacerasy

Acarreos, S. A. de C.
V. y Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones, S.
A.deC. V.

Documento T22.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIREn i metadslog i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al Contrato
por este motivo...

Documento T23.- Opinidn de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Helbustia (3ATHy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
madificada en ninguna de sus
partes..

RESULTA;ﬂ:;::\LUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-0141-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

b4
HALISC

DOCUMENTOS

6.- La Peninsular
Compaiiia
Constructora,
S.A.deC. V.

7.- Urus Urbana,
S.A.deC. V.

8.- Servyre,
S.A.deC.V.

9.- Contratista
General de América
Latina,
S.A.deC. V.

Documento T1.- Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la firma plasmada en
los documentos de la proposicién técnica Y
econoémica es la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la identificacién
oficial vigente con fotografia para su cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.- Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se analizaron y
revisaron las bases de esta licitacion, los
anexos técnicos y econdmicos. Asi como,
estar conforme de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables y a los términos de
las bases de esta licitacidn, las
modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.- Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se analizé y revisé el
Modelo del Contrato, el cual debera ser
firmado de conocimiento y aceptacién del
contenido de este..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.- Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o generales de
construccién aplicables y que han sido
consideradas en la elaboracion de la
Propuesta, asi como las normas de calidad
de los materiales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Manifestacién bajo protesta
de decir verdad, de estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades de los anexos y/o apéndices
que forman parte de estas Bases de
Licitacién, deberdn presentarse los anexos
impresos y firmados, en sus versiones mas
actualizadas, de conocimiento y
aceptacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

L ESTADO

DOCUMENTOS

6.- La Peninsular
Compaiiia
Constructora,
S.A.deC. V.

7.- Urus Urbana,
S.A.deC.V.

8.- Servyre,
S.A.deC. V.

9.- Contratista
General de América
Latina,
S.A.deC. V.

Documento T6.- Manifestacién escrita de
conocer el(los) sitio(s) de la obra y sus
condiciones ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de

dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico y estar
conforme de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los términos de la
convocatoria y bases de esta licitacion
publica, haher visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se realizar4 la
obra, observando las peculiaridades del
terreno y prever las posibles contingencias
que llegaren a presentarse en el desarrollo
de la obra por lo que no podré invocar su
desconocimiento..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.- Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacion de los acuerdos
ahi tomados o manifestacion escrita de
conocer el acta de la junta de aclaraciones,
en su contenido, alcances y estar conforme
con todas las particularidades y acuerdos
que se tomaron y que han sido considerados
en la elaboracién de la Propuesta..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.- Circulares aclaratorias y
anexos de estas, que deberan de integrar y
considerar en la elaboracidn de la Propuesta,
en caso de que las hubiera. Si durante el
proceso no surgen circulares aclaratorias,
deberd presentar un escrito donde asi lo

manifieste...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.- Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y administrativos
al servicio del licitante, anexando el
curriculum y copia de la cédula profesional
de cada uno que cumpla con la capacidad y
experiencia en obras similares a esta
Licitacién Publica, especificando quien sera
el Responsable de Obra....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.- Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de que, por su
conducto, no participan personas
inhabilitadas en los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y articulo 88 de su

reglamento para evadir sus efectos..

CUMPLE

i

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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&
JALISCO

GOBIERND DEL £5TADO

DOCUMENTOS

6.- La Peninsular
Compafiia
Constructora,
S.A.deC. V.

7.- Urus Urbana,
S.A.deC. V.

8.- Servyre,
S.A.deC.V.

9.- Contratista
General de América
Latina,
S.A.deC. V.

Documento T11.- Descripcion de la
planeacién integral del Licitante para realizar
los trabajos, la cual deber4 contener la
descripcién clara de la planeacion y
estrategia integral del licitante en donde se
establezcan los objetivos generales y
particulares a fin de que en cada tramo
carretero se conozca el plan de trabajo
tomando en cuenta siempre la operatividad
mis adecuada para la via de comunicacién a
intervenir....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.- Programa general de
ejecucidn de los trabajos, conforme a los
catdlogos de partidas (de la Etapa de
Rehabilitacién Inicial y de la Etapa de
Mantenimiento), calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en categorias,
expresado en jornadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de construccion,
expresado en horas de trabajo, identificando
su tipo y caracteristicas....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los materiales
¥ equipo de instalacién permanente,
expresado en unidades convencionales y
volimenes necesarios, conforme a los plazos
y especificaciones determinadas por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- Relacién de maquinaria y
equipo de construccién, indicando si son de
su propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales, asi como la fecha en que se
utilizard de estos insumos en el sitio de los
trabajos conforme al programa presentado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- Listado de insumos que
intervienen en la integracion de la
Proposicién, con la descripcién y
especificaciones técnicas de cada uno de
ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus
respectivas unidades de medicién....

CUMPLE

CUMPLE

07

CUMPLE

CUMPLE
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0

=

2

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

(Zo¢

DOCUMENTOS

6.- La Peninsular
Compaiiia
Constructora,
S.A.deC. V.

7.- Urus Urbana,
S.A.deC. V.

Documento T18.- Tarjetas de bdsicos,
documento en el cual el licitante integra los
materiales, mano de obra, herramienta,
maquinaria y equipos de construccién,
especificando las caracteristicas, las
unidades y las cantidades necesarias que
componen e intervienen en la integracion de
las tarjetas de partidas de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.- Tarjetas de partidas de
trabajo, documento en el cual el licitante
analiza e integra los materiales, mano de
obra, herramientas, maquinaria y equipos de
construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las
cantidades necesarias para la correcta
ejecucion de cada una de las partidas
requeridas en los catdlogos de partidas
(tanto para la Etapa de Rehabilitacién Inicial
como la Etapa de Mantenimiento)...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos, documento en el
cual el Licitante manifieste los conceptos,

cantidades, plazos, recursos humanos,
materiales, tecnologicos y demids
requerimientos necesarios solicitados en la
convocatoria y bases de licitacidn..

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.- Escrito en el que haga
constar su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar)....

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.- Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o solicitar
madificaciones al Contrato por este motivo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.- Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de presentacién y

apertura de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir verdad

que dicha opinién es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que en ella se refleja y la

misma no ha sido alterada o modificada en

ninguna de sus partes..

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

24

CUMPLE

9.- Contratista
8.- Servyre, General de América

S.A.deC. V. Latina,

S.A.deC. V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal Multianual.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacion Publica Estatal Multianual:

No. Licitante Importe con IVA
1 zlrr:{:;?ciﬁsfs-géaZERFL_VJEEQ ril/siomacmn en participacion con Dousarg $322'556,106.85 -
2 |BlackSeal,S.A.de C. V. - $322°660,725.67
3 | Construccionesy Pavimentos GO, S. A.deC. V. - $327°837,524.31 .
4 |Sandstone Global, S. A.de C. V.. $329°906,519.21 -

Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S. A. de C. V., en
e s S ey | ssswssssos.
Urbanizaciones, S. A. de C. V.
6 | La Peninsular Compariia Constructora, S. A. de C. V. . $345'254,597.23
7 |UrusUrbana, S.A.deC.V. . $347°916,607.90
8 |Servyre,S.A.deC.V. - $348°184,880.39
9 |Contratista General de América Latina, S. A.de C. V. . $468'738,598.52

2.- Evaluacion de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminacion por rango de aceptacion, se requirid y se verificd que los licitantes
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios
fiscales 2022, 2023 y 2024:

I. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Rehabilitacian Inicial de su Propuesta.

M % Pagina 15 de 24
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Il. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

[ll. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendrd como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendra
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacién dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacion mds los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayora [1.10]
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacidn igual al Flujo de Operacién menos la Provisién de Pagos de
Impuestos.

En el caso de asociacion en participacion se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacién, Provisién de
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o financiamientos con

instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los \\ "
parametros sefialados en los incisos anteriores. \\<’
LAY

/A ry

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y /
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 “MODELO FINANCIERO".

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicién coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con
respecto al que entregod la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de la 1 a la
VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la
evaluacion econdémica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacion Publica Estatal
Multianual.

3.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacién de indicadores financieros.

V - \\ o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

g

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL %;‘5“}

¢ ‘ynggf;gggg*gga SIOP-E-ICAR-OB-LP-0141-2025 H1(0)
) N JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacion por tasacién aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y :
los requeridos en las bases de Licitacién Piblica Estatal Multianual.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de

Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento); \:\ y
( ?.:;SQL)

Il. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervision externa) (de la Etapa de \\;éjf

Rehabilitacion Inicial; y la Etapa de Mantenimiento); “'/

lll. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacidn de la Obra Publica Multianual)
(de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento); y

V. Presupuesto total.

Los rubros sefialados anteriormente deberan corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacién Inicial y
la Etapa de Mantenimiento.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefialados en las fracciones de la |
ala IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento, mds los cargos
obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, consideradas en el numeral 3 del
Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados en
el numeral 3 del Formato 1- Rl DET “Programa de Erogaciones Etapa de Rehabilitacién Inicial” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mas la suma de los intereses determinados en los formatos: 3-R| “Determinacion del

™
X
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Pago Componente Crédito” y 4-RI “Determinacion del Pago Componente Capital en Riesgo” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mds los importes por financiamiento aplicados a las tarjetas de las partidas de trabajo
de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento.

Previo al desarrollo de las Etapas de Evaluacidn para la Tasacién Aritmeética, se verificé el cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo 93 del Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién sefialada en el parrafo anterior, se determing que el licitante Sandstone
Global, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal Multianual, y a lo dispuesto en el articulo 93, fraccién I, del Reglamento para la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VIl del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al IV del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacion, més los cargos obligatorios
establecidos en la ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
Anexo 8 Modelo Financiero propuesto por el licitante.

Esto se deriva de que para el llenado del Anexo 8 Modelo Financiero, el licitante utilizé valores distintos a
los analizados en el resto de documentos econémicos de su propuesta.

Fundamento: La propuesta es desechada de conformidad con lo sefialado en el articulo 93, fraccion I, del
Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y conforme al pendltimo
parrafo del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacion.

Previo al desarrollo de las Etapas de Evaluacién para la Tasacion Aritmética, se verificd el cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo 93 del Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién sefialada en el parrafo anterior, se determiné que el licitante Servyre, S.-
A.de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal
Multianual, y a lo dispuesto en el articulo 93, fraccién I, del Reglamento para la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al IV del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
Anexo 8 Modelo Financiero propuesto por el licitante.

Esto se deriva de que para el llenado del Anexo 8 Modelo Financiero, el licitante utilizé valores distintos a
los analizados en el resto de documentos econémicos e sU propuesta.
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Fundamento: La propuesta es desechada de conformidad con lo sefialado en el articulo 93, fraccién l, del
Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y conforme al penultimo
parrafo del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacion.

3.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.
Enla Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Reconstruccién, conservacion periédica y conservacién rutinaria de las carreteras: tramo 515
Entronque Carretero 529 - Atengo, en el municipio de Atengo; tramo 535 Entronque Carretero 529 -
Juanacatlan, en el municipio de Tenamaxtlan; tramo S/C Juanacatlén - Ayutla, en los municipios de
Tenamanxtlan y Ayutla; y tramo 529 Tecolotlan - Tenamaxtldn - Soyatlan del Oro, en los municipios
de Tecolotlan, Tenamaxtldn y Atengo, Jalisco.

$359,655,000.00

15%
$278,065,609.35
$404,084,998.72
$289,624,834.32

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$333,068,559.47
$246,181,109.17

b

—

1(Pintramex, S. A. de C. V., en asociacidn en participacién $278,065,609.35| $322,556,106.85 SE ACEPTA
con Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
2(Black Seal, 5. A.de C. V. . $278,155,797.99| $322,660,725.67| ° SE ACEPTA
3 |Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V: $282,618,555.44| $327,837,524.31/ SE ACEPTA
4|Servicios Profesionales y Construcciéon Méndez Martinez, | $289,788,434.44| $336,154,583.95 SE ACEPTA
S5.A. de C.V., en asociacidn en participaciéon con Gal Gar
Construcciones, S.A. de C.V., Chavez Terracerias y
Acarreos, S. A. de C. V. y Pavimentos Industriales y
Urbanizaciones, S. A. de C. V.
5|La Peninsular Compaiiia Constructora, S. A. de C. V. $297,633,273.47| $345,254,597.23 SE ACEPTA
6|Urus Urbana, S. A. de C. V. $299,928,110.26| $347,916,607.90 SE ACEPTA
7|Contratista General de América Latina, S. A.de C. V., $404,084,998.72( $468,738,598.52| ‘SE DESCALIFICA
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3.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados.

I. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedic a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo
directo, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en la fraccion anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

AALES e,
PORTE FOR MAND DE OSRA @

{11, IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIPD $10,255,645 79 561405 963.34]
|, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS (INCLUYENDO! $30,841.075.01 550,441, 214.60) $34901,671.7Y)
|LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION EXTERNA)
V. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO {INCLUYENDO LOS SAS.2BB.563.36 5109131984571 $70,749,188.45(
COSTOS POR LA IMPLEMENTACICGN DE LA OBRA
PUBLICA MULTIANUAL)

e S o e L

L IMPORTE POR MATERIALES $90.073,615.86 $91.26.299.53 599,157 68272 438,606.178. 34 $102.862.263.93 | Xa7
2. IMPORTE POR MANO DEOBRA $15,378.34L.71 $15.275,315.94 $28,368,793.43 $8.705,777.22 $14,686,352.08 $3,722.061.06
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO $22,408,516.24 $17.356,351.22 519,355, 00.77 48,870, 760,04 $61,405,961 38 $10,255,645.7
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 512736047291 5123,894,866 72 $M6.482 17292 $147.246,715 60 $178.954,585. 39 $113.199,007.57
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS [INCLUVENDOD §50,441.214.60 $34,498,506.81 $37,662, 727,54 £31,558474. 11 535 886,957.39 $30,841,075.01
LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION EXTERNA) !

& IMPORTE Df FINANCIAMSENTO (INCLUYENDO LOS 571108 043,41 §77,134,361. 75 545,286,560, 36 S82139133 11 $52,615,213.35 £104,131,884.52
(COSTOS PORLA IMPLEMENTACIGN DE LA QBRA |

PUBLICA MULTIAHUAL) |
7. IMPORTE PORUTILIDAD PROPUESTA 520,507,013 48 | 530,897.140.87 ‘ 544,406,591 18 525,738, 385.10 $23.801.929 33 | 544,436.762.02

PRESUPUESTO TOTAL $278,065,609.35 $278,155,791.99 | $2E2618,555.44 285,788,344 $20,633,273.47 $299,926, 11035
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3.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es

un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

8. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 52,216,378 27 $23,068,645.41
9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG DE OBRA 53,040,109 33 $3,151,135 10) X 59,721,673.82 s000

10 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPD $4.840,291.25 59,692,556 37] $7.893,104,82 s0. 50.00 516,993, 16180
|11 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 5000 540314491 50,00 53,343,197 000 $4,060, 596,70
(INCLUYENDD LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION

EXTERNA) | ‘
|12 INSUFICIENC 1A PARCIAL DE FINANCIAMIENTO El s 525,462,619.1 so.m) §18,133,975.11 5000
(INCLUYENDO 10S COSTOS POR LA IMPLEMENTACION 1

DE LA DBRA PUBLICA MULTIANUAL) |

13, INSUFICIENCIA TOTAL: 848410411412 510,105, 728.85| $14,474,%80.93) 533,355, 723,99 516,688,636 521,875,073.07| $44,122,801.91
14. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - 510,401, 284, 63| S16,422,659.34 $11,050,269. 26 59,109,748.49 $1.929,856.37| 531438511
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE | SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

3.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

Pintramex, S. A. de C. V., en asociacidn en $278,065,609.35 ' $322,556,106.85| , CUMPLE SOLVENTE
participacion con Dousarq Arquitectos, S. de
R.L.de C.V.
2(Black Seal, S. A. de C. V. $278,155,797.99 $322,660,725.67|" CUMPLE SOLVENTE
3|Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. $282,618,555.44 N $327,837,524.31| » CUMPLE SOLVENTE
i e
4|Servicios Profesionales y Construccion $289,788,434.44 $336,154,583.95 CUMPLE SOLVENTE
Meéndez Martinez, S.A. de C.V., en asociacidon
en participacion con Gal Gar Construcciones,
S.A.de C.V., Chévez Terracerias y Acarreos, S.
A.de C. V. y Pavimentos Industriales y
Urbanizaciones, S. A. de C. V.
5|La Peninsular Compafiia Constructora, S. A. $297,633,273.47 $345,254,597.23 CUMPLE SOLVENTE
de C. V.
6|Urus Urbana, S. A. de C. V. $299,928,110.26| . $347,916,607.90| - CUMPLE SOLVENTE J
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter
de encargado de la Direccién de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta Econémica (Indicadores Financieros y Tasacion Aritmética) fue realizada y
revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima sexta sesién ordinaria del dia 13 de mayo de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al I|C|tante Pintramex, S. A. de C. V., en asociaci6n en participacién con Dousarq Arquitectos,
S. deR. L. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Reconstruccién, conservacién periédica y
conservacion rutinaria de las carreteras: tramo 515 Entronque Carretero 529 - Atengo, en el municipio de
Atengo; tramo 535 Entronque Carretero 529 - Juanacatlan, en el municipio de Tenamaxtlan; tramo S/C
Juanacatlan - Ayutla, en los municipios de Tenamaxtlan y Ayutla; y tramo 529 Tecolotlan - Tenamaxtl4n
- Soyatlan del Oro, en los municipios de Tecolotlédn, Tenamaxtlan y Atengo, Jalisco, por un monto de
$322’556,106.85 (trescientos veintidés millones quinientos cincuenta y seis mil ciento seis pesos 85/100
M.N.) L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica
Multianual y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 10% de anticipo del monto contratado para los trabajos de la Etapa
de Rehabilitacion Inicial, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacién de la Obra
Pablica Multianual ni el importe para supervisién, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que
corresponde a $13°926,644.35 (trece millones novecientos veintiséis mil seiscientos cuarenta y cuatro
pesos 35/100M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0141-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de mayo de 2025
a las 15:25 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo. )

Los trabajos deberan estar concluidos dentro del plazo de 1,780 dias naturales, tomando como fecha de
inicio del contrato el dia 15 de mayo de 2025 y de terminacién de vigencia del mismo el dia 29 de marzo
de 2030.
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El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28
horas del dia 13 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

5

ogr

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacidn

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Pintramex, S. A. de C. V., en asociacion en
participacion con Dousarg Arquitectos, S. de R. L. de C.
V.

Black Seal, S. A.de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Servicios Profesionales y Construccion Méndez
Martinez, S. A. de C. V., en asociacién en participacion
con Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., Chavez
Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. y Pavimentos
Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL

La Peninsular Compafiia Constructora, S. A. de C. V.

Urus Urbana, S. A. de C. V.

Servyre, S. A.de C. V.

Contratista General de América Latina, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

{I" Tm (=] rJ 3 1\(‘;-‘3 J’\(‘w '.J?'\.r/' o=, -'%['_".‘,f:"i'm("ilrj T
/i
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JAILISCO
Lfc*.ffij;afgmo AL CHPEEA
JAfEZ

TESTIGO SOCIAL






