GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de |a celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025, para la
contratacién de obra publica: Reforzamiento estructural del estacionamiento subterraneo de Plaza
Fundadores, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 05 de junio de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos vy licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 26 de abril de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025, se inscribieron a participar 46 Licitantes.

Con fecha del dia 26 de mayo de 2025, a las 10:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 26

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1. Arca Disefio y Construccién, S. A. P. |. de C. V. $2°208,540.94

2. Sisega Construcciones, S. A.de C. V. $2°123,664.27

3. Codeca Ingenieria y Construccidn, S. A. de C. V. Se desecha $0.00

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

4, Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. $2°654,125.88

$2°637,944.92

5. Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Consorcio Constructor Valvula, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1'954,659.32

Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'662,909.03

Lircon Construcciones, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1°803,254.60

Marecomsa, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'572,636.76

10.

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1'963,344.20

11.

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$27122,862.37

12.

Tecnologia Aplicada en Servicios de
Infraestructura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$2°797,944.55

13.

Zugkraft, S. A. de C. V.

Se desecha

$0.00

14,

Adolfo Rodriguez Servin

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1'949,195.27

15.

Eselia, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'890,019.21

16.

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°592,601.06

17.

Kiper, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1'885,171.17

18.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de

C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$1°887,753.97

19.

Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1°903,472.15

20.

Obras y Espacios Floar, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$2'691,847.06

21.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de

C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'356,844.92

22.

MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$1°923,746.22

23.

Arkicon, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°002,874.42

24,

Haro Rent, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'500,406.12

25.

Dauer Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°217,371.85

(

C
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

g Infraestructura
% '@ y Obra Publica
o LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Observacién Importe con IVA

Se acepta propuesta

e $3'545,667.94
para su evaluacion

26. |Constructora5392,S.A.deC. V.

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Zugkraft, S. A. de C. V.

Se desechd la propuesta por no presentar la Opinidn de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente en el documento técnico T20 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de
Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que se requiere para preparar la
proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.-
evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61
numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V.

Se desechd la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T5 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $1,803,254.60
2 |Kiper,S.A.deC. V. $1,885,171.17
3 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $1,887,753.97
4 | Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de C. V. $1,903,472.15
5 | MRH Electrificaciones, S. A. de C. V. $1,923,746.22
6 |Adolfo Rodriguez Servin $1,949,195.27
7 | Consorcio Constructor Valvula, S. A. de C. V. $1,954,659.32
8 |Dasam Desarrolladora, S. A.de C. V. $1,963,344.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.

Licitante

Importe con IVA

9

Arkicon, S. A.de C. V.

$2,002,874.42

10

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

$2,122,862.37

11

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

$2,123,664.27

12

Arca Disefio y Construccion, S. A. P. 1. de C. V.

$2,208,540.94

13

Dauer Construcciones, S. A. de C. V.

$2,217,371.85

14

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A.de C. V.

$2,356,844.92

15

Haro Rent, S. A.de C. V.

$2,500,406.12

16

Marecomsa, S. A.de C. V.

$2,572,636.76

17

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

$2,592,601.06

18

Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.,

$2,637,944.92

19

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

$2,654,125.88

20

Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.

$2,662,909.03

21

Obras y Espacios Floar, S. A. de C. V.

$2,691,847.06

22

Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S. A. de C. V.

$2,797,944.55

23

Eselia,S. A.de C. V.

$2,890,019.21

24

Constructora 5392, S. A.de C. V.

$3,545,667.94 -

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 26 de mayo
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluaciéon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificéd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los ‘

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion. k

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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-

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi¢ a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Disefio e

1.- Lircon - i i
DOCUMENTOS b 2. Kiper, ingenitrlade || = SrunoEmporig 2 MBH
Construcciones, S.A deC.V Pavimentos DIP Contemporaneo, Electrificaciones,
S.A.deC. V. s Sl ' .A. V. . A, A
S A HSE N S.A.deC.V S.A.deC.V
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
DrOpOsIcion Recnkey y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnico... /{
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

) 3.- Disefio e .
DOCUMENTOS el s 2.- Kiper, Ingenieriade | *7 Srupo Emporio A= MR
Contempordneo, | Electrificaciones,

Construcciones, s
S.A.deC. V. Pavimentos DIP,
S.A.deC. V. S.A deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

@% y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Disefio e

1.- Li - i -
DOCUMENTOS reon 2.- Kiper, Ingenieriade |+ Grupo Emporio 7 M
Construcciones, S.A.deC.V Pavimentos DIP Contemporaneo, Electrificaciones,
S.A.deC. V. L Eie S.A deC.V 4 S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidén fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T14.-

Tariutis ds basicas, . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pubilica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

2.- Kiper,
S.A.deC. V.

3.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

4.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

5.- MRH
Electrificaciones,
S.A.deC. V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

——

Pagina 8 de 35

i



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

DOCUMENTOS

6.- Adolfo Rodru’guei
Servin

7.- Consorcio
Constructor Valvula,
S.A.deC. V.

8.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

9.- Arkicon,
S.A.deC. V.

10.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es auttgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Consorcio 8.- Dasam
Constructor Valvula, | Desarrolladora,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 6.- Adolfo Rodriguez
Servin

9.- Arkicon,

S.A.deC. V.

10.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

f,'!\}

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Adolfo Rodriguez
Servin

7.- Consorcio
Constructor Vilvula,
S.A.deC. V.

8.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

9.- Arkicon,
S.A.deC. V.

10.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2 - i -D ; z
DOCUMENTOS | 6.- Adolfo Rodriguez | . 7+~ Consordo G- Dasam 9.- Arkicon, 10 2Maspal
i Constructor Valvula, Desarrolladora, S. A deC.V Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. T il S.A.deC. V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa; para destantar da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodolagla para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CHMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

4 infraestructura
%i E ] y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

12.- Arca Disefio y
Construccion,
S.A.P.L.deC. V.

13.- Dauer
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A.deC.V.

15.- Haro Rent,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
DOCUMENTOS 11.- Stssaga 12.- Arca DIS-EI'ID y 13.- Daf.ler Construcc_lones e 15 Haro Rent,
Construcciones, Construccion, Construcciones, Instalaciones S AdecV
S.A.deC. V. S.A.P.l.deC. V. S.A.deC. V. Gomora, S s
S.A.deC.V.

Documento T5.-

Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con

el propdsito de poder

evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cantidades por ejecutar,

calendarizado, en periodos

Nno mayor a un mes
calendario...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

14.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A.deC. V.

13.- Dauer
Construcciones,
S.A.deC. V.

12.- Arca Disefioy
Construccidn,
S.A.P.L.deC. V.

11.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

15.- Haro Rent,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

e

Ty

infraestructura
@ y Obra Pdblica
&

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
11.- Sisega 12.- Arca Disefioy 13.- Dauer Construcciones e
Construcciones, Construccion, Construcciones, Instalaciones
S.A.deC. V. S.A.P.l.deC. V. S.A.deC. V. Gomora,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 15.- Haro Rent,

S.A.deC.V.

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE H
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r Infraestructura
o § y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

19.- Pasos 20.-
Construccion e Constructora
Ingenieria, Huaxtla,
S.A.deC.V. S.A.deC. V.

17.- Grupo 18.- Proyectos y
Constructor Construcciones

Innoblack, Cupe,
S.A.deC.V. S.A.deC. V.

16.- Marecomsa,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

17.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.deC. V.

18.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

19.- Pasos
Construccién e
Ingenieria,
S.A.deC.V.

16.- Marecomsa,
S.A.deC. V.

20.-
Constructora
Huaxtla,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

g
iﬁ%‘) Infraestructura
% g} y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
17.- Grupo 18.- Proyectos y 19.- Pasos 20.-
DOCUMENTOS 16.- Marecomsa, Constructor Construcciones Construccion e Constructora
S.A.deC. V. Innoblack, Cupe, Ingenieria, Huaxtla,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el Reltante, expreenrio CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicion...
DomImento Hhe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracidn del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Marecomsa,
S.A.deC. V.

17.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.deC. V.

18.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

19.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

20.-
Constructora
Huaxtla,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo queenella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Tecnologia Aplicada

21.- Obras y Espacios 24.- Constructora

DOCUMENTOS en Servicios de 23.- Eselia,
Hlogr, Infraestructura S.A.deC.V 2322,
: LA, V.
S.A.deC. V. S. A deC. V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de

la proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de la CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
persona facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la identificacién
oficial vigente con fotografia
para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convatatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacion, anexas técnicos —
econdémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las

especificaciones particulares o
generales de eanstrucein CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi

como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocupari el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 22.- Tecnologia Aplicada
DOCUMENTOS 21.- Obras y Espatios en Servicios de 23.- Eselia, 24 Lonatiuctora
Haag Infraestructura S.A.deC.V Sl
S.A.deC. V. S. A deC. V. S.A.deC. V.

Documento T6.-

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra CUMPLE
Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir sus
efectos..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos que
se licitan, la cual debera ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de ejecucién
de los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo
de conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra
Ptblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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22.- Tecnologia Aplicada

21.- Obras y Espacios 24.- Constructora

DOCUMENTOS en Servicios de 23.- Eselia,
Float, Infraestructura S.A.deC.V 3%,
: . A. V.
S.A.deC. V. S. A de C. V. S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si
son de su propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-

Listado de insumos que
intervienen en la integracién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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22.- Tecnologia Aplicada

21.- Obras y Espacios 24.- Constructora

DOCUMENTOS en Servicios de 23.- Eselia,
Hosr, Infraestructura S.A.deC.V 3292,
S.A.deC. V. At S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por
este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacion y apertura
de proposiciones, emitida por el

el e i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad
que dicha opinidn es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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No. Licitante Importe con IVA
1 |Lircon Construcciones, S. A.de C. V. $1,803,254.60
2 |Kiper,S.A.deC. V. $1,885,171.17
3 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $1,887,753.97
4 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $1,903,472.15
5 | MRH Electrificaciones, S. A. de C. V. $1,923,746.22
6 | Adolfo Rodriguez Servin $1,949,195.27
7 | Consorcio Constructor Valvula, S. A. de C. V. $1,954,659.32
8 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $1,963,344.20
9 |Arkicon,S. A.de C. V. $2,002,874.42
10 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $2,122,862.37
11 |Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $2,123,664.27
12 | Arca Disefio y Construccion, S. A. P. I.de C. V. $2,208,540.94
13 | Dauer Construcciones, S. A.de C. V. $2,217,371.85
14 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $2,356,844.92
15 | Haro Rent, S. A. de C. V. $2,500,406.12
16 | Marecomsa, S. A.de C. V. $2,572,636.76

17 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $2,592,601.06 -
18 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $2,637,944.92
19 | Pasos Construccidn e Ingenieria, S. A. de C. V. $2,654,125.88

20 | Constructora Huaxtla, S. A.de C. V. $2,662,909.03

21 | Obras y Espacios Floar, S. A.de C. V. $2,691,847.06

22 | Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S. A. de C. V. $2,797,944.55

23 |Eselia,S. A.de C. V. $2,890,019.21

24 |Constructora 5392,S5. A.de C. V. $3,545,667.94
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidén binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacidn aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[1l. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas: ‘

1. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacidén de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
M

se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Reforzamiento estructural del estacionamiento subterrdneo de Plaza Fundadores, ubicado en el
municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1.

$3,400,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$1,554,529.83
$3,056,610.29
$1,976,317.35

$2,272,764.96
$1,679,869.75

-

[

w

o un

~

O 0

10
11
12

13

14

15

16

17

18

19

2

[=]

21

22

23

Lircon Construcciones, S. A.de C. V.

Kiper, S.A.de C. V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.
Adolfo Rodriguez Servin

Consorcio Constructor Valvula, S. A. de C. V.

Dasam Desarrolladora, 5. A.de C. V.
Arkicon, S. A.de C. V.

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.
Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V.

Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

Haro Rent, S.A. de C.V.

Marecomsa, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Innoblack, S. A.de C. V.
Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
Pasos Construccién e Ingenieria, S. A. de C. V.
Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.

Obras y Espacios Floar,S. A.de C. V.

Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura,

S.A.de C.V.
Eselia, S. A. de C. V.

Constructora 5392, S.A. de C.V.

$1,554,529.83
$1,625,147.56
$1,627,374.11
$1,640,924.27

$1,658,401.91
$1,680,340.75

$1,685,051.14

$1,692,538.10
$1,726,615.88
$1,830,053.77
$1,830,745.06
$1,903,914.60

$1,911,527.46
$2,155,522.52
$2,217,790.31
$2,235,000.91
$2,274,090.45
$2,288,039.55
$2,295,611.23
$2,320,557.81

$2,412,021.16

$2,491,395.87

$3,056,610.29

$1,803,254.60
$1,885,171.17
$1,887,753.97
$1,903,472.15

$1,923,746.22
$1,949,195.27

$1,954,659.32

$1,963,344.20
$2,002,874.42
$2,122,862.37
$2,123,664.27
$2,208,540.94

$2,217,371.85
$2,500,406.12
$2,572,636.76
$2,592,601.06
$2,637,944.92
$2,654,125.88
$2,662,909.03
$2,691,847.06

$2,797,944.55

$2,890,019.21

$3,545,667.94

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en ndmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

E

10. MATERIALES $771,049.11| $1,401,938.54 $979,585.87

11. MANO DE OBRA $253,544.34|  $577,890.50 $413,524.13
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $67,727.54 $231,197.69| $145,365.35
13. COSTOS INDIRECTOS $99,583.04]  $200,724.43 $138,989.02
14. FINANCIAMIENTO $0.00 611,198.33 $2,922.23

2

1. IMPORTE POR MATERIALES 58.7841% $790,188.74 54.1994% $771,049.11 77.2283%| $1,089,565.59 58.2473% $813,050.38 71.3344%| $1,115,775.77
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 36.0919% $485,155.94 33.8234% $481,176.12 17.9712% $253,544.34 28.5043% $397,879.49 23.8358% $372,827.77
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 5.1240% $68,877.68 11.9772% $170,389.62| 4.8005% $67,727.54 13.2484% 5184,928.71 4.8297% $75,544.28
4.1MPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000%| $1,344,222.36 100.0000%| $1,422,614.85 100.0000%| $1,410,837.47 100.0000%| $1,395,858.58 100.0000%| 51,564,147.82
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.30963% $111,695.96 7.00000% $99,583.04 8.04976% $113,569.02| 13.84120% $193,203.58 7.63291% $119,390.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20072% $2,922.33 0.13293% $2,023.46 0.43295% $6,599.85 0.07711% $1,225.33 0.14781% 52,488.44
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.60875% $213,118.96 10.00000% $152,422.13 10.00000% $153,100.63 8.02966% $127,694.68 8.00000% $134,882.10
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62503% $8,377.14 0.59224% $8,407.66) 0.59985% $8,431.13 0.61848% $8,633.72 0.58500% 55,145.41
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,680,340.75 $1,685,051.14 $1,692,538.10 $1,726,615.88 $1,830,053.77
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§991,538.36 65.6485%| 51,195,652.35
§413,387.17 21.6680%
$194,419.86| 12.6835%

1.IMPORTE POR MATERIALES 4 §792,522.19)
2.IMPORTE POR MANO DE DBRA $547,395.23 19.3364%
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $160,536.55

$1,190,138.05
$304,289.31 25.8473%
$79,230.40

73.4071%| $1,401,938.54 521138%| $835,841.43
$394,968.83| 16.9984%|  $324,637.28 35.9878%| $577,890.50
§231,197.69 9.5945%|  $183,237.55 11.8984%|  $191,063.47

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5.IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%

$1,573,657.76
5144,638.49) 9.00000%

$1,599,345.39 100.0000% $1,822,818.87 100.0000%) $1,909,81337 100.0000%| 51,605,795.40
$143,941.09 9.58757%( 5174,764.00 6.00000%| 5114,588.80 1250000%| $200,724.43

$1,500,513.97
$135,046.26 9.19504%

6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.33263% $5,440.36 0.22441% $3,856.14 0.09197% $1,603.25 0.56059%(  511,19833 0.00696% $140.80 0.00000% 5000
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $180,510.07 10.00000%|  5172,221.24) 9.00000% $157,040.08 6.66667%| $133918.75 9.00000%| $182,208.88|  23.10000%| $417,306.08
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 59,234.40 0.60495% $9,480.98 0.59758% L 12,822.57 0.58064% 511,038.36 0.69592%|  $11,175.01

$1,830,745.06 $1,903,914.60 $1,811,527.46 $2,155522.52 $2,217,790.31 $2,235,00091

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $189,397.13 $208,536.76| $0.00 $166,535.49 50.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00| $159,979.79 $15,644.64 5$40,696.36
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $76,487.67 $0.00 $77,637.81 $0.00 $69,821.07
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $27,289.06 539,405.98 $25,420.00 $0.00 $19,599.03
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $898.77 $0.00 $1,606.90 $433.79
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: §293,173.86 $248,841.51 $263,037.60 §183,877.03 $130,550.24
15+16+17+18+18

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -580,054.90 -596,419.38| -5109,936.96 -$56,182.35 $4,331.86|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA/INSOLVENTE, SE DESCALIFICA] SOLVENTE

$0.00| 50.00]

. Fi1a $142,744.44,
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOC| $0.00| 5109,234.82 $136.96| $18,555.30 $88,886.85 $0.00|
DE OBRA
7. INSUFICIENCIA PARGAL DE| $0.00] 566,134.95 50.00| 50.00 50.00| 50.00)|
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 53,842.78 50.00 $0.00] 50,00 $24,400.22 $0.00|
INDIRECTOS
13. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00] $1,318.98 $0.00 52,781.33 52,922.23]
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5151,006.45 $175,369.76| 51,455 93| 518,555.30 $115,068.38 5145,666.67
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIQIONES: -510,495.38| -53,148.52| 5155,584.15) 5115,363 45 $66,140.48) $271,639.41
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICAQION INSOLVENTE, SE DESCAI FICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE A
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Adolfo Rodriguez Servin $1,680,340.75 $1,949,195.27| -~ CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA -
2|Consorcio Constructor Vélvula, S. A. de C. $1,685,051.14 $1,954,659.32 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
V.
3|Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $1,692,538.10 $1,963,344.20 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Arkicon, S. A.de C. V. $1,726,615.88 $2,002,874.42 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5/ Mospal Construcciones, S. A.de C. V. $1,830,053.77 $2,122,862.37 CUMPLE SOLVENTE
6/Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $1,830,745.06, $2,123,664.27 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Arca Disefio y Construccion, S.A.P.1. de $1,903,914.60 $2,208,540.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.Vv.
8|Dauer Construcciones, S.A. de C.V. §1,911,527.46 $2,217,371.85 CUMPLE SOLVENTE
9|Haro Rent, S.A. de C.V. $2,155,522.52, $2,500,406.12 CUMPLE SOLVENTE
10(Marecomsa, S. A.de C. V. $2,217,790.31 $2,572,636.76 CUMPLE SOLVENTE
11|Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. $2,235,000.91 $2,592,601.06 CUMPLE SOLVENTE
V.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada y revisada por el Ing. Ali
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la cuadragésima novena sesidn ordinaria del dia 05 de junio de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Mospal Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Reforzamiento estructural del estacionamiento subterrdneo de Plaza Fundadores, ubicado en el municipio
de Guadalajara, Jalisco. Frente 1,"por un monto de $2°122,862.37 (dos millones ciento veintidés mil
ochocientos sesenta y dos pesos 37/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $636,858.71 (seiscientos treinta y
seis mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 71/100 M.N.).

N I
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de junio de 2025 a las 14:00
horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 07 de junio de 2025 y de terminacidn el dia 04 de octubre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 05 de junio de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracidn y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Kiper, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A.de C. V.

MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.

Adolfo Rodriguez Servin

Consorcio Constructor Valvula, S. A. de C. V.

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Arkicon, S. A.de C. V.

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Sisega Construcciones, 5. A. de C. V.

Arca Disefio y Construccion, S. A. P.l.de C. V.

Dauer Construcciones, S. A. de C. V.

Pagina 33 de 35



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

% Infraestructura
% ﬁ} y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0366-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A.de C. V.

Haro Rent, S. A. de C. V.

Marecomsa, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S. A.de C. V.

Pasos Construccidn e Ingenieria, S. A. de C. V.

Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.

Obras y Espacios Floar, S. A. de C. V.

Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.
A.deC. V.

Eselia, S. A.de C. V.

Constructora 5392, S. A. de C. V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

(.M l‘% lm)ul'f Hb 3‘ & té“wbc%&n @J

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LC. Rich(eeo JAUL  ARel) e
TUAREZ Lz
' Y Jf -
TESTIGO SOCIAL
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