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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ECI-OB-LP-0368-2025, para la
contratacién de obra publica: Reforzamiento estructural del estacionamiento subterraneo de Plaza
Fundadores, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 3.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 05 de junio de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 26 de abril de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ECI-OB-LP-0368-2025, se inscribieron a participar 41 Licitantes.

Con fecha del dia 26 de mayo de 2025, a las 11:00 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El ndmero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 22

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacioén
Se acepta propuesta
para su evaluacion

- - % - o

1 | Adolfo Rodriguez Servin $2,105,765.26

2 | Arca Disefio y Construccion, S. A.P.l.de C. V. $2,208,540.94

3 | Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $2,123,664.27

4 | Pasos Construccidn e Ingenieria, S. A. de C. V. $2,654,125.88

5 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $2,637,944.92
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$2°222,916.10

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

para su evaluacién

$1'803,254.60

Marecomsa, S. A.de C. V.

Se desecha

$0.00

Grupo Constructor Sauxi, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'570,436.61

10

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1°963,344.20

11

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$27122,862.37

12

Construmova, S. A. P. . de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$2°872,720.85

13

Tepaacero, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1'938,861.34

14

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°603,131.52

15

Kiper, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1'768,794.85

16

Metropolizadora de Servicios para la
Construccion, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3'515,409.85

17

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de
C.V;

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°356,844.92

18

MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$1'923,746.22

19

Construcciones Paraisos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$1°'892,567.65

20

Arkicon, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°002,874.42

21

Dauer Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$2°378,709.83

22

Constructora 5392, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$3'545,667.94
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Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Marecomsa, S. A. de C. V.

Se desech¢ la propuesta por no presentar la Identificacidn oficial vigente en el documento técnico T1 que
integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacidn que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Kiper,S.A. deC. V. $1°'768,794.85
2 | Lircon Construcciones, S. A.de C. V. $1°803,254.60
3 | Construcciones Paraisos, S. A. de C. V. $1°892,567.65
4 | MRH Electrificaciones, S. A. de C. V. $1°923,746.22
5 |Tepaacero,S.A.de C. V. $1'938,861.34
6 | Dasam Desarrolladora, S. A.de C. V. $1°963,344.20
7 | Arkicon,S.A.de C. V. $2°002,874.42
8 | Adolfo Rodriguez Servin $2°105,765.26
9 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $2°122,862.37
10 |Sisega Construcciones, S. A.de C. V. $2°123,664.27
11 |Arca Disefio y Construccion, S. A. P. I.de C. V. $2°208,540.94
12 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $2°222,916.10
13 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $2'356,844.92 -
14 | Dauer Construcciones, S. A.de C. V. $2°378,709.83
15 | Grupo Constructor Sauxi, S. A. de C. V. $2°570,436.61
16 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $2°603,131.52 u’
17 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $2'637,944.92 J
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No. Licitante Importe con IVA
18 | Pasos Construccidn e Ingenieria, S. A. de C. V. $2°654,125.88
19 | Construmova, S. A. P.l.de C. V. $2°872,720.85
20 | Metropolizadora de Servicios para la Construccion, S. A. de C. V. $3°515,409.85
21 | Constructora 5392, S. A.de C. V. $3'545,667.94

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de mayo
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Ptiblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- ‘
S 2.- Lircon s 4.- MRH
DOCUMENTOS 1.- Kiper, Constru:l?iones Construcciones Electrificaclones 5.- Tepaacero,
S.A.deC. V. ! ! S.A.deC.V.

Paraisos,
S.A.deC. V. S. A deC. V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la

identificacién oficial
vigente con fotografia para M

su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

N\
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2 3.-
£ 2.- Lircon 4.- MRH
DOCUMENTOS 1.- Kiper, ; Const i T -
S.A depC v Construcciones, Psa::;f;:nes Electrificaciones, 55 ;I;e:aa(v::e‘rlo,
PR S.A.deC.V. : S.A.deC.V. bl
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convacatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conacer el sitio de laobray
sus condiciones

ambientales asi como las
taraitericticas rotorantenal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

articipan personas
o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Puiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE #

planeacidn integral

Pagina 5 de 31
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3.-
3 2.- Li =
DOCUMENTOS 1.- Kiper, |rc_o " Construcciones 4. _MR.H 5.- Tepaacero,
S.A deC.V Construcciones, Ao Electrificaciones, S A doc v
32 B S.A.deC. V. ! AL . V. £t ol
S.A.deC.V. ety
propuesta por el licitante
para el desarrollo y

organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

Pagina 6 de 31
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3.-

- 2.- Lircon 3 -
DOCUMENTOS 1.- Kiper, c_o Construcciones 4. .MR_H 5.- Tepaacero,
Construcciones, & Electrificaciones,
S.A.deC. V. Paraisos, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

- - ; | ) | -’Pélgina -
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DOCUMENTOS

1.- Kiper,
S.A.deC.V.

2.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.-
Construcciones
Paraisos,
S.A.deC. V.

4.- MRH
Electrificaciones,
S.A.deC. V.

5.- Tepaacero,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Dasam

Desarrolladora,

S.A.deC. V.

7.- Arkicon,
S.A.deC.V.

8.- Adolfo
Rodriguez Servin

9.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

agina 8 de 31
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DOCUMENTOS

6.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

7.- Arkicon,
S.A.deC. V.

8.- Adolfo
Rodriguez Servin

9.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismas, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

- - %{ .gmEl o
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DOCUMENTOS 6.~ Dasam 7.- Arkicon, 8.- Adolfo g Maspal 40 pisesn
Desarrolladora,

i J Construcciones, Construcciones
S.A.deC. V. r " .
S.A.deC.V. o e S A deC. v 5. A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
canceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacian...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministra
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente, CUMPBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y \
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales... ){{

b
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Dasam - = .= Si
b . . strucciones,
S.A.deC. V. Rodriguez Servin . 4
5.A.deC.V. & S.A.deC.V. s.A.deC.V.
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documenta T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
MaEREh, ate UasEOrRr de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE ¢
metodologia para cargar UMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada

en ninguna de sus partes. /

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

{ Pagina 11 de 31
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N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0368-2025 S
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- Infraestructura, 13.-
11.- Arca Disefioy Pavimentos Construcciones e 14.- Dauer i3 Orupo
DOCUMENTOS i ! z 2 Constructor
Construccion, Asfaltos y Instalaciones Construcciones, Sauxi
S.A.P.l.deC. V. Construcciones, Gomora, : S.A.deC. V. S A a:iuxz v
S.A.deC.V. S.A.deC.V. SR
Documento T1.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones

ambientales asi camo las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

f
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0368-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Se P
RIS

JALISCO

12.- Infraestructura, 13.-
11.- Arca Disefioy Pavimentos, Construcciones e 14.- Dauer
Construccion, Asfaltos y Instalaciones Construcciones,
S.A.P.l.deC. V. Construcciones, Gomora, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

15.- Grupo
Constructor
Sauxi,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcién deberad ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

- - ( ) | .égiﬁé 13 -
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Infraestructura

gi? y Obra Publica
-y LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0368-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Infraestructura, 13.-
- isef vim A rucci 14.- Dauer
DOCUMENTOS 11.- Arca DIS-E.I'IO Y Pavimentos, Const uccllones e a'ue
Construccion, Asfaltos y Instalaciones Construcciones,
S.A.P.l.deC. V. Construcciones, Gomora, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

15.- Grupo
Constructor
Sauxi,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

usos actuales...
Documento T13.-

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la

CUMPLE

proposicion...

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

CUMPLE

agina 14 de 31
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0368-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Infraestructura, 13.- 15.- Grupo
11.- Arca Diseiio Pavimentos Construcciones e 14.- Dauer i
DOCUMENTOS i : : ; Constructor
Construccion, Asfaltosy Instalaciones Construcciones, i
S.A.P.l.deC. V. Construcciones, Gomora, S.A.deC. V. 5. A de c‘: vV
S.A.deC. V. S.A.deC.V. gk S
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catédlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Dacumento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
oeegtive, pare descontiy e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser

aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o madificada
en ninguna de sus partes.

EVALUACION BINARIA

RESULTADO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

- - %( .éginé -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0368-2025 ' -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

/ 7 2 20.- /r. /
‘| 17.- Proyectos /

16.- Grupo Y 18.- Pasos £ Metropolizadora
Constructor Construvcciones Construccion | 19.- Construmova, de Servicios
Innoblack, e Ingenieria, S.A.P.l.deC. V. para la

S.A.deC. V. S AC:[:&C, v S.A.deC.V. Construccion,
e i S.A.deC. V.

21.- Constructora
5392,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autdgrafa de la
persona facultada
para ello, anexando
copia simple por
ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacidn,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0368-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Innoblack,

S.A.deC.V.

17.- Proyectos
Yy
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

18.- Pasos
Construccién
e Ingenieria,
S.A.deC.V.

19.- Construmova,
S.A.P.l.deC.V.

20.-
Metropolizadora
de Servicios
parala
Construccion,
S.A.deC. V.

21.- Constructora
5392,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la
obra con el propésito
de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se
licitan, la cual debera
ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcidn deberd
ser congruente con el
resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

P



Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0368-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.deC. V.

17.- Proyectos
y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

18.- Pasos
Construccion
e Ingenieria,
S.A.deC. V.

19.- Construmova,
S.A.P.l.deC. V.

20.-

de Servicios
parala

Construccion,

S.A.deC.V.

Metropolizadora

21.- Constructora
5392,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual
de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado
en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases

de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual
de la maquinaria y

equipo de

construccién,
propuesto por el
licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo
y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y
Obra Publica en la

convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

( ggina 18 de 31
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0368-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.deC.V.

17.- Proyectos
Y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC.V.

18.- Pasos
Construccién
e Ingenieria,
S.A.deC. V.

19.- Construmova,
S.A.P.l.de C. V.

20.-
Metropolizadora
de Servicios
parala
Construccion,
S.A.deC.V.

21.- Constructora
5392,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada
en unidades
convencionales y
volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de
maquinaria y equipo
de construccién,
indicando si son de su
propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica,
modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del
catalogo de
conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos
de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)

para ser aportado

voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0368-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.-
17.- Proyect
16.- Grupo yeoo 18.- Pasos Metropolizadora o1 esae
DOCUMENTOS Constructor cOnstr:cciones Construccion | 19.- Construmova, de Servicios 5 :;;zru ok
Innoblack, e Ingenieria, S.A.P.l.deC. V. parala :

S.A.deC.V. Lupe, S.A.deC.V. S.A.deC.V.

S.A.deC.V. Construccion,

S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones

SECIP con la
metodologia para
P CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn
y apertura de
proposiciones,
emitida por el
Servicio de

Administracion

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
enellasereflejayla
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE : CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.
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Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0368-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

&
Al
(@ )
R

JALISCO

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Kiper,S.A.deC.V. $1'768,794.85
2 |Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $1°803,254.60
3 | Construcciones Paraisos, S. A. de C. V. $1°892,567.65
4 | MRH Electrificaciones, S. A. de C. V. $1'923,746.22
5 |Tepaacero, S. A.de C. V. $1°938,861.34
6 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $1°963,344.20
7 | Arkicon, S. A.de C. V. $2°002,874.42
8 | Adolfo Rodriguez Servin $2°105,765.26
9 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $2°122,862.37
10 |Sisega Construcciones, S. A.de C. V. $2'123,664.27
11 | Arca Disefio y Construccion, S. A.P. 1. de C. V. $2°208,540.94
12 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $2°222,916.10
13 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $2°356,844.92
14 | Dauer Construcciones, S. A. de C. V. $2°378,709.83
15 | Grupo Constructor Sauxi, S. A. de C. V. $2°570,436.61
16 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $2°603,131.52
17 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $2'637,944.92
18 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. $2°654,125.88
19 |Construmova, S. A.P.l.de C. V. $2°872,720.85
20 | Metropolizadora de Servicios para la Construccion, S. A. de C. V. $3°515,409.85

21 | Constructora 5392, S. A.de C. V. $3'545,667.94
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2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catédlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

[1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Previo al desarrollo de las Etapas de Evaluacion para la Tasacion Aritmética, se verificé el cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 93 del Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacidén econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Pablica, de acuerdo con lo siguiente:

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los

- - %/ -égina - .
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rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econédmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son /H
descalificados del procedimiento. i

- - %( - o .
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/
¥

Reforzamiento estructural del estacionamiento subterraneo de Plaza Fundadores, ubicado en el
municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 3.

$3,400,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

15%

$1,524,823.15
$3,056,610.29
$1,989,505.60

$2,287,931.43
$1,691,079.76

1/Kiper,S.A.de C. V.

2|Lircon Construcciones, S. A.de C. V.

w

Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

ES

MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.

w

Tepaacero, S. A.de C. V.

(2]

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

~

Arkicon, S. A.de C. V.

Adolfo Rodriguez Servin

Mospal Construcciones, S. A.de C. V.
10|Sisega Construcciones, 5. A.de C. V.

11| Arca Disefio y Construccién, S.A.P.l. de C.V.
12|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A.de C. V.

13| Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

O o0

14|Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.
15(Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.
16(Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
17|Pasos Construccidn e Ingenieria, S. A.de C. V.
18|Construmova, S. A. P. l.de C. V.

19| Metropolizadora de Servicios para la Construccién, S.A.
de C.V.
20(Constructora 5392, S.A. de C.V.

$1,524,823.15
$1,554,529.83
$1,631,523.84
$1,658,401.91
$1,671,432.19
$1,692,538.10

$1,726,615.88
$1,815,314.88
$1,830,053.77
$1,830,745.06
$1,903,914.60
$1,916,306.98

$2,050,611.92
$2,215,893.63
$2,244,078.90
$2,274,090.45
$2,288,039.55
$2,476,483.49

$3,030,525.73

$3,056,610.29

$1,768,794.85
$1,803,254.60
$1,892,567.65
$1,923,746.22
$1,938,861.34
$1,963,344.20

$2,002,874.42
$2,105,765.26
$2,122,862.37
$2,123,664.27
$2,208,540.94
$2,222,916.10

$2,378,709.83
$2,570,436.61
$2,603,131.52
$2,637,944.92
$2,654,125.88
$2,872,720.85

$3,515,409.85

$3,545,667.94

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SEACEPTA -~

SE ACEPTA -
SE ACEPTA
SE ACEPTA -
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA _

SE ACEPTA
SE ACEPTA -
SEACEPTA
SE ACEPTA *
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA -
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

JALISCO

GOBIERNO DKL ESTADO

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALE

5792,

11. MANO DE OBRA

$78,560.82

$934,271.40|
s $465,139.65|

$379,230.40,

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $67,727.54 $144,306.85
13. COSTOS INDIRECTOS $111,700.10|  $200,724.43 $152,976.45
14. FINANCIAMIENTO 50.00| 525,576.47 53,154.96

5854,753.74

1. IMPORTE POR MATERIALES 77.2283%| $1,089,565.59 $813,050.38 58.8560% 71.6963%( $1,135,775.77 52.8167% $792,522.19
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.9712% $253,544.34 $397,879.49 36.1348% $524,777.65 23.5349% $372,827.77 36.4805% $547,355.23
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.8005% $67,727.54) $184,928.71 5.0082% §72,748.07 4.7688% 575,544.28 10.7028% $160,596.55
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,410,837.47 100.0000%| $1,395,858.58 100.0000%| $1,452,279.46 100.0000% | 51,584,147.82 100.0000%| $1,500,513.97

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.04976% $113,569.02 13.84120% $193,203 58, 7.69136% 7.63291% $120,916.58 9.00000% $135,046.26
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.43295% $6,599.85 0.07711% $1,225.33 0.20197% 0.14781% §2,520.26 0.33263%| §5,440.36
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $153,100.63 8.02966% $127,694 68| 15.26024% 6.63621% $113,318.85( 11.00000% $180,510.07
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59985% 58,431.13 0.61848% $8,633.72 0.62501% 0.57761% $9,150.27 0.61001% §9,234.40
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,726,615.88 $1,815,314.88 $1,830,053.77 $1,830,745.06

$1,692,538.10

-
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¢ Construcciones, SA.
v

A,
5B.9706%

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.2202%

$1,190,138.05 $951,316.91 60.6327%|  $1,021,284.80) , 715 ,841.43] . 223,231
2. IMPORTE POR MANQ DE GBRA 4.7672% $78,560.82 31.0368%|  5500,686.94 27.6067%| $465,001.93] 35.9878%|  $577,890.50 29.5324%|  $546,253.00
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.0125% $379,230.40| 9.9926%|  $161,200.46] 11.7605%| $198,091.85| 11.8984%|  $191,063.47 4.3353%|  $80,188.96)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| §1,647,929.27 100.0000%| §1,613,204.31 100.0000%| $1,684,378.58 100,0000%| $1,605,795.40 100.0000%| 51,849,673.02
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.19504% $118,569.20} 10.13385%|  $163,479.70 $168,437.86| 12.50000%| $200,724.43|  10.03060%| 5185,53330)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22441% $3,964.17 0.13236% §2,351.62 §1,854.72 0.00000% $0.00 1.25670% 425,576.47
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000% $123,932.39 T.16667%|  $127,497.61 1 $185,467.12| 23.60000%| 5426,338.68 9.67740%| $199,430.19
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57767%) $9,519.57 0.59388% $9,773.74 . $10,473.64 ,301. $11,220.39 0.61405% 513,877.46

$1,903,914.60 $1,916,306.98 $2,050,611.92 §2,215,893.63 $2,244,078.90 $2.274,090.45

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niumero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0, $171,221.02 5129,517.66 $0.00| 5191,748.21
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $211,595.31 $67,260.16 $0.00 $92,311.88 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $76,579.31 s0.00 $71,558.78 $68,762.57 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $39,407.44] 50.00 541,276.35 $32,059.87 517,930.19
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $1,929.63 50.00 $634.70] $0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $327,582.06 $240,410.81 $242,352.80 $193,769.03 $209,679.41
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$174,481.43 -5112,716.14 -$3,203.66 -$80,450.19 -5$29,169.34
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICAIINSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA]

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00/ $32,954.49| X $18,555.46| $147,429.97|
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| 5$386,578.83 $0.00 $137.72 50.00| 50.00) $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00] $0,00 $0.00 50.00 50.00) $64,117.89
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $34,407.25 $0.00] 50.00 $0.00| $0.00| $0.00|
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00| 5803.34 §1,300.23 $1,875.47] $3,154.96 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL| $420,986.08 $33,757.83 $1,437.95 $20,430.93 $150,584.93| $64,117.89
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -5297,053.69 $93,739.78 $184,029.17| $224,523.80| $275,753.75 5135,312.30|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

/
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Dasam Desarrolladora, 5. A. de C. V. $1,692,538.10 $1,963,344.20 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2/ Arkicon, S. A.de C. V. $1,726,615.88 $2,002,874.42 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Adolfo Rodriguez Servin $1,815,314.88 $2,105,765.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $1,830,053.77 $2,122,862.37, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 7
5|Sisega Construcciones, S. A.de C. V. $1,830,745.06 $2,123,664.27 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Arca Disefio y Construccién, S.A.P.l. de $1,903,914.60 $2,208,540.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
7|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $1,916,306.98 $2,222,916.10 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S. A. de C. V.
8|Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $2,050,611.92 $2,378,709.83 CUMPLE SOLVENTE
9|Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. $2,215,893.63 $2,570,436.61 CUMPLE SOLVENTE
10|Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. $2,244,078.90 $2,603,131.52 CUMPLE SOLVENTE
V.
11(Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de $2,274,090.45 $2,637,944.92 CUMPLE SOLVENTE
C.v.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacidn de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacidén y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada y revisada por el Ing. Ali
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la cuadragésima novena sesién ordinaria del dia 05 de junio de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar
los trabajos consistentes en: Reforzamiento estructural del estacionamiento subterrdneo de Plaza
Fundadores, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 3, por un monto de $27222,916.10 (dos
millones doscientos veintidés mil novecientos dieciséis pesos 10/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a 5666,874.83 (seiscientos sesenta
y seis mil ochocientos setenta y cuatro pesos 83/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ECI-OB-LP-0368-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de junio de 2025 a las 14:10
horas, en la Direcciéon de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 07 de junio de 2025 y de terminacidon el dia 04 de octubre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 05 de junio de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracion y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Kiper, S. A. de C. V.

Lircon Construcciones, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones Paraisos, S. A. de C. V.

MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.

Tepaacero, S. A.de C. V.

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Arkicon, S. A.de C. V.

Adolfo Rodriguez Servin

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

Arca Disefio y Construccion, S. A.P.l.de C. V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy -
Construcciones, S. A. de C. V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Dauer Construcciones, S. A.de C. V

Grupo Constructor Sauxi, S. A.de C. V

Grupo Constructor Innoblack, 5. A. de C. V

Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V

Construmova, S. A.P.l.deC. V

Metropolizadora de Servicios para la Construccion, S
A.de C. V.

Constructora 5392,S. A.deC. V

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

(sl Mioke loe. bede

6@/
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO
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