GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

17
Infraestructura x ,!?l
S i

y Obra Pablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALlSCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0373-2025 o '

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ECI-OB-LP-0373-2025, para la
contrataciéon de obra publica: Reforzamiento estructural del estacionamiento subterraneo de Plaza
Fundadores, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 8.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 05 de junio de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de abril de 2025, para la Licitacién Piblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ECI-OB-LP-0373-2025, se inscribieron a participar 49 Licitantes.

Con fecha del dia 26 de mayo de 2025, a las 13:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 32

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, Se acepta proput'alsta $3'079,718.77
S.A.de C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 |Adolfo Rodriguez Servin $2'561,644.09

2 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. $2'884,626.09

3 | Desarrolladores Marsol, S. A. de C. V. $3°104,274.21

$2°831,552.31

5 | Sisega Construcciones, S. A. de C. V.
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Licitante

Observacion

Importe con IVA

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3'624,226.22

Pasos Construccién e Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3'538,826.66

Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3°138,965.68

Eduardo Gallardo Corona

Se desecha

$0.00

10

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°404,339.47

11

Marecomsa, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3°430,182.32

12

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°830,483.15

13

Construmova, S. A.P. I.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3'009,752.03

14

Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°628,608.57

a5

MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluaciéon

$3'767,011.35

16

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de
C.v.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°571,113.09

17

Kiper, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°623,818.27

18

Neoingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$3336,574.64

19

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C.

V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°650,523.84

20

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'538,926.28

21

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de
C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3'142,459.88

22

MRH Electrificaciones, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$2'565,006.33

23

Romencard, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3°159,288.87

24

Arkicon, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'670,493.45

25

Codigo A Constructores, S.A. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$37216,083.50

. ‘ {
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluaciéon
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

26 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $3'364,563.68

27 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. $2°882,643.56

28 | Vs Arkitektur, S. A. de C. V. $2'834,664.02

29 |Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $2°671,706.30

30 |Felal Construcciones, S. A. de C. V. $2°676,107.25

31 | Femarco, S.A. de C.V. $3'752,572.08

32 | Tree House Construcciones, S.A. de C.V. $2°996,266.28

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.-Eduardo Gallardo Corona

Se desechd la propuesta por no presentar la Opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente en el documento técnico T20 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de
Licitacién Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se requiere para preparar la
proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.-
evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61
numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Lircon Construcciones, S. A.de C. V. $2°404,339.47
2 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $2°538,926.28
3 | Adolfo Rodriguez Servin $2'561,644.09
4 | MRH Electrificaciones, S. A. de C. V. $2'565,006.33
5 |Kiper,S. A.de C. V. $2'623,818.27 / /
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No. Licitante Importe con IVA
6 | Ocolli Construcciones, S. A.de C. V. $2°628,608.57
7 | Arkicon, S. A.de C. V. $2°670,493.45
8 | Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V. $2°671,706.30
9 |Felal Construcciones, S. A. de C. V. $2°676,107.25
10 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $2°830,483.15
11 |Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $2°831,552.31
12 | Vs Arkitektur, S. A.de C. V. $2°834,664.02
13 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $2°882,643.56
14 | Arca Disefio y Construccion, S. A. P. I. de C. V. $2°884,626.09
15 | Tree House Construcciones, S. A.de C. V. $2°996,266.28
16 | Construmova, S. A.P.l.de C. V. $3°009,752.03
17 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. $3°079,718.77
18 | Desarrolladores Marsol, S. A. de C. V. $3°104,274.21
19 | Acvgar Constructora, S. A. de C. V. $3'138,965.68
20 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $3°142,459.88
21 |Romencard, S. A.de C. V. $3°159,288.87
22 | Codigo A Constructores, S. A. de C. V. $37216,083.50
23 | Neoingenieria, S. A. de C. V. $3°336,574.64
24 | Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. $3'364,563.68
25 | Marecomsa, S. A.de C. V. $3°430,182.32
26 | Pasos Construccidn e Ingenieria, S. A. de C. V. $3'538,826.66
27 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $3°624,226.22
28 | Femarco, S. A.de C. V. $3'752,572.08
29 | MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V. $3'767,011.35
30 | Kelia Constructora y Comercializadora, S. A. de C. V. $4'571,113.09
31 | D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V. $4'650,523.84
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La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 26 de mayo
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacioén binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Disefio e
1.- Lircon . -
DOCUMENTOS : co Ingenieria de 3.- Adolfo 4. _MR.H 5.- Kiper,
Construcciones, : : : Electrificaciones,
Pavimentos DIP, Rodriguez Servin S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC.V S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de |a

proposicidn técnica y

econbimica es autdgrata de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para ‘
ello, anexando copia simple

por ambos lados de la

identificacion oficial

vigente con fotografia para
su cotejo... J

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...
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2.- Disefio e

1.- Lir -
DOCUMENTOS : c.o A Ingenieria de 3.- Adolfo 4. .MR.H 5.- Kiper,
Construcciones, X Electrificaciones,
Pavimentos DIP, Rodriguez Servin S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S. A deC.V S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
Documento T6.- q

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta..
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g 2.- Disefio e
DOCUMENTOS 3 ] Ingenieria de 3.- Adolfo e JUHH 5.- Kiper,
Construcciones, 2 : s Electrificaciones,
Pavimentos DIP, Rodriguez Servin S.A.deC. V.
S.A.deC.V. S.A deC.V S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y |
cuantificado del suministro \
de los materiales y equipo n
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘

propuesto por el licitante, \

expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...
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DOCUMENTOS

1.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

2.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC.V.

3.- Adolfo
Rodriguez Servin

4.- MRH
Electrificaciones,
S.A.deC. V.

5.- Kiper,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS 6.- OC?"I 7.- Arkicon, 8.- Cala.e =4 9.- Fel.al 10.- Mo:f;pal
Construcciones, S.A.deC.V Ingenieros Civiles, | Construcciones, Construcciones,
S.A.deC. V.. TR s S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicidn técnica y
econdmics esautgretade CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos - econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.- N

Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
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6.- Ocolli 8.- Calae 9.- Felal -
DOCUMENTOS 7.- Arkicon, : =i s 10 MO_spal
Construcciones, S. A deC.V Ingenieros Civiles, | Construcciones, Construcciones,
S.A.deC. V.. g ks S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0373-2025 ‘
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 6.- Occ-)lll 7.- Arkicon, 8_.- Calat:a ' 9.- Fel.al 10.- Mospal
Construcciones, S.A.deC.V Ingenieros Civiles, | Construcciones, Construcciones,
S.A.deC. V.. o Y S.A.deC. V. S.A.deC.V, S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

" " CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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/ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0373-2025 '
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 6.- Oc?lli 7.- Arkicon, 8‘.- Calae 9.- Fel.al 10.- Mospal
Construcciones, S.A.deC.V Ingenieros Civiles, | Construcciones, Construcciones,
S.A.deC. V.. o t S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
Iagativa;para descontar e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0373-2025

QD
NS, A 74
YL@

JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

12.- Vs Arkitektur,
S.A.deC. V.

13.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco,
S.A.deC.V.

14.- Arca Disefio
y Construccion,
S.A.P.l.deC. V.

15.- Tree House
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SIOP-E-ECI-OB-LP-0373-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Servicios

DOCUMENTOS ol Slnga 12.- Vs Arkitektur, | Metropolitanos de 38 fc Dls.eno 15~ Tren Houia
Construcciones, SR eV Sallies y Construccién, Construcciones,
LA, . V. ?
S.A.deC. V. S. A deC. V. S.A.P.l.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T5.-

Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructura &‘!L%)
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAPISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0373-2025 '

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Servicios

DOCUMENTOS S 12.- Vs Arkitektur, | Metropolitanos de | 13-~ ArcaDisefio | 15.- Tree House
Construcciones, S A deC V Faltsos y Construccidn, Construcciones,
S.A.deC.V. A ek : S.A.P.l.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

> . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0373-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

13.- Servicios
11.- Sisega 3 3 14.- A isef
2 B 12.- Vs Arkitektur, | Metropolitanos de e D'sf 5
Construcciones, < y Construccidn,
S.A.deC. V. Jalisco,
S.A.deC.V.

S.A.deC. V.

S.A.P.l.deC. V.

15.- Tree House
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
gl? y Obra Publica
) LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0373-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2

i
= N

Q&G

JALISCO

17.- Desarrollos 18-

DOCUMENTOS 16.- Construmova, Inteligent.es Y Desarrolladores 19~ Acugal
Urbanizaciones Constructora,

S.A.P.l.deC. V. Marsol, S.A.deC. V.

Ponce,
S.A.deC.V. S A de C 'V,

20.-

Construcciones e

Instalaciones
Gomora,

S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupar3 el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

JALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0373-2025 -
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
17.- Desarrollos 20.-
Inteligentes y 18 19.- Acvgar Construcciones e
DOCUMENTOS 16.- Construmova, = Desarrolladores :
Urbanizaciones Constructora, Instalaciones
S.A.P.l.deC. V. Marsol,
Ponce, S.A.deC.V S.A.deC. V. Gomora,
S.A.deC.V. T i S.A.deC.V.
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de

CUMPLE CUMPLE

la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con

las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
eonforme s catdlogo e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar, \
calendarizado, en periodos \
no mayor a un mes \
calendario...
Documento T9.- \
Programa calendarizado y 1
cuantificado de la l
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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infraestructura \LU ()
Q ’ y Obra Publica i
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0373-2025 '

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Construmova,
S.A.P.l.deC. V.

17.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.deC. V.

18.-
Desarrolladores
Marsol,
S.A.deC. V.

19.- Acvgar
Constructora,
S.A.deC.V.

20.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidon a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

(]

agina 19 de 44




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructura ! ir’,
QI’ y Obra Publica @@u
~. LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0373-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
17.- Desarrollos 20.-
Inteligentes 12 19.- Acvgar Construcciones e
DOCUMENTOS 16.- Construmova, g Y Desarrolladores : B e
Urbanizaciones Constructora, Instalaciones
S.A.P.l.deC. V. Marsol,
Ponce, S.A deC.V S.A.deC. V. Gomora,
S.A.deC.V. i R S.A.deC. V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
i o Lo S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
asthuacianes S conl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

LE
EVALUACION BINARIA ki) cume CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 20 de 44




&

Infraestructura
y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0373-2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o
v
P = SN

\ . D/')

JALISCO

DOCUMENTOS

21.- Romencard,
S.A.deC. V.

22.- Cédigo A
Constructores,
S.A.deC. V.

23.-
Neoingenieria, S.
A.deC. V.

24.- Mirjaq

Construcciones, S.

A.deC.V.

25.- Marecomsa,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica es
autégrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos —
econdémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construcciéon
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
proposito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 21.- Romencard, 2 o080 & 3 23'.- , 2 M."'aq 25.- Marecomsa,
S.A deC.V Constructores, | Neoingenieria, S. | Construcciones, S. S.A deC.V

g s S.A.deC. V. A.deC. V. A.deC. V. = 2 50

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacion

de los trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacién... C

Documento T10.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
ASCRB A propiepor 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién CUMPLE

permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

&,

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0373-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Romencard,
S.A.deC. V.

22.- Codigo A
Constructores,
S.A.deC.V.

23.-
Neoingenieria, S.
A.deC. V.

24.- Mirjaq
Construcciones, S.
A.deC. V.

25.- Marecomsa,
S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a |a fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0373-2025

JALISCO

DOCUMENTOS

26.- Pasos
Construccion
e Ingenieria,
S.A.deC. V.

27.- Codeca
Ingenieriay
Construccion,
S.A.deC. V.

28.-
Femarco,
S.A.deC. V.

29.- MDG
Equipo y
Magquinaria,
S.A.deC. V.

30.- Kelia
Constructoray
Comercializadora,
S.A.deC.V.

31.- D'Victoria
Urbanizadora y
Edificadora,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
en los doc 1tos
de la proposicion técnica y
econdémica es autégrafa de la
persona facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su cotejo...

" o
P

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econémicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi
como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones
de cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre
de quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

agina 24 de 44




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
tl’ y Obra Publica =
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Pasos 27.- Codeca 28.- 29.- MDG 30.- Kelia 31.- D'Victoria
DOCUMENTOS Construccién | Ingenieriay Fema.rco Equipoy Constructoray | Urbanizadoray

e Ingenieria, | Construccion, S. A de C 'V Maquinaria, | Comercializadora, | Edificadora,

S.A.deC.V.| S.A.deC.V. T "7 | S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que, por su
A i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y
articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd ser | NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de ejecucion
de los trabajos, propuesto por

el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas,

conforme a los plazos
determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Pasos 27.- Codeca 28.- 29.- MDG 30.- Kelia 31.- D'Victoria

DOCUMENTOS Construccién | Ingenieriay ; Equipoy Constructoray Urbanizadora y
2 _ Femarco, e S

e Ingenieria, | Construccién, Magquinaria, | Comercializadora, Edificadora,

SAdCV.] SAdacy | SABRCN o GV S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion de
la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura N
. % ’ y Obra Publica N
' JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Pasos 27.- Codeca 28. 29.- MDG 30.- Kelia 31.- D'Victoria
DOCUMENTOS Construccién | Ingenieria y ] Equipoy Constructoray Urbanizadora y
E02 = Femarco, e ik =
e Ingenieria, | Construccion, S.A decC.V Maquinaria, | Comercializadora, Edificadora,
S.A.deC.V.| S.A.deC.V. 3504 S S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
moditicaciones al contrato por
este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura
de proposicicnes, emitida por
el Servicio de Administracidn

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de
decir verdad que dicha opinién

es fidedigna en cuanto a su
contenido, en lc que en ella se
refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

/
/

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluaciéon binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Mirjaq
Construcciones, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de construccidn, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opciéon a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autégrafa de la persona facultada para ello).
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Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacién de maquinaria y equipo de construccion”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los equipos y maquinarias es incongruente con su Documento T10.-
“Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion”
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante Neoingenieria, S.
A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catélogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos”, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que el
procedimiento constructivo no es congruente con el resto de su propuesta, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Pasos
Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

; ) f
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcidn debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcién de la planeacion integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos”, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, ya que el
procedimiento constructivo no es congruente con el resto de su propuesta, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Codeca Ingenieria
y Construcciodn, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catélogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcion de la planeacién integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos”, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que el
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procedimiento constructivo no es congruente con el resto de su propuesta, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante Kelia Constructora
y Comercializadora, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de Ia
firma autégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-025: “SUMINISTRO Y
APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO AMERLOCK 2/400 O SIMILAR A 125 MICRAS DE ESPESOR
PROMEDIO MEDIDO EN SECO POR CAPA, A 2 CAPAS, EN ESTRUCTURA METALICA, APLICADO CON PISTOLA,
INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.” No
considera la maquinaria y/o equipo adecuado, suficiente y necesario para la correcta ejecucién del trabajo
referido, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-026: “SUMINISTRO Y
APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO AMERCOAT 385 O SIMILAR A 125 MICRAS DE ESPESOR
PROMEDIO MEDIDO EN SECO POR CAPA, A 2 CAPAS, EN ESTRUCTURA METALICA, APLICADO CON PISTOLA,
INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.” No
considera la maquinaria y/o equipo adecuado, suficiente y necesario para la correcta ejecucion del trabajo
referido, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante D'Victoria
Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-025: “SUMINISTRO Y
APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO AMERLOCK 2/400 O SIMILAR A 125 MICRAS DE ESPESOR
PROMEDIO MEDIDO EN SECO POR CAPA, A 2 CAPAS, EN ESTRUCTURA METALICA, APLICADO CON PISTOLA,
INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.” No
considera la maquinaria y/o equipo adecuado, suficiente y necesario para la correcta ejecucion del trabajo
referido, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-026: “SUMINISTRO Y
APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO AMERCOAT 385 O SIMILAR A 125 MICRAS DE ESPESOR
PROMEDIO MEDIDO EN SECO POR CAPA, A 2 CAPAS, EN ESTRUCTURA METALICA, APLICADO CON PISTOLA,
INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.” No
considera la maquinaria y/o equipo adecuado, suficiente y necesario para la correcta ejecucion del trabajo
referido, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $2°404,339.47
2 |Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $2'538,926.28
3 | Adolfo Rodriguez Servin $2'561,644.09
4 | MRH Electrificaciones, S. A. de C. V. $2565,006. 33
5 |Kiper,S.A.de C. V. $2°623,818. 27
6 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $2°628,608.57
7 |Arkicon, S. A. de C. V. $2°670,493.45
8 | Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V. $2°671,706.30
9 | Felal Construcciones, S. A.de C. V. $2°676,107.25
10 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $2°830,483.15
11 | Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $2°831,552.31
12 | Vs Arkitektur, S. A. de C. V. $2°834,664.02
13 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $2°882,643.56
14 | Arca Disefio y Construccion, S. A. P. |. de C. V. $2°884,626.09
15 | Tree House Construcciones, S. A. de C. V. $2°996,266.28
16 | Construmova, S. A.P.l.de C. V. $3°009,752.03
17 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. $3°079,718.77
18 | Desarrolladores Marsol, S. A. de C. V. $3'104,274.21
19 | Acvgar Constructora, S. A.de C. V. $3°138,965.68

20 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $3°142,459.88

21 |Romencard, S. A. de C. V. $3°159,288.87
22 | Codigo A Constructores, S. A. de C. V. $3°216,083.50

Marecomsa, S. A. de C. V. $3°430,182.32
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No. Licitante Importe con IVA

24 | Femarco, S. A.de C. V. $3752,572.08
25 | MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V. $3°767,011.35

2.- Evaluacidn por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdomica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
senalado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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NhIA
JALISCO

Reforzamlento estructural del estacuonamlento subterraneo de Plaza Fundadores, ublcado en el
municipioc de Guadalajara, Jalisco. Frente 8.

$4,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$2,072,706.44
$3,247,423.58
$2,519,859.19

$2,897,838.07
$2,141,880.31

Y

O 0 N D

10

11
12
13

14
15

16
17

18
19
20
21
22

23

24

25

Lircon Construcciones, S. A.de C. V
Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A.de C. V

Adolfo Rodriguez Servin
MRH Electrificaciones, S. A.de C. V.
Kiper,S.A.de C. V.

Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.
Arkicon,S.A.de C. V.

Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
Felal Construcciones, S. A. de C. V.

Maospal Construcciones, S. A.de C. V.

Sisega Construcciones, S. A.de C. V
Vs Arkitektur, S. A.de C. V.
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.

Arca Disefio y Construccién, S.A.P.l. de C.V.
Tree House Construcciones, S.A. de C.V.

Construmova, S. A. P. I.de C. V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A.
de C. V.

Desarrolladores Marsol. S. A. de C. V.

Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A.de C. V
Romencard, S. A.de C. V.

Codigo A Constructores, S.A. de C.V.

Marecomsa, S. A. de C. V.
Femarco, S.A. de C.V.

MDG Equipo y Maquinaria, S. A.de C. V.

$2,072,706.44
$2,188,729.55

$2,208,313.87
$2,211,212.35
$2,261,912.30

$2,266,041.87
$2,302,149.53
$2,303,195.09
$2,306,989.01

$2,440,071.68

$2,440,993.37
$2,443,675.88
$2,485,037.55

$2,486,746.63
$2,582,988.17

$2,594,613.82
$2,654,929.97

$2,676,098.46
$2,706,004.90
$2,709,017.14
$2,723,524.89
$2,772,485.78

$2,957,053.72
$3,234,975.93

$3,247,423.58

$2,404,339.47
$2,538,926.28

$2,561,644.09
$2,565,006.33
$2,623,818.27

$2,628,608.57
$2,670,493.45
$2,671,706.30
$2,676,107.25

$2,830,483.15

$2,831,552.31
$2,834,664.02
$2,882,643.56

$2,884,626.09
$2,996,266.28

$3,009,752.03
$3,079,718.77

$3,104,274.21
$3,138,965.68
$3,142,459.88
$3,159,288.87
$3,216,083.50

$3,430,182.32
$3,752,572.08

$3,767,011.35

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA -
SE ACEPTA

SE ACEPTA .
SE ACEPTA .

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado namero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES _5660,904.57| $1,564,110.27
11. MANO DE OBRA $313,036.03 $982,489.65
12. MAQUINARIA Y CQUIPO $90,303.40 5675,065.29
13. COSTOS INDIRECTOS $111,700.12 $313,812.81
14, FINANCIAMIENTO $735.10 $35,265.02

1. IMPORTE POR MATERIALES 44.4569% $715,583.88 58.4751%( $1,033,075.77 64.5801%| $1,170,543.99 60.0952%| $1,105,728.75 77.2283%| 51,452,754.10
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 38.8221% $625,759.14 36.0273% $636,491.41 26.2744% $476,234.83 29.8598% $549,408.25 17.9712% $338,059.12,
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 16.7209% $269,518.48 5.4977% $97,126.66 9.1455% $165,765.87 10.0450% $184,825.02 4.8005% $90,203.40
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%( $1,611,861.50 100.0000%| $1,766,693.84 100.0000%| 51,812,544 69 100.0000%| $1,839,962.02 100.0000%| $1,881,116.62

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 17.78287% $286,635.24 6.32255% $111,700.12| 12.00690% $217,630.43| 10.95278% $201,527.00 8.48461% $159,605.41,
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03872% $735.10 0.19874% $3,733.21 0.06112% $1,240.84 0.60738% $12,399.62 0.43277% $8,831.55
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.66667% $278,554.07 16.74657% $315,191.78 8.30970% $168,804.57 9.58333% $196,830.99( 10.00000% $204,955.36)
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.67894% £10,943 65 0.62500% $10,994.92 0.60999% $10,991.82] 0.61469%)| $11,192.67 0.60226% $11,532.93

RESUPUESTO TOTAL $2,188,729.55 $2,208,313.87 $2,211,212.35 $2,261,912.30 $2,266,041.87
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Felal Construcdiones, 5. &. de | Mospal Construceones, 5, A. | Sisega Constru
i Gl ani] 3 V. Ly
$1,089,067.20 . $1,218,960.17 ; ,237,453. 7 $887,700.93 $856,696.29
$530,506.01 5616,905.10 X ,457. 1 $591,272.82 415021%|  $759,711.59
$246,571.56 §92,343.77 $300,725.75 11.6076%|  $214,128.67

i Arkicon, 5. A de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPFORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $1,861,144.77 $1,928,209.04 $1,910,845.29 X $1,779,699.50 . $1,830,516.55
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.43110% $231,546.88 $145,236.79) 8.81817% $168,501.67, $313,812.81 $291,055.31
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.21472% $4,493.43 $8,252.65 0.25514% © $5,305.29 §7,057.05

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $11,467.25 13,326.76
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,303,195.09

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.226525% $193,497.20 $208,169.85 $208,465.33 & 5 $300,139.50

Servidos Metrapolitanos de|
sallsco, S.A. de C.V.

i
ji=

1. IMPORTE POR MATERIALES L ,269. X $1,270,245.18 35.3156%| $660,904.57 63.3558% 69.9613%
2. IMPORTE FOR MANO DE OBRA - $472,307.87 27.5360%| $560,019.18] 17.7114%|  $331,455.77 26.8402%| $560,634.88 14.2998%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC $214,122.81 10.0062%( 5203,503.83 46.9730%|  $879,065.39 9.8040%| $204,784.40 15.7389%

$2,016,700.12 100.0000%| $2,033,768.19 100.0000%| $1,871,425.73 100.0000%| $2,088,734.80
$201,670.01 10.11719%/(  $205,760.24 13.92051%| $260,512.09 9.94870%
$2,262.65 0.46146% $10,334.59 0.22395% $4,774.52 0.45930%
$210,960.11 10.00000%| 5224,985.30 15.80000%| $337,600.55 11.50000%)|
0.61150% $10,188.23 0.66440% $12,433.73 0.61887%|

100.0000%
8.00000%
1.49161%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA .
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0. $12,082.99
9. PRESUPUESTO TOTAL

| Desarrofiadores Marsol, . A, Acvgar Constructors, SA.
oodecV. - oV

|

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.9932%| 51517,006.06]  67.7556%| $1,523611.45 $1,119,889.25| $1,477,039.11
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 27.5475%( $614,615.68|  27.7005%| $622,897.90 $982,489.65 24.9945%| $560,019.18
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 4.4534%(  599,494.06| 4.5439%|  $102,176.95 $214,161.31 9.0830%| $203,509.69
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $2,221,11581 | 100.0000%| $2,248,5686.32 $2,257,438.50 §2,316,540.21 $2,240,567.98
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.33000%| 5163540.73]  7.00000%| 515740804 5$169,307.89 $243,236.72 952676%| 521345358
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.18000% $4,31038  0.19000%| $4,571.58 $4,853,49 $21,041.37|  045724%|  511,220.59|
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1012000%| S$242,775.45)  10.45000%| 5251,91459) $263,828.59) $129,040.91|  12.00000%| $295,829.07
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 059500%|  513,18753]  0.59501%| 51351792 $13 588,67 $13,665.57) $11,414.46
$2,723,52489 _ $2.772,48538 |

9. PRESUPUESTO TOTAL $2,654,929.97 $2,676,098.45 $2,706,004.90 | $2,709,017.14
2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una dé las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente. j

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
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|Qcolfi Construcciones, 5. A.|
deCV.

Adolfo Rodriguez Servin

Pavimentos DIP, S.A.de C. V.|

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL $515,599.06) $199,107.17 $61,638.95 $126,454.19) $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $0.00 $82,828.27 $9,654.85 $221,003.98

DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00; $84,356.35 $15,717.14 50.00 $91,179.61

MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $92,508.54 $0.00 $2,681.66 $44,603.25

INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 46,236.82| $3,238.71 $5,731.07| $0.00 $0.00]

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL $521,835.88) $379,210.77 $165,915.43 $138,790.70 $356,786.85

15+16+17+18+19

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: -5243,281.81 -564,018.99 $2,889.14 $58,040.30 -$151,831.49

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA]
/ 7 ) 7

e — — —

| Calae Ingenieros Civiles, SA. | | Felal Construcdones, S. A. de | Mospal Constructiones, . A |

RUBROS i1 Arkicon, SA.de C. V.

15. 75,486.65

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $28,557.09 $0.00 $0.00 $0.00

DE OBRA

17.  INSUFIGENCIA  PARCIAL  DE $0.00] $89,139.24 $90,547.08 $0.00 $0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $58,971.87, $35,706.99 $0.00 $0.00

INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 52,478.49] $0.00 $1,666.63 $3,876.87 $0.00]

FINANCOAMIENTO

20. INSUFIQENCIA TOTAL: $179,151.32 5161,333.88 $127,920.70 $348,358.87 $375,486.65

15416417+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:] 514,345.89 546,835.97 $80,544.63 -517,094.91 -$75,347.15

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [ INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4 / oS

| Servitios Matropolitanos de | Arca Disefio y Canstrucddn, :Tree touse Construcciones, Construmova, S, A. P, L de C.

SN S Armbr, S -U8 GV Tl sl de ey, - L e daeya Sl SA.de CV. v.

15. INSUFICENOA  PARCAL  DE $0.00 $0.00 $571,278.37 50.00 $0.00|

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $86,755.23 50.00 $227,607.33 50.00 $246,027.07

DE OBRA

17.  INSUFIGQENGA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00|

MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $2,538.65 $0.00 $0.00 50.00 $29,081.27

INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,709.26 $0.00 $2,197.39 50.00 50.00|

FINANGAMIENTO

20. INSUFICIENCA TOTAL: $94,003.14 £0.00 $801,083.09) $0.00 $275,108.34

15+16+17+18+19

21. SOLVENGA DE LAS PROPOSICIONES: $116,956.97 §224,986.30 -$463,482.54 $265,321.09 -$95,146.98

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
/

( \ (
agina 38 di 44



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ECI-OB-LP-0373-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

roﬂoslnﬁelken!ﬂsy - Coastruadonen h
o ndnm & A. Dasnanndoresm sol,s A. Acvgar Cmstmaom. SA, de s Gomor, S. A,

R RO Tes PR R Rl [ deCV. |
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00) $0.00 $0.00 $0.00) $0.00)
DE OBRA
17. INSUFIOENOA  PAROAL  DE $81,988.55 $79,306.05 $78,261.11 $84,761.24 $0.00) $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $40,667.87 $46,800.62 $23,806.54 $34,500.77 50.00| $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICENCA  PARCIAL  DE 5266153 $2,400.34 52,83L.65 52,11842] 50,00} 50,00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENTA TOTAL] $125318.36 $128,507.01 5$104,899.34 $121,780.44| $112,293,69) $0.00
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $117,457.10) $123,407.58) $148,083.54 $142,048.15 $16,747.23 $295,829.07
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICAOON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE /'

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA | RWAIUA mgf“"“ 1l néwm\uo DE LA EVALUACION. POR
|PROPUESTACONIVA - L 4¢ TASAC!ON ARITMETICA
1|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. $2,188,729.55 $2,538,926.28 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
A.deC. V.
2(Adolfo Rodriguez Servin $2,208,313.87 $2,561,644.09] CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|MRH Electrificacicnes, S. A. de C. V. $2,211,212.35 $2,565,006.33 CUMPLE SOLVENTE
4/Kiper,S.A.de C. V. $2,261,912.30 $2,623,818.27 CUMPLE SOLVENTE
5|Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $2,266,041.87 $2,628,608.57 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Arkicon, S. A.de C. V. $2,302,149.53 $2,670,493.45 CUMPLE SOLVENTE
7|Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $2,303,195.09 $2,671,706.30 CUMPLE SOLVENTE
8|Felal Construcciones, S. A. de C. V. $2,306,989.01 $2,676,107.25 CUMPLE SOLVENTE
9|Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $2,440,071.68 52,830,483.15 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10|Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $2,440,993.37 $2,831,552.31 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11|Vs Arkitektur, S. A. de C. V. $2,443,675.88 $2,834,664.02 CUMPLE SOLVENTE
12{Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. $2,485,037.55 $2,882,643.56) CUMPLE SOLVENTE
de C.V. )
13|Arca Disefio y Construccién, S.A.P.I. de $2,486,746.63 $2,884,626.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
GV;
14|Tree House Construcciones, S.A. de C.V. $2,582,988.17 $2,996,266.28 CUMPLE SOLVENTE
15|Construmova, S.A.P.l.de C. V. $2,594,613.82 $3,009,752.03, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
16| Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones $2,654,929.97 $3,079,718.77 CUMPLE SOLVENTE
Ponce,S.A.de C. V.
17|Desarrolladares Marsol, S. A. de C. V. $2,676,098.46 $3,104,274.21 CUMPLE SOLVENTE
18|Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $2,706,004.50 $3,138,965.68 CUMPLE SOLVENTE
19|Construcciones e Instalaciones Gomora, S. $2,709,017.14 $3,142,459.88) CUMPLE SOLVENTE .
A.deC. V.
20|Romencard, S. A.de C. V. $2,723,524.89 $3,159,288.87 CUMPLE SOLVENTE
21|Codigo A Constructores, S.A. de C.V. $2,772,485.78 $3,216,083.50 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacidn de la propuesta econédmica mediante tasacién aritmética fue realizada y revisada por el Ing. Ali
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la cuadragésima novena sesién ordinaria del dia 05 de junio de 2025, en el cual se determiné adjudicar -

el contrato al licitante: MRH Electrificaciones, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: *

Reforzamiento estructural del estacionamiento subterraneo de Plaza Fundadores, ubicado en el municipio

de Guadalajara, Jalisco. Frente 8, por un monto de $2°565,006.33 (dos millones quinientos sesenta y cinco -

mil seis pesos 33/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdémicas

requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
> Pd

Para esta adjudicacion se otorgara un 30"/1 de anticipo que corresponde a $769,501.90 (setecientos sesenta

y nueve mil quinientos un pesos 90/100 IVI.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECI-OB-LP-0373-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de junio de 2025 a las 14:35
horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias n:;turales, tomando como fecha de inicio el
dia 07 de junio de 2025y de terminacion el dia 04 de octubre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integraciéﬁ y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38
horas del dia 05 de junio de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

-
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra

Directora de Integracién y Co

ntrol de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

Adolfo Rodriguez Servin

MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.

Kiper, S. A.de C. V.

Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

Arkicon, S. A.de C. V.

Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.

/
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Felal Construcciones, S. A.de C. V.

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Sisega Construcciones, S. A.de C. V.

Vs Arkitektur, S. A. de C. V.

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.

Arca Disefio y Construccién, S. A. P.l. de C. V.

Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

Construmova, S. A. P. |. de C. V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A.
de C. V.

Desarrolladores Marsol, S. A. de C. V.

Acvgar Constructora, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.

Romencard, S. A.de C. V.

Codigo A Constructores, S. A. de C. V.

Neoingenieria, S. A. de C. V.

Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.

Marecomsa, S. A.de C. V.

Pasos Construccién e Ingenieria, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Femarco, S. A.de C. V.

MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.

Kelia Constructora y Comercializadora, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

({ZUF l,{/’)} /4’”,’)“ lﬁ {’!\/’(Z‘(‘\’ﬁ Eﬁ%‘w\ (\{;r\, @/ ’

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO Ty

¢
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