OBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

]
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-HID-OB-LP-0426-2026 / orLe31a8

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-HID-OB-LP-0426-2026, para la
contratacion de obra publica: Construccién de muros para carcamo a base de pilas de concreto (de la pila
244 ala 343) en la presa "La Calera", municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. /

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas; del dia 14 de agosto de 2026,"'5e reunieron en la
explanada interior norte de la Secretarfa, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 07 de julio de 2026,”’bara la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-HID-OB-LP-0426-2026, se inscribieron a participar 21 Licitantes. /

Con fecha del dia 05 de agosto de 2026, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde niimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 16

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 |[Armaqgop,S.A.deC. V. . $6'949,917.52

2 | Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. $8316,233.15

~ 3 | Constructora Nantli, S. A. de C. V. $10°116,396.51

4 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $8'132,985.92

— — Pavi A
5 Disefio .e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de Se acepta propu.e’sta $7°067,399.20
C.v. para su evaluacion I
Se acepta propuesta L P

6 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $6°798,860.78

para su evaluacion
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No. Licitante Observacion I?ﬁ}orte con IVA
7 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. Se acepta propug‘sta $7°049,058.33
para su evaluacion
8 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. Seacept propu?:‘sta $7'809,379.61
para su evaluacién
9 |Her-Padi,S. A.de C. V., Segeepie propussta $8'320,975.65
para su evaluacion
10 |Igjal, S. A. de C. V., SEACEPI proplesta $7'599,478.15
para su evaluacion
11 |Jof Desarrollos y Construccion, S. A. de C. V. AP RCEpia propu?’sta $7°010,977.65
para su evaluacion
12 | Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V,, SESeHia propu.le’sta $6°887,388.27
para su evaluacion
13 | Multi Obras DS, 5. A. de C. V. Jeracuplaprapuesty $8'070,076.38
para su evaluacion
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. Se acept ;
14 Y pta propuesta $8'684,411.90
deC. V. para su evaluacién
15 |Rivera Construcciones, S. A. de C. V. SSRCEPRPIIpLESt $7'217,902.67
para su evaluacion
16 |Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V., S€ acepta propuesta $6'861,020.76
para su evaluacion

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

2
o

Licitante

Importe con IVA

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

$6°798,860.78

Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.

$6861,020.76

Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.

$6'887,388.27

Armaqop, S. A.de C. V.

$6'949,917.52

lof Desarrollos y Construccion, S. A.de C. V.

$7°010,977.65

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

$7°049,058.33

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

$7°067,399.20

o | ~N ||| |w|No |~

Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

$7°217,902.67
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No. Licitante Importe con IVA
9 |lIcjal,S. A.de C. V. §7°599,478.15
10 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $7°809,379.61
11 | Multi Obras DS, S. A. de C. V. $8°070,076.38
12 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $8°132,985.92
13 | Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. $8°316,233.15
14 | Her-Padi, S. A.de C. V. $8'320,975.65
15 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $8'684,411.90
16 | Constructora Nantli, S. A. de C. V. $10°116,396.51

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 05 de agosto
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
unicipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
rticulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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/ z < z
1.- Dommont 2.- Tejeda  / 3.- Manjarrez / Sk / : 5. Jcl)lf
DOCUMENTOS Construcciones, | Ingenieros, S.de | Urbanizaciones, S‘ A "d""aém\l;r : esatrro 0; y
S.A.deC. V. R.L.deC.V. S.A.deC.V. e it S"’: ;:Cé' \;1

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicién
técnica y econdmica es autdgrafa de
I persoha fatiiltada peva‘alle, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacin oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizarony
revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documenta T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones particulares o
generales de construccién aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

Documenta T6.-

Manifestacidn bajo protesta de decir

verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términas del articulo 48 de la Ley
_de Obra Piblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los

trabajos que se licitan, la cual deberd
seFcongruenteton s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.
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DOCUMENTOS

1.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

2.- Tejeda
Ingenieros, S. de
R.L.deC. V.

3.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

4.- Armaqop,
S.A.deC. V.

5.- Jof
Desarrollos y
Construccidn,
S.A.deC.V.

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por Ia
Secretaria de Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convacatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcién a compra, su ubicacidn fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen
en la integracidn de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N
N %

N

SN

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 5 de 22



OBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

FEGAN
Infraestructura
% ;3; y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0426-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

/

SHE e 4.- Ar op,
DOCUMENTOS Construcciones, Ingenieros, S. de | Urbanizaciones, S.A :;ag \?
S.A.deC. V. R.L.deC. V. S.A.deC. V. el il

il z
1.- Dommont 2.- Tejeda 3.- Manjarrez belat

Desarrollos y
Construccion,
S.A.deC. V.

Documento T16.-

Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

., Documento Wiz CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Relacion de bancos de material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podrd
invocar su desconocimiento o
solicitar madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracidn Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

L4
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6.-G : 7.- Disefioe / = /

Const::cptzr In enlis;er?aodi R iveta; 9.- Icjal £ 10, Grupo Mur,
DOCUMENTOS & Construcciones, e Go Constructora,
Innoblack, Pavimentos DIP, S.A deC.V S.A.deC. V. s lheRildaey
S.A.deC.V. S.A.deC.V. b ittt L

/

Documento Tl1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
propasicinanicay scondmics CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
es autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados de
la identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron
y revisaron la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de licitacidn, anexos técnicos -
econémicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer
el sitio de la obra y sus
condiciones a{mlblentales asi como CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las caracteristicas referentes al

grado de dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus implicaciones
de cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de

responsable de la obra con el

propdsito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su

conducto no participan personas A \,\

inhabilitadas en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ' oM
articulo 48 de la Ley de Obra ‘\J\
N

CUMPLE
Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.
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DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.deC. V.

7.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

8.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.- Icjal,
S.A.deC. V.

10.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.deC. V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y arganizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pdblica en
la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn, propuesto
por el licitante, expresado en
horas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién

permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades

~" convencionales y volimenes

necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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= 7.- Disefi _—
C?Jnsf:l.{:c'::}r In en]iseerll:;odz BipiRiverd 9.- Icjal Z3Glugo/NIur:
DOCUMENTOS ) Construcciones, i Go Constructora,
Innoblack, Pavimentos DIP, S.A.deC.V S.A.deC. V. S.deR.L deC.V
S.A.deC. V. S.A.deC.V. piteéki =iyl S

Documento T13.-

. Lutadodeinumasque CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracién de la

proposicién...

Documento T14.-

. g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...
_ DocumentoTis- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de conceptos de trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacién de bancos de material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimacianes SECIP
con la metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacion y apertura
de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

8 (
- . - o

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

120 ] : / y

11.- Multi / | Constructoray | 13.- Caminosy 14 Harpat 1?;‘_(1:2::;1;21:05 c :s;t :

DOCUMENTOS Obras DS, Edificadora | Plataformas, : ; L A R S
S.A.de C.V. | Urbanizaciones, Nantli,

S.A.deC. V. Romac, S.A.deC. V. S.A deC.V S A decv

S.A.deC.V. S s eh

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdémica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — economicas
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones

particulares o generales de
construccién aplicables; asl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

agina 10 de 22
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- o
11.- Multi Constructoray | 13.- Caminosy | .\ . o .. If'hpa:'.m ]enms . :6;1:
DOCUMENTOS Obras DS, Edificadora | Plataformas, ; bl RO R EEY L SONSIIC ora
S.A.de C.V. | Urbanizaciones, Nantli
S.A.deC. V. Romac, S.A.deC. V. 4
S.A.deC.V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocataria y
bases de licitacién...

Pagina 11 de 22 /
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JALISCO

12.-
Constructora y
Edificadora
Romac,
S.A.deC. V.

11.- Multi
Obras DS,
S.A.deC. V.

13.- Caminos y
Plataformas,
S.A.deC.V.

14.- Her-Padi,

DOCUMENTOS S.A.deC. V.

15.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

16.-
Constructora
Nantli,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 12 de 22
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- F
11.- Multi Constructoray | 13.- Caminosy DA 1?; dz:::irzle:tos c :G-CE
DOCUMENTOS Obras DS, Edificadora Plataformas, ; ' ; .e v bt 'ora
S.A.de C. V. | Urbanizaciones, Nantli,
S.A.deC. V. Romac, S.A.deC.V. S. A deC.V S.A.deC.V
S.A.deC. V. ol i e

Documento T18.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacian Publica Estatal.

Pagina 13 de 22 'd
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA
1 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. 56'798,860.78
2 | Tejeda Ingenieros, S.de R. L.de C. V. $6'861,020.76
3 | Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V. $6°887,388.27
4 | Armaqop,S.A.deC. V. $6'949,917.52
5 | Jof Desarrollos y Construccion, S. A. de C. V. $7°010,977.65
6 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $7°049,058.33
7 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $7°067,399.20
8 | Rivera Construcciones, S. A. de C. V. $7°217,902.67
9 |Icjal,S.A.de C. V. $7'599,478.15
10 | Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L. de C. V. $7°809,379.61
11 | Multi Obras DS, S. A. de C. V. $8°070,076.38
12 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $87132,985.92
13 | Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. $87316,233.15
14 | Her-Padi, S. A.de C. V. $8°320,975.65
15 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $8°684,411.90
16 | Constructora Nantli, S. A. de C. V. $10°116,396.51

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la

el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidas en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn aritmética).

misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por N '

N

- - - o
(
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluaciémpor tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

IIl. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integraciéon de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
seflalado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidén por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala Vi del \\
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de * \\g\
Jalisco y sus Municipios. A

- - o r
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

C

Bt T

municipio de Tlajomulco de Ziifiiga, Jalisco. /

onstruccién de muros para ciarcam

$9,257,000.00| /

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE |.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :

15%

$5,861,086.88
$8,721,031.47

$6,525,689.97

$7,504,543.47

$5,546,836.48

Pagina 16 de 22

1{Dommont Construcciones, S. A.de C. V. $5,861,086.88 $6,798,860.78 SE ACEPTA

2|Tejeda Ingenieros, 5. de R. L.de C. V. $5,914,673.07 $6,861,020.76 SE ACEPTA

3|Manjarrez Urbanizaciones, S. A.de C. V. $5,937,403.68 $6,887,388.27 SE ACEPTA

4|Armaqop, S. A.de C. V. $5,991,308.21 $6,949,917.52 SE ACEPTA .

5|Jof Desarrollos y Construccién, S. A. de C. V. $6,043,946.25 $7,010,977.65 SE ACEPTA .

6|Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $6,076,774.42 $7,049,058.33 SE ACEPTA.

7|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $6,092,585.52 $7,067,399.20 SE ACEPTA

8[Rivera Construcciones, S. A.de C. V. $6,222,329.89 $7,217,902.67 SE ACEPTA

9|Icjal, S. A. de C. V. $6,551,274.27 $7,599,478.15 SE ACEPTA
10|Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L.de C. V. $6,732,223.80 $7,809,379.61 SE ACEPTA
11|Multi Obras DS, S. A. de C. V. $6,956,962.40 $8,070,076.38 SE ACEPTA

~12|Constructora y Edificadora Romac, S. A.de C. V. $7,011,194.76 $8,132,985.92 SE ACEPTA- ~
13|Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. $7,169,166.51 $8,316,233.15 SE ACEPTA / " \,\
14|Her-Padi, S. A.de C. V. §7,173,254.87 $8,320,975.65 SE ACEPTA \\ %) e
15| Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. $7,486,561.98 $8,684,411.90 SE ACEPTA \x
16|Constructora Nantli, 5. A. de C. V. $8,721,031.47 $10,116,396.51| SE DESCALIFICA .
/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MATERIALES $2,634,844.58| $3,584,074.05| $3,017,872.46| ;

MANO DE OBRA $a08012.65] S1,192,70397]  smizieres| [/

MAQUINARIA Y EQUIPO $808,572.44| 52,300,722.56) $1,431,822 56

COSTOS INDIRECTOS $305365.49|  $781,643.18)  $516,584.85)

FINANCIAMIENTO 50.00 554,369.92| 45,798.37)

ol . . 1 nOF ool gormgy = ik n

1, IMPORTE POR MATERIALES 60.7101%| 52,965,240.90 54.0476%| $2,634,844.58 66.0317%| $3,037,543.85 61.5876% 57.7880%| $2,816,459.45

1I. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.5631%|  $955,513.51] 14.0823%|  $686,517.38] 16.3912%|  6754,015.56 12.7493%|  $598,859.40 148830%| 472536378

111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.7268%|  5963,509.49] 31.8701%| $1,553,678.91 17.5772%|  $808,572.44 25.6631%| $1,205,439.43) 27.3291%| $1,331,959.50

1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,884,263.90 100.0000%| $4,875,040.87 100.0000%| $4,600,131.85 100.0000%| $4,697,177.08 100.0000%| $4,873,782.74

V. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS 11.56666%|  $564,946.20 9.37740%|  $457,152.08 6.63819%|  5305,365.49 12.80982%|  $601,700.02 10.49174%|  $511,334.61

Vi. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01982% $1,080.03 0.32770% $17,473.60) 0.37040% $18,169.96 0.14719% §7,799.36 0.00072% 53877

Vi1, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%|  $381,520.31 10.00000%|  $534,966.65 20.00000%|  $984,733.46 12.33300%|  $654,472.41 11.66667%|  $628,269.38

ViIl: PRESUPUESTO TOTAL £5,861,085.88 $5,914,673.07 $5,937,403.68 $5,991,308.21 6,043,94635 |~

= ~

¢ ™
N \.\ J
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vacumm«or lnmbhds

S.A.ISQC.V

PMMIMOS H’,S.A. d! C.V.

uh;s&dec.'v.

JALISCO

SOBIEHNO BEIL 1S

&mmr-ﬁummnm‘
| SdeRLdecy.

= - AL o A k= 2 AR T FE W [ T My e s T
1. IMPORTE POR MATEHIALE‘i 60.0981% sz 917 748.69 57.2868% sz 393,'335 .02, 60.0981% 521517,745.59 48.225396 $2,670,203.94 51.6483%)] sz 593,420.08)
I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.8901% $625,810.87 16,8912% $853,288.34 12.8901%| $625,810.87 21.3030%| $1,179,533.14 7.2831% $408,012,65
111, IMPORTE POR MAGQUINARIA Y EQUIPD 27.0119%| $1,311,420.52 25.8219%| $1,304,437.13 27.0119%| $1,311,42052 30.4716%| $1,687,193.74) 41.0685%| $2,300,722.56)
1V, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,854,980.08 100.0000%| $5,051,660.49 100,0000%| $4,854,980,08 100,0000%| 55,536,930.82 100,0000%| $5,602,155.29
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $388,398.41 8.95076% $452,162.01 8.00000% $388,398.41 B8.00000% $442,954.47 1033319% §578,881.35)
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01400% §734.07| 0.20521% $11,294.39 0.01500% 578651 0.00000% 50.00 0.03643% | §2,251.99
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 15.30000% $802,349.22, 9.91667%) $546,915 94| 18.07000% 4947 620,61 2,00000% £538,189.68) 8,33333%| §515274.05
Viil. PRESUPUESTO TOTAL $6076,774.42/ $6,092,585.52 | $6,551,27427 $6,732,223.80 |

$6,222,329.89

| Pavimentos industrislesy
,| Urhanfa:admes s.n.dec.v. |

I IMPORTE POR MATEﬂlALES 58.6601‘3‘ 53 384, 64 . 8 §3,432,111.31 59,9871%| $3,584,074,05 53 016,663,490 55.29(?5!5 53 393 741 14
11, IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.6710%| $1,192,703.97 14.7879% $878,717.09 13.3345% $796,699.67 17.0894% $981,314.36 15,6685% $961,738.08
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20,6689%| $1,192,583.24 27.4530%| $1,631,293.76 26,6784%| $1,593,968.28 30.3758%| $1.744,247.47| 29.0410%| 51,782,541.25
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,769,934.44 100.0000%| 55,942,122.16 100.0000%| $5,974,742.00 100.0000%| 55,742,225.23 100,0000%| $6,138,020.47

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.17904% $760,421.77] 6.70797%| $398,595.77 9.32000%, $556,845.97 13.61220% 5781,643.18 10.00000% £613,801.92
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.01975% §1,252.29 0.19714% $12,876.53 0.83340%, $54,369.92 0.02401% $1,621.26
V1. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.00000% $391,82137 10.00000% $634,197.02| / 9.00000% $589,001 80 8.50000% $559,150.26 10.30000% $695,604.70]
Vil PRESUPUESTO TOTAL $6,956,962.40 2 $7,011,194.76 $7,169,166.51 / $7,173,254.87 | $7,486,561.98

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econédmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

50,00

L% e S Seam 3N it e e rara o
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $52,631.56| $383,027.88) 5124 994,21 szm 413 .00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 5$0.00 $130,650.47 $63,152.29 $218,308.45| 591,804.07
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $468,313.07 $0.00 $623,250.12 $226,383.13 $99,863.06/
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 $59,432.75 $211,219.35] $0.00 $5,240,23
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $4,718.33 50.00 50.00 $0.00 $5,759.59
INSUFICIENCIA TOTAL: $525,662.96 $573,111.11 $B97,62176 $569,685.79 $404,079.95
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -5144,142.65 -$38,144.48 587,111.70 $84,786.62 $224,189:43
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICAOON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

G-upocumtmunr mnobhd:. I8 uiset_sa

S.A deC.V.

e e |

nlerﬁ de

ILFHMMGIW.S-A-&C-V

T
|

sivem&nsuuu!mes,s.n se

$124,452.38

],NSGFlCIENEIAPARCIAl ﬂE MATERMI.ES $100,123.77 $123,937.44 5100 1}3 77 5347 668.52

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $191,356.98 50.00| $191,356.98, $0.00 $409,155.20/ .\
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $120,402.04 §127,385.43 $120,402.04 50.00 SO.E{)\\
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $128,186.44 564,422.84 $128,186.44 §73,630.38 SO.[ﬁ‘ A
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO §5,064.29 $0.00 55,011.86 $5,798.37 $3,546.37 4
INSUFICIENCIA TOTAL: $545,133.52| $315,745.70 $545,081.09 $427,097.27 $537,153.95 \,
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - §257,215.70] $231,170.24 $402,539.53 §111,092.41 -521,879.90)
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00) $0.00 50,00 $1,209.06 S0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00) $0.00 $20,468.18| 50.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $239,239.32 $0.00] 50.00] 50,00 $0.00]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 §117,989.07 $0.00] 50.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $5,798.37, 44,546.08 50.00 $0.00 $4,177.10
INSUFICIENCIA TOTAL: $245,037.68| $122,535.15 520,468.18| $1,209.06 54,177.10|
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - 5146,783.69 $511,661.87 $568,531.62 $557,941.20 5691,427.59
INSUFICIENCIATOTAL

CALIFICACON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la gue ofrezca el
presupuesto total menor.

T I PR b

1a RESUTADOOEA
1/ Dommont Construcciones, S. A. de C. V. §5,861,086.88 $6,798,860.78 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA <
2 Tejeda Ingenieros, S.deR. L.de C. V. $5,914,673.07 $6,861,020.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA~
3|Manjarrez Urbanizaciones, 5. A. de C. V. $5,937,403.68 $6,887,388.27 CUMPLE SOLVENTE
4|Armaqop, S. A. de C. V. $5,091,308.21 $6,949,917.52 CUMPLE SOLVENTE
5|Jof Desarrollos y Construccidén, 5. A. de C. V. $6,043,946.25 $7,010,977.65 CUMPLE SOLVENTE
6|Grupo Constructor Innoblack, 5. A. de C. V. $6,076,774.42 $7,049,058.33 CUMPLE SOLVENTE
7|Disefio e Ingenieria de Pavimentaos DIP, 5. A. de $6,092,585.52 $7,067,399.20 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
8|Rivera Construcciones, S. A. de C. V. $6,222,329.89 $7,217,902.67, CUMPLE SOLVENTE
9|lcjal, S. A.de C. V., $6,551,274.27 $7,599,478.15 CUMPLE SOLVENTE
10|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $6,732,223.80 $7,809,379.61 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
11/ Multi Obras DS, S. A.de C. V. $6,956,962.40 $8,070,076.38 CUMPLE SOLVENTE
12| Constructoray Edificadora Romac, 5. A. de C. V. $7,011,194.76 $8,132,985.92 CUMPLE SOLVENTE
13|Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. $7,169,166.51 $8,316,233.15 CUMPLE SOLVENTE
14]Her-Padi,S. A. de C. V. $7,173,254.87 $8,320,975.65 CUMPLE SOLVENTE
15|Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. §7,486,561.98 $8,684,411.90 CUMPLE SOLVENTE
deC.V.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
50 caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion. T
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pdblica dentro
de la septuagésima cuarta sesidn extraordinaria del dia 14 de agosto de 2026, fen el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante: Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.,/para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de muros para carcamo a base de pilas de concreto (de la pila 244 a la 343)
en la presa "La Calera", municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco,/por un monto de $6°887,388.27/(seis
millones ochocientos ochenta y siete mil trescientos ochenta y ocho pesos 27/100 M.N.),/I.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pulblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°066,216.48 ”tdos millones
sesenta y seis mil doscientos dieciséis pesos 48/100 M.N.). /

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-HID-OB-LP-0426-2026/ al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,

con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de agosto de 2026 a las 15:35 ~

horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacién de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 130 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 17 de agosto de 2026 y de terminacion el dia 24 de diciembre de 2026.

El presente acto fue presidido por la Lic. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 14 de agosto de 2026,’en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica




OBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

S

&
W Infraestructura

%Tg; y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0426-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.”

Tejeda Ingenieros, S.de R. L.de C. V.,

Manjarrez Urbanizaciones, S. A.de C. V.’

Armaqop, S. A.de C. V.

Jof Desarrollos y Construccién, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

Icjal, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. /

Multi Obras DS, S. A.de C. V.,

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Her-Padi, S. A. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

Constructora Nantli, S. A.de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
Mirova Malclyecl Porrmero Hernedholz=— (Lorerees Z5marvre s
P A
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL 7
ESTADO DE JALISCO N
7 I * ~
Kieo [AIL CRRPEFA W
!
JAlez
\_/ (
TESTIGO SOCIAL ]
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